Lﬁ%ﬂ‘
0 ttueche
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE W%&
Direccion de Obras

DOM: 110.-
GSB/ace O 0 1 5 4 b d
12-09-24 DECRETO EXENTO N° =

LITUECHE, 12 de Septiembre de 2024

Con esta fecha se ha decretado Io siguiente:
CONSIDERANDO:

- Que es una preocupacion constante de esta Administracion velar por Ia seguridad de la comunidad.

- Que es necesario continuar iluminando los espacios publicos con el proposito de entregar seguridad
vial, tanto peatonal como vehicular.

- Los recursos provenientes de |a Ley 21.591.- Sobre Royalty a la Mineria,

- Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas,
Planimetria KMZ, Itemizado, y los demés antecedentes que conforman esta Licitacién, que norman las
actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°732.- de fecha 28 de junio de 2021, que asume el cargo de Alcalde de Ia
Municipalidad de Litueche don Rene Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886,
Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.
Lo dispuesto en el Articulo 66 de Ia Ley N°® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones. El Decreto Alcaldicio N°1632 de fecha 26 de diciembre del 2023 que aprueba el
Presupuesto del 4rea de gestion municipal afio 2024. El Decreto Alcaldicio N°947 de fecha 30 de julio de
2020 que fija la primera subrogancia del Director de Control. E| Decreto Alcaldicio N°88 de fecha 24 de
enero de 2024.- que establece las subrogancias que se indican,

DECRETO:

* LLAMESE a Licitacién Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de
ejecucion del proyecto “REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS SECTOR RURAL Y
URBANO, COMUNA DE LITUECHE” por un Monto de $21.461.211.- Iva Incluido.

* APRUEBASE en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planimetria
KMZ, Itemizado y demas antecedentes que conforman esta licitacién, que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al Presente Decreto.

* NOMBRESE como integrantes de Ia comision evaluadora de la cotada licitacién a los funcionarios
que se indican o a sus subrogantes o quienes contintan jerarquicamente cuando proceda.
o Director SECPLAC
o Jefe SECPLAC

o Director de Obras Municipales

e INCORPORESE copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Publica antes
sefalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

Secretaria ‘ummpal Alcalde
RAE/LUS/IPVV/GSB/acc X6
Distribucién:

- Secretaria Municipal

- Departamento de Finanzas
- Direccién de Obras

- Archivo Partes
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS SECTOR RURAL Y URBANO,
COMUNA DE LITUECHE”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2 La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso Ias
disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidén de Servicios
Electricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccidn del Trabajo.

Quedardan excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segun se trate de
licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras PUblicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3. Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes que
cierre la propuesta.

ART, 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto “REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS SECTOR
RURAL Y URBANO, COMUNA DE LITUECHE"
2.2. Mandante : llustre Municipalidad de Litueche,
2.3. Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.
2.4, Valor M&ximo de la obra 1 $21.461.211.- IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica » llustre Municipalidad de Litueche.
ART, 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

Registro de Proveedor Hdabil : EI Adjudicatario deberd estar inscrito en registro de
Proveedores al momento de suscribir el contrato, seguin Art. 66 del Reglamento 250, de la Ley
19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisiro y Prestacion de Servicios.
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ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin redjuste ni intereses, con estados de

Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos : El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Enfrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dia y hora indicada en el portal

ww.mercadopublico.cl, En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 794, Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para corroborar lo
sehalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su cédula
de identidad, si este Ultimo no asistiera el representante
de este se deberd acreditar mediante Poder Simple que
lo autorice para su representacién.

No se aceptard la entrega de ning0n tipo de documento,
posterior a la fecha y horario antes indicado. La visita a
terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen
conocimiento personal de la ubicacién y condiciones
geogrdficas de la obra, para su gestién y coordinacién
posterior, por lo cual no es el medio valide para aclarar
dudas de cardcter administrativo, técnico y/o econémico
del proyecto. Para ello se deberd ceiiir a las consultas y
aclaraciones realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

4.5, Consultas: Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl.
4.6. Aclaraciones: Se entregardan via portal www.mercadopublico.cl.
4.7. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.9. Adjudicacion: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.
4.10. Plazo Mdéximo: Serd de 20 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1, Bases Administrativas Generales.
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicas.
5.4, KMZ entregados para la propuesta (informacién digital).
5.5. Propuesta Economica detallada por partida y precios unitarios (Formatos

entregados en formato digital).
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5.6.  Formato Oferta Econémica.

5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos y/o Documentos Anexos.

ART. é° GARANTIAS.

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia A LA
VISTA" o Certificado de fianza (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratios Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “REPOSICION E INSTALACION
DE LUMINARIAS SECTOR RURAL Y URBANO, COMUNA DE LITUECHE"
Por un monto igual o superior de $ 500.000.-
Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha
de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.
La caucidén o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2. ANTICIPO.
No se considera.

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Cerlificado de fianza (seguin lo establecido en el articulo 48
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportuno Cumplimienfo del Confrato, Proyecto: “"REPOSICION E INSTALACION DE
LUMINARIAS SECTOR RURAL Y URBANO, COMUNA DE LITUECHE"

Por un monto equivalente al 5§ % del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y

plazo indicado (aumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.
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6.4.  BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Certificado de fianza (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya glosa
deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecuciéon de la Obra, Proyecto: : “REPOSICION
E INSTALACION DE LUMINARIAS SECTOR RURAL Y URBANO, COMUNA DE LITUECHE"

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al §% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 36 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
dentro del mes 15 desde la recepcion provisoria sin observaciones).

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucién de Las Obras debe ser entregada y
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdbil siguiente de la Recepcién
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicardn multas al Ultimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contrafista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.,

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
nofificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electronico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia hdbil siguiente de la notificacion. En
caso de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo el dia siguiente hdbil de

manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Obras.

6.5. COBRO.

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
confratista con el plazo establecido para la firma del confrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4,

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglomento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacidn de Servicios". Ademds de lo estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para subsanar
las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcion
Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante carta certificada
y/o Correo Electirénico.

Pt '-.da‘f}“ Sy
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ART. 7°

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a través
del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli
estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su propuesta
haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue automdtico del
“Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser
impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal y las respectivas Bases.
Sélo se aceptardn consulias a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consulias y eventuales aclaraciones se realizardn sdlo a través del portal
en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.,

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios.
El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del contenido
adminisirativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre presente Ia
obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el
evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera 6ptima el objetivo de
esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicaciéon del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd también a fravés del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TEC]\IICOS.
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados
y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en
moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", se incluird:

a) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucidon y Certificado de Vigencia

en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emisién.
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7.5.

c)

d)

f)

g)

h)

i)

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen para
el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en el
documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comuUn con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable.

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de Ias
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura PUblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentacion de las
Ofertas, los integrantes de la Unién determinardn que antecedentes presentardn
para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior
no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo
Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Todo lo anterior
deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis. Del respectivo
Decreto 250.

Fotocopia del Insfrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta {boleta
de garantia, cerfificado de fianza) de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1,
de las presentes bases,

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

Hoja de Declaraciéon Jurada Simple, segin  Formato N° 2  de aceptar y
conocer las Bases Administrativas y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

Cerfificado de inicio de actividades emitido por el Sl o carpeta Tributaria
electrénica personalizada.

Patente municipal.

Formato N° 3; Declaracidn de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TE'CNICOS", se incluird;

a)

b)

d)

Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente" del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero Eléctrico).

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4; Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras

dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar presente a
la obra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana (No obstante serd el responsable civil del desarrollo y
buena ejecucién de la obra, en conjunto con la Empresa Contratista). En la
ejecucién de la obra se evaluard su capacidad de gestién y soluciones
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7.6.

7.7.

7.7.1.

constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la
Inspeccién Técnica de Obraq, le solicitard a la Empresa el cambio de Profesional Yy
esta deberd acatar dicha solicitud. Ademés el profesional de obra no podrd
participar en la ejecucién de mds de 2 obras en forma simulténeaq, para este fin
se solicitara a la Direccién de Obras un cerfificado que acredite aquello.

e) Cerlificados de Experiencia.

En obras de Construccion en el drea Publica, extendidos por los Mandantes (
Director de Obras Municipal, en el caso de otras entidades publicas deberd ser
suscrito por el Director o Jefe de Servicio correspondiente, con el detalle de las
obras ejecutadas, montos y superficies (m2) construidos). Silos documentos
presentados no exhiben estos atributos, no serdn considerados para evaluacion.,

Como experiencia se considerard: construccion, reposicion y/o Mejoramiento de
infraestructura  cualesquiera otras obras afines. Quedando todo ello a
inferpretacion de la comision evaluadora.

fy Certificado SEC y Ficha Técnica de Luminarias a Instalar, de acuerdo a
Especificaciones Técnica.

g) Carta Ganft de operaciones semanales
En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°§.,

b) Formato Programacion financiera Formato N°&.

NOTA: Mandante pagard al Contratista el valor de Ias obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera, de acuerdo al avance
de la obra, cabe mencionar que el ultimo estado de pago no podrd ser inferior al 40%
del total del valor de las obras contratadas.

La omision o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.4 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segln la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de items corresponderd
al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mads
Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA, coincidird
exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por la Jefatura de
SECPLAC, Jefatura DOM y Profesional de Obras Municipal en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comisién aquellos Funcionarios que jerdrquicamente
contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumplirdn
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterfios de evaluaciéon preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para una mejor
resolucién del Mandante.
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7.7.2

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo
de algunas o todas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mads
econdmica.

La comisién tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacién
gue a continuacion se indica:

CRITERIOS PONDERACION

Precio (Menor oferta econémica).
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio Ofertado)) X 50%.

50%

Experiencia de los Oferentes sector Piblico.
Con experiencias:

Entre 5 y mas obras — 100 pts.

Entre 3y 4 obras — 60 pfts.

Entre 1y 2 obras — 30 pts.

Sin experiencia - 0 pts.

30%

Descentralizacién y Desarrollo Local (empresa con domicilio o direccién
en la Regién de O'Higgins).
100 Pts. — Empresa con direccion en la Regidon de O'Higgins.

50 Pts. — Empresa con direccién fuera de la Regidn de O'Higgins.
Esta informacidn se verificard entre la informacién entregada por el portal
www.mercadopublico.cl y el Formato N°1 de las presentes Bases.

10%

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
(aplicacién del foro Inverso).
100 Pts. — A Oferente no se le solicita aclaraciéon de documentos. 10%
S0 Pts. —  Aplicacién del foro para 1 documento.
OPts. — Aplicacién del foro para 2 o mds documentos.

7.7.3.

7.7 .4.

PUNTAJE MiNIMO DE ADJUDICACION 70%.

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica y finalmente Cumplimiento de los
Requisitos Formales de Presentacién de la oferta.

El Informe Técnico y la proposicién de adjudicacién serd enviada al Alcalde quien @
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacién  serd comunicada  via  portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacién,

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacién
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, franscurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la
adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido, Ia que sera devuelta después
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de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes seRalados (firma de
contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al oferente, Ia
llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la adjudicacion de la
licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer
efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del instrumento
bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2°
lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso gue se haga
efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente
cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el caso de haber sélo
un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la noftificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo
toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo
tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de compra aceptada,
entre ofros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a
demandar indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES.

No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad Yy unha copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en Ig
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro atodo
riesgo, comprobante de solicitud de pdliza de seguro emitida por la compaiiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Confraloria General de g
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modadadlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reajustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabajo, especificaciones
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técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier ofros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
confrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez realizada la
notificacion de adjudicacién de la propuesta.

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

8.2. DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" (seg0n lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del valor del contrato
expresado en pesos y deberd ser enfregada en oficina de partes de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcién Provisoria sin observaciones, la Unidad Téchica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA” (segun lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente al 10% del
contrato y con una vigencia igual o superior a 36 meses una vez realizada la
Recepcion provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizarén de manera simultdneaq, es
decir ambos trédmites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizaciéon para el inicio y desarrollo de las obras: por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes
de la formalizacién del contrato y de Ia entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entfrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacioén, el poder
re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

8.2.1 INICIO DE OBRA.

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se realizard el Termino de Contrato y se hard efectiva la Boleta de Garantia

| ———
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8.3

8.3.1

8.3.2

de Fiel Cumplimiento de Confrato. (La instalacion de faenas no es suficiente para
justificar el inicio de la obra).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION DE
OBRAS.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.,

El Mandatario previa autorizacién del Mandante podrd disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en CUYO Caso
el contrafista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resoluciéon fundada o
decreto Alcaldicio.

Pararealizar dichos cambios no deberd transcurrir mds del 70% del plazo de ejecuciéon
contratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo cambio de
partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién Publica que
asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO, Planimetria, Oficio
Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serdn confeccionado por la Unidad
Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una vez obtenido la resoluciéon de
aceptacion del cambio de partida emitido por la Insfitucion Publica que asigna los
Recursos, el Mandante procederd a Decretar para su posterior ejecucién.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin corresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcion del contrato modificatorio o de Ia notificacion de la modificacién
respectiva.

Se podra conceder aumento del plazo de ejecucidn de la obra, a solicitud escrita del
contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito:

b) Por decision fundada de la Municipalidad.

¢)Por modificacion de la obra contratada: Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en gque tuvo ocurrencia la

causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancién de no
oforgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades,

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la gjecucion
de la obra contratada a peficién fundada del contrafista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y ala entidad Financista.

PARALIZACION DE OBRAS.

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacién del
computo del plazo de ejecucién del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el conirato.
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Situacion que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista , acompanado
por informe Técnico realizado por la ITO que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacién de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

MULTAS.

La aplicacion de multas, estas (por item de multas) no podrdn exceder del 15% del
valor total del contrato, por ejemplo: numeral 8.4.1. Por atrasos administrativos, la
aplicacién de multas de este item, no podrd exceder del 15% del valor total del
confrato, lo mismo se deberd considerar para los numerales; 8.4.2. Por atrasos en
Obras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no utilizar elementos de proteccioén
personal, 8.4.5. Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccién técnica, 8.4.6.
Por cursar estados de pago posterior a 5 dias hébiles desde la recepcidn provisoria Sin
Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta la boleta de garantia de buena
ejecucion de la obra posterior a 1 dia hdbil desde decretada la recepcion provisoria
sin observaciones, 8.5. Programacién financiera y estados de pPOgos.

El Contratista podrd apelar a la aplicacién de multas notificada por el Inspector
Técnico de Obras, dentro de un plazo de hasta y no mayor a 5 (cinco) dias hdbiles,
desde la respectiva noftificacién.

Cabe destacar que el o los medios vdlidos para la notificacion de multas, serdn los
siguientes: carta certificada y/o correo electrénico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la
ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

a) Siel confratista no presenta la poliza de seguro extendido como minimo 60 dias el
plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del confrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual serd descontado al
cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar Ia pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b} Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencidn de las
resoluciones o certificados de las especialidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de Pago
Final. (Procederd aplicar segun la naturaleza de la obra).

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.1.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd

a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Confrato.

POR ATRASOS EN OBRAS.

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.2.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contratoe. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd

a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Conftrato.
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8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

SIN PROFESIONAL A CARGO.

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el [TO.

Entiendase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

El monfo total de multas por el presente concepto (8.4.3.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liguidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Conftrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

Elno cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F. diaria
por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los trabajadores no
usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del Ultimo Estado de
Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Conftrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA.

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratfista no acate las
instrucciones de la I.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

El monto fotal de multas por el presente concepto (8.4.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Conftrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles decretada la Recepcién Provisoria sin Observaciones de las Obras
. se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del confrato, que se
descontard del Estado de Pago Finall.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd

a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR NO INGRESAR LA BOLETA DE GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA

POSTERIOR A 1 DiA HABIL DESDE DECRETADA LA RECEPCION PROVISIORIA SIN
OBSERVACIONES.

Si el conftratista no enfregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucidn de la Obra el
dia hdbil siguiente de decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, la que se descontard del Estado de Pago Final.
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El monto total de muitas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liguidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Conftratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados
de pago estipulado en la Programacién Financiera entregada por el contratista
segln (formato N° §), de acuerdo al avance de la obra, cabe mencionar que el
vltimo estado de pago no podrd ser inferior al 40 % del total del valor de las obras
contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd seringresado a la oficina de parte dirigido
d la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacion de la ITO Municipall.

El no cumplimento con la programacion financiera dard paso a le aplicaciéon una
multa diaria equivalente al 3 U.F., el cual serd descontado al cursar el Ultimo  Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razdn fortuita o fuerza mayor.

El monto total de multas por el presente concepto (8.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liguidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Conftrato.

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales que efectua el
Mandante y en ningUn caso se estimardn como una recepcion parcial o total de la
obligaciéon cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de dos Estados de Pago, los
cuales seran framitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista

deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades. (de Proceder).

Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sil.

Patente Municipal vigente,

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.
Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el TO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacién del Ultimo estado de pago el contratista

deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de [os siguientes
antecedentes:;

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Cerfificado de anotacién en el registro emitido por el SlI.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.
Cardiula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
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9.4,
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Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcidn Provisoria y cambio de Garantia comespondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Obral).

RETENCIONES.

Se consideran refenciones (en el caso de proceder y debidamente justificado) segin
criterio de la unidad técnica y por razones fundadas atribuible a terceros, tales como
empalme eléctrico autorizado por la compaiia, T1 , T2 certificados de algin
organismo del estado que autorice la puesta en marcha de algun servicio y/o obras
.ensayo o certificacion de algun material equipamiento y o artefacto solicitado por
la ITO, entre otros.

Las retenciones serdn devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccion de Obras Municipales que corresponda al proyecto, a través del
Certificado de Recepcidn provisoria sin observaciones.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO.

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las faciidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional . El contratista o la TO podrdn solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS,

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecuciédn, Se exigird respaldo fisico (papel)
y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de medidas
de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de
la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un libro
foliado con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra bajo
custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al confratista.
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ART. 10°

ART. 11°

ART. 12°

12.1.

12.2.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de Ia
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO.

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Contratfista no diere cumplimiento al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Sipor errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos
que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos
defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera
declarado reo por algin delito que merezca pena dflictiva, o tratédndose de una
Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e) Si el Contrafista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extensiéon
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE, TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de Ia Propuesta.

h} Se realizard término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.2.1 de Ias
B.A.E.

TERMINO DE LAS OBRAS.

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucidon de Ia garantia por
Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones gue se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS.

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar Ia Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definifiva por escrito.

PARCIALES.

El Contrafista Podrd solicitar en forma expresa y/o obligada a la I.1.0. la recepciéon
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comun:

La alteracion graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonall.
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Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacién de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la 1.T.0 y quedar
registradas en el Libro de Obra.

12.3. PROVISORIA.

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardan en garantia por un periodo de 36 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

La Recepcioén Provisoria Parcial también podrd ser parte de la Recepcidn Provisoria
Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones ajenas al Contratista no se
haya podido cumplir con la ejecucién total de la Obra y en ese acto se indicara en
el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comision de Recepcion
Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista deberd hacer entrega
de toda la informacion de respaldo al ITO y la Comisidn de Recepcién de la Obra.

12.4. DEFINITIVA,

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 36 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 36, no solicita la Recepcioén Definitiva de Obra, el Mandante procederd hacer
efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO.

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente Ia
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

o PR
AL =

RANE ACUNA ECHEVERRIA
“ ALCALDE

RAEIG%B/acc Litueche, Septiembre de 2024,

\
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS SECTOR RURAL Y URBANO,

COMUNA DE LITUECHE”
| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART, 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitaciéon no podrdn ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccidn Y SUS
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefo que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventdja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cudlguier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa licitacién o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contrafista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART, 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
términos, que regulardn y a los que deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato y
las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b} CONIRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato
respectivo, confrae la obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion
vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacion de
cavutelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: E pliego de caracteristicas que  deberdan
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracién, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para cotizar Ia construccion
de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detdlle y ofros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta,
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f) MANDANTE: Serd para todos los efectos Ia llustre Municipalidad de Litueche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante Legal de la llustre
Municipalidad de Litueche,

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe ajustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
confratada.

j} PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccién
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas,
permiten un juicio completo de la obra por realizar Y auna escala conveniente para
su correcta interpretacion.

) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacién de los precios
globales, parcidles, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, enfre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccién de una
obra, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de Ias cubicaciones, precios unitarios y

precio total previsto de una obra y que representa una opinion sobre su verdadero
valor,

f) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del
desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban
ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cotizacién y el conjunto de documentos, ofrecida por el

proponente en una Licitacién la que deberd ajustarse a los antecedentes
establecidos para ella.

P} PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Confrato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccion completamente terminada vy
en estado de funcionamiento contra la enfrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y afadir en él todo aqguello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "ceradda” una vez firmado el
Contrato. El contratfista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la correcta terminacién y funcionamiento de la instalacion

aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

d) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes gue permiten definir, en forma
correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacién de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacién de una oferta en caso de Licitaciones, o para la

suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo. 5
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Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacién serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de Ia Licitacién,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrafivas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacidn.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V' DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacién y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del "Comprobante de Envio de Oferta" que se entrega en dicho
sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo,

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a fravés del

portal en los plazos que se establecerdn ol momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una

ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacién. -
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La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacidn:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdalido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero "A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), que se fomardn en las condiciones, Y por los montos y plazos que se
senalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° ¢9.091.100-0. La Municipdlidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucién. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

ART, 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 500.000.- pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez frmado el contrato para la ejecucidn de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de Ia
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resolucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segln lo establecido en el articulo 48 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del confrato por un
monto equivalente al § % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
PEesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dias corridos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Confrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cddigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.
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ART. 16°

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Coniratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.

El Contfrafista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART, 17°

ART. 18°

La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado PuUblico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisidn estime gue se trata de un error de
formay no de fondo y que no se altere el rato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por Jefatura Secplac, Jefatura DOM vy
Profesional DOM, en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aquellos Funcionarios que jerarquicamente confinian en sus funciones.

Bl Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcién y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision
el andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precisién
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la
Comisién tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente,
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo, respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura  los
oferentes podran efectuar observaciones dentro de Ias 24 horas siguientes a la
apertura de las ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a tfravés del Sistema
de Informacién. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos Ios datos necesarios para individudlizar a

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiaies.

En un plazo méximo de 5 dias conidos, se resolverd la adjudicacién, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas oferias no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacién de fipo alguno y bdjo ningin concepto. Si no se presentaren

oponentes, se declarard desierta la propuesta. N
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ART. 20°

ART. 21°

Las pautas de adjudicacién serdn fijadas feniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Descentralizacién y Desarrollo Local vy
Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacién de la oferta.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
que lo acepfta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 24°

ART. 27°

ART. 28°

El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de luvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
parfidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la enfrega oficial del tereno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacidn, el
poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si-un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Conftratista mantendrd Ia responsabilidad de la fotalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista,

Las Bases Administrafivas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el confrato, deberdn ser
firmadas por el Contratista Y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente Ias multas que se aplicardn al contratista,
Sl no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera
obligacién que emane de él, conforme o sendlado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra g ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar Ias garantias
correspondientes, que serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucidn de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,

A
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ART. 29°

pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del confrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacién y aceptacion de Ia
Institucién que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART, 34°

El Mandatario designard al o los funcionarios(s) que tendrdn la responsabilidad de
confrolar el avance y revisar la documentacién técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargados (s) de Ia
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito.
Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista fiene la obligacidon de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revisién, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el
curso de los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacién.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacidn del Contratista dentro del
plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratfista no apelare conforme lo seficlado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechozada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacién, suspender la framitacion de los estados de
pago.

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso y, previa noftificacion hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantics, las que

servirdn para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar,

Una vez liquidado ef contrato se procederd a restar de Ias garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance redl vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contfraloria u ofros, que
tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles

y ofros antecedentes que digan relacién con el contrato. -
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ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Confratfista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Cdodigo del Trabajo y a las leyes y regiamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

En el caso de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, la obtencién de
permisos, pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarlos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacién
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine o terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Contrafista deberd ejecutar los trabgjos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEEEE

Una vez framitada la adjudicacién, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Temeno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disefios,

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que siven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena cdlidad y
cumplir la hormativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Confratista es responsable de todos los aspectos gue digan relacién con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstanciaos que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la gjecucion de los trabdijos, el
plazo se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito al Mandante.
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XIll DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes Yy sin cargo para ambos.

) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabdjos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidon, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dflictiva, o tfratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en Ias EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos intfegrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales,

Puesto término antficipado a un Confrato, por cualguiera de las causales sefaladas,
a excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contrafista que afecten a
terceros y tengan relacidon con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
alas obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacién.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto a las sanciones Y pago de multas, en los siguientes casos:

q) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y €l
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procedera a hacer efectivo su cobro. El Mandante podra oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Conftratistas.

b)  Siel Confratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. y 8.5 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacidn.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a

fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
terminada).
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ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del confrafista. Teniendo esta comisién un plazo mdaximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin corresponda, procederd  redlizar la recepcion definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez franscurrido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del Ultimo Estado de Pago vy el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los trabgjos no estdn
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece y le fijard un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd ala recepcién conforme lo seialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el confrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacién de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

RAEfG{B,"acc

Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada,
se procedera a liquidar el contrato, dictando la resolucién y realizando la framitacion
administrativa correspondiente.

o R

VEACUNA ECHEVERRIA
\  ALCALDE

Litueche, Septiembre de 2024.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
“REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS SECTOR RURAL Y URBANO, COMUNA DE
LITUECHE”
l.- GENERALIDADES
I.  DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las presentes Especificaciones Técnicas contienen los aspectos técnicos del proyecto REPOSICION E
INSTALACION DE LUMINARIAS SECTOR URBANO Y RURAL, COMUNA DE LITUECHE.
El objetivo de la presente licitacion es la reposicion de 9 luminarias y la instalacién de 25 Luminarias de
tecnologia LED, las cuales van con su respectivo gancho y conectadas a nuevos empalmes de acuerdo a lo
sefialado en la planimetria.
De manera general, y no limitandose a sélo lo indicado a continuacion sino a lo que se indique en el total de las
bases, el servicio que se contrata considera:

a) Laadquisicion e instalacion de 34 luminarias con tecnologias LED, incluye brazo y conexiones.

b) El sistema de alumbrado publico debera quedar completamente medido. Para ello se instalaran
circuitos con Calpe donde en las zonas donde actualmente no se encuentra medido. Cada circuito
nuevo debera tener tableros de control, proteccion y medida con un maximo de 30 luminarias cada
uno.

c) Todas las obras necesarias para que el nuevo sistema de iluminacion publica funcione en optimas
condiciones.

d) Todas las adecuaciones para que la red de alumbrado piblico quede habilitada totalmente en tarifa
BT-1

Il. ~ SIMULACIONES - DOCUMENTACION REQUERIDA
Para verificar el cumplimiento de los niveles de iluminacion, los oferentes deberan entregar las fotometrias
de sus luminarias ofertadas, ademas de los archivos electrnicos de dichas fotometrias con extension. IES.
Estos archivos deben ser construidos en base a los mismos datos del ensayo que permite al laboratorio,
construir el informe fotométrico y que es requerido en esta licitacion.

Los resultados de cada simulacion se deberan entregar obligatoriamente tanto en formato PDF como en formato
Dialux para validacion de ensayos. :

. CONDICIONES DE EJECUCION DEL SERVICIO

El contratista suministrara toda la mano de obra, supervision, equipamiento, infraestructura, servicios de
electricidad y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra gue se contrata.

Tratandose de un contrato a suma alzada, el contratista debera consultar en su propuesta todos los
elementos y acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aun cuando no
aparezca su descripcion, detalle o especificacion expresamente indicados en estas especificaciones o en los
planos.

Las obras de mejoramiento eléctrico del presente proyecto, se ejecutaran en estricto acuerdo con estas
Especificaciones Técnicas, planos y fichas técnicas oficiales para la instalacion de las luminarias

Los trabajos seran ejecutados bajo la direccion de un profesional idoneo, con experiencia en instalaciones
de alumbrado publico, quien debera permanecer en forma continua en la obra, El personal del contratista debe
ser calificado e idoneo para las funciones especificas que realice, debera contar a lo menos con un instalador
eléctrico autorizado por SEC clase A, con experiencia comprobada de més de 5 afios, o0 en su defecto que
acrediten la instalacion de un minimo de 5.000 o luminarias instalaciones similares.

El contratista debera mantener la limpieza, el buen estado de los equipos y componentes nuevos que se
instalan velando para que no sufran dafios o deterioros que afecten sus caracteristicas técnicas. En caso de
detectar dafios en los equipos, el 1.T.0. instruira para que se reponga el material por componentes nuevos y
originales del mismo proveedor.

Es de responsabilidad del contratista todo dafio causado a cafierias, lineas de distribucion y otras obras
existentes. En el caso de que una instalacion afecte una red existente el adjudicatario debera realizar las obras
de reparacion necesarias para la correcta implementacién del proyecto.

El municipio pondré a disposicion del contratista espacio fisico que podria ser, 0 no, utilizado como bodega
y espacio de almacenamiento, si el contratista lo considera apropiado. De utilizarla, los costos de seguridad y
de servicios basicos (guardias, agua, luz u otros) seran de responsabilidad del contratista.
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Cuando lo estime necesario la unidad técnica, el contratista debera disponer de todos los medios y
colaboracion para desarroliar las inspecciones o revisiones con el objeto de verificar si se estan cumpliendo los
avances, recomendaciones, observaciones y especificaciones. El contratista debera resolver cada observacion
0 problema planteado a la brevedad para que no afecte los plazos estipulados en el contrato.

IV.  NORMAS Y CODIGOS DE LA INSTALACION
Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacion vigente. Ademas, se regiran por la normativa
eléctrica vigente que a continuacion se indica, y si por alguna omisién se dejara un vacio en las partidas
descritas, se entendera que deben ser consultadas a la I.T.0. por el profesional
categoria A de SEC, a cargo de la Obra, para resolver las discrepancias y dejarlas por libro de Obras, correo
electronico o carta que se incorpore a la carpeta de la Obra:

- NCH ELEC.2/84 - Electricidad. Elaboracion y Presentacion de Proyectos

- NCH ELEC.10/84 - Electricidad. Tramite para puesta en servicio de una instalacion

- NCH ELEC.4/2003 - Electricidad. Instalaciones en baja tension

- NSEG 5 En.71 - Instalaciones Eléctricas de corrientes fuertes

- NSEG 6 En.71 - Cruces y paralelismo de lineas eléctricas

- NSEG 8 En.75 - Electricidad. Tensiones normales para sistemas e instalaciones

- NSEG 9 En.71 - Disefio de Alumbrado Publico en sectores para sistemas e instalaciones
- NSEG 12 En.87 - Electricidad. Empalmes aéreos monofasicos

- NSEG 13 En.78 - Electricidad. Especificaciones recubrimientos a base de pinturas

- NSEG 14 En.76 - Electricidad. Empalmes aéreos trifasicos

- NSEG 15 En.78 - Electricidad. Especificaciones para luminarias de calles y carreteras

- NSEG 21 En.78 - Electricidad. Alumbrado Piblico en sectores residenciales

- DFL N°4/2007 - Texto refundido de la Ley General de Servicios Eléctricos

- D.S. N° 327 - Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y todas sus modificaciones
- D.S. N°2/2014 - Reglamento de alumbrado Piblico de Vias de Transito vehicular

- D.S. N° 92/83 - Reglamento de Instaladores Eléctricos

- OGUC - ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION.

V. GARANTIA TECNICA DE LA OBRA

Una vez terminadas las Obras, el contratista debera responder por defectos de fabricacién o problemas en
la construccion de la totalidad de los bienes suministrados e instalados.

Para las luminarias, conductores eléctricos, brazos o ganchos fusibles, interruptores termomagnéticos y
diferenciales, sistemas de encendido, contactores y cajas de control, la “Garantia de Obra” sera de 5 afios
contados desde la fecha de Recepcion Provisoria. Al presentar su oferta, el oferente debera ingresar dicho
certificado de garantia como parte de su oferta

VI.- PROYECTO DE INSTALACION

1.- LUMINARIAS LITUECHE

1.1.- RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTE

Sera responsabilidad del contratista desconectar y retirar la totalidad de las luminarias a
reemplazar desde el circuito de alumbrado piblico, ya sea hilo piloto o red de distribucién segun
corresponda, incluyendo el retiro del gancho o brazo de las luminarias de los postes. El contratista
sera responsable y asumira los costos frente a la Compafiia Distribuidora por la intervencion de las
redes de distribucion pertenecientes a dicha compaiiia.

La desconexion de la lineas e intervencion de las redes de la compafiia distribuidora sera
previamente coordinada con todas las partes involucradas (Contratista, el 1.T.O. y la Compafiia
distribuidora). Sera responsabilidad del contratista dar continuidad al Alumbrado Publico, teniendo en
cuenta que no deben quedar luminarias apagadas durante el desarrollo de las obras.

Las luminarias retiradas de terreno seran mantenidas en custodia por el contratista hasta que

el municipio decida su destino final. El contratista mantendra en su poder las luminarias retiradas por
una semana como tiempo maximo.
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1.2.- PROVISION E INSTALACION BRAZO DE LUMINARIA TIPO L.150 (INCLUYE ALAMBRADO Y
CONEXION DE LUMINARIA)

El contratista debera instalar las luminarias y sus respectivos accesorios en los postes de la red de
distribucion y conectarlas a la red eléctrica.

Todos los brazos a instalar deberan ser brazos L-150 galvanizados en caliente. En casos especiales,
se permitira un gancho distinto, segiin lo especifique el Contratista con el objeto de cumplir con las distancias
a las redes de media tension.

Los conductores eléctricos que conecten la luminaria con la red de alumbrado publico deben ser
nuevos, de seccién minima de 2,5 [nm2] y resistentes a los rayos ultra violeta. Todos los accesorios utilizados
en la instalacion, tales como pernos, golillas, seguros y otros, deben ser metalicos de acero inoxidable o
galvanizados en caliente.

Se contempla una caja API en el poste de cada luminaria para instalar la proteccién de operacion y
maniobra de cada luminaria. De manera alternativa, y solo en casos puntuales en que no sea posible su
instalacion, se deben instalar porta fusibles aéreos encapsulados y fusibles.

1.3.- CONDUCTOR AEREO

Se contemplan nuevos circuitos en cable de aluminio de 2x16mm2 con neutro forrado con todos los
accesorios de montaje tales como conectores UDC, abrazadera Crosby, pernos de % golillas cuadradas de %
y golillas de presion, soportes de paso, soportes de remate, aislador carrete medio.

Debera verificarse que la caida de voltaje correspondiente este dentro de lo permitido por la norma.

1.4.- EQUIPO DE MEDIDA Y EMPALME (incluye gabinete y accesorio)

Los nuevos circuitos establecidos en el proyecto, deben instalarse con su medidor y tablero de control
y proteccion. EI medidor debe adquirirse para propiedad municipal sin que se produzean cobros futuros de
arriendo de medidor.

Las tarifas a contratar seran del tipo BT1. En los casos en que existe tarifa BT2 con Potencia
contratada, el contratista debera informar al municipio sobre los remanentes para que en su tiempo tramite las
bajas de medidores si correspondiere cuando expiren dichos contratos.

TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL DE ENCENDIDO

Para los nuevos circuitos mencionados en el punto anterior, se contemplan nuevos tableros de Control
y Protecciones con puerta de medidas minimas 300x200x160mm. El Control del encendido del alumbrado se
realiza a través de fotocelda y de contactores universales en cada tablero.

Especificaciones requeridas para los tableros eléctricos:

Se proyecta una caja universal para uso en exterior y montaje en altura;

e Tablero metalico para uso eléctrico.
IP minimo 55.
Puerta abatible, cerradura con llave (candado).
Canal bota-agua y goma inyectada en contorno.
Placa de montaje apernada en fondo, fabricada en plancha de acero de minimo 1mm.
Contrapuerta abatible abisagrada.
Tapa acometida inferior con goma (apemable).
Alinterior del tablero de control y comando se debe instalar el plano con el diagrama unilineal del circuito
de alumbrado publico con todos sus detalles. Este plano debe ser plastificado.

» Al exterior debe indicarse la sefial de peligro de riesgos eléctricos.

La ubicacién y altura de la fotocelda debera ser de tal modo que se garantice un correcto funcionamiento

y operacion,; la fotocelda no debera quedar tapada por ramas ni &rboles.

® o @ e o o o

TIERRAS Y PROYECCION

El proyecto contempla sistemas de puesta a tierra en todos los nuevos circuitos y sera exclusiva para
el alumbrado plblico. Dichas tierras se conectaran a través de cafierias galvanizadas y coplas al tablero de la
instalacion utilizando cables de cobre en THHN para los arranques, barras toma tierra y termofusiones,

Se contempla medicion e informe geoeléctrico y de medicion de puesta a tierra.
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1.5.- PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 150 W LED

Todas las luminarias seran LED, del tipo vial de 150W. las cuales deberan cumplir con las siguientes
caracteristicas minimas, demostrables mediante ensayo de producto o certificado de producto, documento de
origen nacional, emitido por un organismo competente y reconocido por SEC:

A) CARACTERISTICAS ELECTRICAS

»  Deberan poseer certificado de Aprobacion SEC para su comercializacion, segln lo requerido en el PE
5/07. En dicho certificado, debe estar presente expresamente la potencia ofertada.

e  Elfactor de potencia debera ser mayor a 0,95 en potencia nominal y superior a un 0,93 en potencia
reducida (lo Gitimo en caso de que aplique)

* Las |uminarias deben presentar una distorsion méaxima de armonicos de corriente (THDI) menor a
20%, tanto en potencia maxima como en potencia reducida (en caso.

* Las luminarias deben tener un supresor de tensiones transitorias de 10 [kV] como minimo, adicional al
driver.

* Las [uminarias deberan ser todas de encendido y apagado instantaneo al momento de energizarse
(menos de 1 segundo).

A excepcion de la caracteristica de la letra g), que debera estar indicada en el catalogo de las
luminarias, todas las demas caracteristicas mencionadas anteriormente deberan ser respaldadas por
certificados y/o ensayos emitidos por laboratorios nacionales acreditados (Universidad Catolica de
Valparaiso, Cesmec, Lenor, etc), los cuales deberan ser ingresados como parte integrante de la oferta
técnica. Adicionalmente, la caracteristica de la letra g) sera comprobado energizando la luminaria de
muestra.

B) CARACTERISTICAS MECANICAS

» El Grado de Proteccion contra liquidos y polvo de la luminaria completa (tanto del compartimiento
Optico como compartimiento eléctrico y compartimiento electronico), debe ser como minimo IP 66,

* indice de proteccién contra impacto minimo 1K10, para la luminaria completa, incluyendo su difusor
final del compartimiento 6ptico (vidrio templado o policarbonato, PMMA).

Cuerpo completo de aluminio inyectado a presion con pintura electroestatica de alta resistencia UV.

* Todos los compartimientos de la luminaria, deberan poseer los sellos que garanticen la hermeticidad
y el correcto funcionamiento de la luminaria, el ingreso al compartimiento eléctrico, no debe
comprometer al led del equipo, por lo cual la apertura debe ser independiente entre parte dptica y
eléctrica de la luminaria,

* El acceso al compartimiento eléctrico debe ser sin herramientas, que incluya apertura y cerrado a
presion, sin tornillos, para facil mantencién en terreno.

* El driver deberé ser clase |, y la luminaria debera contar con un protector contra sobretensiones
adicional al driver, sin fusibles mecanicos al interior del compartimiento eléctrico.

* Las luminarias deberan tener disipador de temperatura, que permita la conveccion natural de
temperatura,

 Elacoplamiento de la luminaria debe permitir conexién horizontal y vertical al gancho mediante brazo
ajustable.

Las caracteristicas de los puntos a) y b) anteriores deberan ser respaldadas por certificados
ylo ensayos emitidos por laboratorios nacionales reconocidos (Universidad Catélica de Valparaiso,
Cesmec, Lenor, etc.), los cuales deberan ser ingresados como parte de la oferta técnica. El resto de
las caracteristicas debera indicarse en los catalogos respectivos y estar presentes en la muestra
presentada a proceso.

Las luminarias deberan corresponder a una misma familia de producto, segun SEC Pe 5/07

C) CARACTERISTICAS LUMINICAS

*  Elrendimiento luminico total de la luminaria debera ser de al menos, 125 Lm/W

e Indice de rendimiento de color (CR)270

*  Con el objetivo de mantener al minimo Ia contaminacion luminica, la temperatura de color debera ser
de 4.000°K +-5%

Las caracteristicas de los puntos anteriores deberan ser respaldadas por certificados y/o ensayos emitidos

por laboratorios nacionales reconocidos para tal propésito (Universidad Catélica de Valparaiso, Cesmec,

Lenor, etc.), los cuales deberan ser ingresados como parte de la oferta técnica,
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Vil.- PROYECTOS ELECTRICOS AS-BUILT y TE2

Una vez terminadas las obras, se elaboraran planos as built y se declararan las instalaciones en SEC
atraves de los TE2 y se actualizara el catastro existente de las calles intervenidas. Todos estos antecedentes,
incluidos los Contratos de Suministro con la Distribuidora deben ser entregados a la Municipalidad en digital y
en carpetas con al menos una copia en papel y pendrive de respaldo.
El catastro debera poseer la siguiente informacion minima:

a) Codigo del poste (de la Distribuidora)

b) Numeracion adicional del poste, en caso de existir
Potencia Nominal de luminaria en Watt
Tipo de empalme y nimero de medidor
Red de alumbrado piblico. Se debe indicar el circuito, indicando el tipo de red y mostrando en la
gréfica,
Sera de responsabilidad del contratista, la Elaboracion del proyecto eléctrico as built, la tramitacion y
el ingreso del mismo en SEC asi como la presentacion a la Distribuidora a quien ademés debe solicitarse el
retiro de la potencia existente para que consten los ahorros de energia,
El adjudicado ademas debera entregar el catastro de medidores en planos y en planilla Excel, en digital y papel;
también debera entregar el catastro de luminarias en papel y en planilla Excel. Todos los documentos se
entregaran en 3 copias a color.

()]
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Vlil.- PAGOS DISTRIBUIDORA

Donde corresponda, el contratista debera pedir las autorizaciones y pagos que correspondan para
desconectar y conectar el nuevo AP a la Distribuidora y ante cualquier intervencion o evento en el neutro.
La Energizacion del empalme y equipos de medida debe tramitarla directamente el contratista con la Empresa
Distribuidora de Energia, siendo necesario presentar Comunicacion de Puesta en Servicio de Obras de
Alumbrado Publico y los documentos que se soliciten.

Las instalaciones deben quedar funcionando perfectamente para que se pueda llevar a cabo Ia
Recepcion Provisoria de las Obras, sin observaciones.

Los tramites y cobros por desconexiones y conexiones de suministros seran de cargo del contratista.

)
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GENARO SOTO BARREDA
DIRECTOR DE OBRAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

LITUECHE, Septiembre de 2024
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

A- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

B.- CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

C.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
RUT:

Sl

D.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX:

CORREO ELECTRONICO

E.- BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECION DE SECPLAC

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.-

2.-

Al lﬂ_Eilfﬂ g

iy, .
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Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y
Bases Administrativas Generales.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones
Técnicas de la propuesta.

Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro
aspecto que incida directamente en la ejecucion de las obras.

Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE i
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.l. en

representacién de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge,
hijo(a), adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de
las autoridades y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de

Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



/E

N fans
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC
FORMATO N° 4
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS
PROPUESTA PUBLICA:
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
RUT DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL PROFESIONAL:
RUT: PROFESION:
DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA
DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jornada 14:00-18:00
COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:
1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.
2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las
obras, a lo menos de 3 dias en la semana.
3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo Ia presente informacion.
4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.
5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos

y econémicos necesarios para la correcta ejecucion y supervisién de las obras.

ey £i6n 4
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO

i

% GASTOS GENERALES T

% UTILIDADES

TOTAL NETO

19% IVA

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA T,

Son (en palabras)

C.PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION Ne°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Estado de Pago % PARCIAL % ACUMULADO

Nota 1: Para el Ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcién Provisoria sin Observaciones .

Nota 2: La programacién financiera de la obra podré sufrir modificaciones en cuanto a
su extensidn. Lo anterior estard vinculado a la aprobacién de la solicitud de aumento
de plazo de ejecucién de la obra, la reprogramacién deberd ser proporcional a esta
extension de plazo.

FIRMA
(Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE
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