llustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

AV E Q9
DECRETO ALCALDICIO N° 0005 8" ;s

LITUECHE, 01 ABR. 2026 g
AUTORIZA LLAMADO A LICITACION “CONSERVACION
ESCUELA CRSH, COMUNA LITUECHE”.

DE: 0259.-
30/03/2026

CONSIDERANDO:

= La necesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de la Comuna. -

- La problematica que presenta la Escuela CRSH, la cual no cuenta con un aula sensorial para los estudiantes con
necesidades educativas especiales.

- Considerando el proyecto denominado Conservacion Escuela CRSH, Comuna de Litueche, que se hace cargo de la
problematica sefialada en los puntos anteriores.

- Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, ltemizado, Planimetria y Formatos que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente decreto.

- Que, para cumplir con estos requerimientos es necesario operar bajo la modalidad de “Licitacion Publica’.

- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 83.

- La necesidad de licitar este servicio.

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3,063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos Educacionales; Ley
19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciones de servicios y su modernizacion de acuerdo a Ley 21.634
del afio 2023. Decreto N° 661 que aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, y deja sin efecto el Decrefo Supremo N° 250. Lo dispuesto en Ia Ley No. 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y, las demas facultades que me confiere la Ley citada ultimamente. El Decreto Alcaldicio N°® 1.841 de fecha 06/12/2024
que nombra al Alcalde. El Decreto Alcaldicio N° 1.851 de fecha 10/12/2024 que designa la Suplencia de la Unidad de Control. El Decreto
Alcaldicio N° 2.029 de fecha 31/12/2025 que aprueba el Presupuesto del Area para el afio 2026. El Decreto Alcaldicio N° 2.038 de fecha
31/12/2025 que aprueba el Plan Anual de Compras 2026 del Departamento de Educacion.

DECRETO:
1.- Llamase a Licitacion publica para la contratacion de “CONSERVACION ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ,
COMUNA LITUECHE™.

2-  Apruébense las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planimetria y sus anexos, correspondientes a la
propuesta publica para la contratacion de “Conservacién Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez, comuna Litueche”.

3.-  Nombrase la Comision de Apertura y Evaluacion de las Ofertas a los funcionarios que a continuacion se detallan, o en su
defecto quien les subrogue:

- Sr. SECPLAC, Freddy Madrid Ballesteros,
- Sr. Carlos Quinteros Donoso, Encargado de Proyectos,
- Sr. Jefe (R) DAEM, Felipe Donoso Donoso,

4.- Designese Unidad Técnica del Proyecto la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.
5-  Imputese el gasto al Subtitulo 22 ftem 06 Asignacion 001, cuenta denominada "Mantenimiento y Reparacién de

Edificaciones ". Con cargo a los recursos de Convocatoria Salas Sensoriales 2025

6.-  Publiquese e! llamado de Propuesta Publica en el Sistema de Informacién de Compras Publicas.
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y

Secretaria Municipal
RPXQL/UEQ?"SIFD&:JW
Distritiucion: :

- Archivo, Oficina de Partes (1),
Archivo Proceso de Adquisiciones (1).

Archivo DAEM (1),
Archivo Proceso de Pago (1).
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I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

llustre Municipalidad de Litueche

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

"CONSERVACION ESCUELA CARDENAL RAUL
SILVA HENRIQUEZ, COMUNA LITUECHE"

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generdles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdémica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucién de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generdles y Especiales de una Licitacidon no podrdn ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de diseiio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningUn error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes que
forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacion o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
términos, que regulardn y a los que deberd ajustarse el desarrolio de un Contrato y las
relaciones entre el Mandatario y el Coniratista, incluyendo las etapas previas a su
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo,
contrae la obligaciéon de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos
establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion vigente que
corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacion de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.
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d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: Fl pliego de caracteristicas que deberdn cumpilir las
obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion,
exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben
superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion
de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle y otfros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

g} MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante Legal de la llustre
Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y Ssus
modificaciones, a que se debe qgjustarse la ejecucién de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

i) PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que, indicando cubicacién, formas y medidas,
permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala conveniente para
su correcta interpretacién.

I) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacidn de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: H costo probable previsto para la construcciéon de una
obra, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y
precio total previsto de una obra y que representa una opinién sobre su verdadero
valor.

) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del
desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser
ejecutados en forma simulténea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cofizacion y el conjunto de documentos, ofrecida por el
proponente en una Licitacidon la que deberd ajustarse a los antecedentes
establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Contfrato denominado
con frecuencia llave en mano, donde el Constructor se compromete a entregar
una construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento
contra la entrega de una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente,
de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un
estudio del proyecto suministrado por el mandante, pero los riesgos de errores en
dicho Proyecto se entienden asumidos por el Contratista que debe por tanto realizar
un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le entrega el mandante y anadir
en éltodo aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera
"cerrada” una vez firmado el Contrato. El confratista se compromete a recibir
exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que
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en su opinién son necesarias para la correcta terminacion y funcionamiento de la
instalacion, aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio
de la oferta.

a) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacién de personas naturales y/o Juridicas,
para la presentacién de una oferta en caso de Licitaciones, o para la suscripcion de
un contrato, en caso de un trato directo.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacion a través del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el ifinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

aiialig .

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante, lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a tfravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefialado portal, por fanto, serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dlli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
auvtomatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn solo a fravés del

portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:
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Segun el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sblo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para eniregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendré una
ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 ; DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 ; DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 y PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en monedda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A LA
VISTA” o Poliza de garantia (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios),
que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se sefialon en las
Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcidn para su custodia y posterior devolucién. La caucidén o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

ART. 12° Silaresolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia de
las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 13° En todos los casos, se exigird una garantia {(segun lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un monto
equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en pesos, con
una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90 dias corridos
como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cddigo Civil.
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L. MUNICIPALIDAD bE LITUECHE

ART. 14°

ART. 15°

N crecemos juntos

Sien el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucién.

Asimismo, el Confratista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazoy
monto, en el caso que procedal), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato g que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imrogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 16°

ART. 17°

La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econémicos que en el se solicitan, el oferente quedara fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién esfime que se trata de un error de
formay no de fondo y que no se dlfere el frato igudlitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por Director SECPLAC, Encargado de
Infraestructura DAEM y JEFE (R) DAEM, en caso de no estar presentes, formardn parte
de la comisién aquellos Funcionarios que jerarquicamente confindan en sus
funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacién de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de Ia licitacién. De esta forma corresponderd a la comisién
el andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algun
aspecto enlo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha confroversia, teniendo presente, ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo, respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a fravés del Sistema de Informacién.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de los
oferentes.

Bl Acta serd firmada por los integrantes de la comisién.

VIIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 18°

El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacioén fijadas en las Bases Administrativas Especiales.
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En un plazo méximo de 5 dias corridos, se resolverd ia adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente ufilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas oferfas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacion de tipo alguno y bajo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 19° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas feniendo presente las caracteristicas propics
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, €l Mandante definira la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrafivas Especiales. En caso de empate enla
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor Experiencia, Menor
Oferta Econémica, Descentralizacion y Desarrollo Local y Cumplimiento de Requisitos
Formales de Presentacién de la oferta.

No obstante, lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir elrechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 20° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictardla resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 21° El plazo del contrato comenzard aregir desde el dia siguiente de la entrega de terreno,

a menos gue las Bases Adminisirativa Especiales especifiquen ofra modalidad de
contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por €l
Inspector Técnico de Obra.

ART. 22° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los fra bajos antes
de la formalizaciéon del confrato y de la entrega oficial del ferreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

si un funcionario autoriza la ejecucion de trabagjos en forma extemporénea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 23° Bl Contratista podré subcontratar parte de las tareas a desarroliar, no obstante, 1o
anterior, el Contrafista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como, asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores U otros que haya omitido el
subconfratista.

ART. 24° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberan ser firmadas
por el Contratistay mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 25° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y d cualquiera
obligacién que emane de &1, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.
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ART. 26° Cuando por la naturaleza de Ia obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 27° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos, pero
si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas
diferentes alas ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART. 28° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante y demads antecedentes que requiera el
Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario, conjuntamente con la
solicitud de modificacion, presentacion y aceptacion de la Insfitucidn que asigna los
Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 29° Bl Mandatario designard al o los funcionarios(s) que tendrdn la responsabilidad de
conftrolar el avance y revisar la documentacién técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contratfo.

ART. 30° El Conftratista deberd someterse a las érdenes del o del encargado (s} de la Revision
Técnicay Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del confrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo esfipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 31° El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuentalos planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisién.

ART. 32° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucidn que, en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccidn, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacién del Contrafista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART. 33° Si el Contrafista no apelare conforme lo sefalado en el arficulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la framitacion de los estados de

pago.

Podrd, asimismo, segin la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual gasto
que debiera cargarse a dichas garantias.
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X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 34° El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderos de forma que el
avance real vaya de acuverdo con el avance programado.

ART. 35° H Confratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria u otros, que tengan
por mision conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles y otros
antecedentes que digan relaciéon con el contrato.

ART. 36° El Conftratfista queda especialmente sujeto alas disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 37° En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda, pudiendo hacerse
efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 38° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarlos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 39° Bl Contratista deberd ejecutar los trabagjos en estricta sujecidn a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detadlle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

il o o I S T

ART. 40° Una vez framitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 41° Bl Contratista deberd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir con
el programa de trabagjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disenos.

ART. 42° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 43° Los materiales que se especifiquen enla obra, deberdn ser de buena calidad y cumplir
la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 44° El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacidén de los trabgjos, durante el periodo de garantia, gue se encuentra
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respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases Administrativas
Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 45° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratistay que afecten a la ejecucion de los trabajos, el plazo
se podrd ampiliar en relacién con los dias de afraso, previa solicitud del Conftratista,
formulada por escrito al Mandante.

Xlll DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 46° Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Conirafista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulfa con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o fratGndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Conftratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefidlado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y ofros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 47° Puesto término anficipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a
excepcion de la detallada en letra @) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros
y tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 48° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 49° El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:
a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepfo de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd

a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contrafistas.
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b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el articulo
8.4.y 8.5 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 50° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contrafista. Teniendo esta comision un plazo mdaximo adicional de 2 dias
habiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

ART. 51° Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcidn definitiva, levantando
un Acta al efecto, una vez transcurrido doce meses recepcionado provisoriamente los
trabajos.

ART. 52° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacién
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

ART. 53° Sila Comisién de Recepcidn Provisoria, determina que los trabajos ho estdn totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijard un plazo maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucién de las obras,
contado en dias comidos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidon Revisora.

Si, por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacién de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 54° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcién definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucidn y realizando la framitacion

administrativa correspondiente. /
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LMUNICIPALIDAD DE LITUECHE

llustre Municipalidad de Litueche

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

"CONSERVACION ESCUELA CARDENAL RAUL
SILVA HENRIQUEZ, COMUNA LITUECHE"

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Conftrato.

1.2. La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso las
disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabgijo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3. Cudlquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes que
cierre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto : "CONSERVACION ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA
HENRIQUEZ, COMUNA LITUECHE"
2.2. Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario : Municipalidad de Litueche.
2.4, Valor Mdaximo de la obra : $13.805.968. - IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
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ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:
Registro de Proveedor Hébil : El Adjudicatario deberd estar inscrifo en registro de

Proveedores al momento de suscribir el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250, de la Ley
19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos : El contrato estard afecto al 19% IVA.
4.3. Enfrega de Antecedentes . Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.
4.4, Visita a Terreno Obligatoria : El dia y la hora serd informada a través del portal

www.mercadopublico.cl.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para comroborar lo
sefalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningln tipo de documento,
posterior a la fecha y horario indicado. La visita a terreno
tiene como objetivo el que los contratistas tomen
conocimiento personal de la ubicacion y condiciones
geogrdficas de la obra, para su gestién y coordinacion
posterior, por lo cual no es el medio valido para aclarar
dudas de cardcter administrativo, técnico y/o
econdmico del proyecto. Para ello se deberd ceir a las
consultas y aclaraciones realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio vdlido para ello.

4.5. Consultas :Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl.
4.6. Aclaraciones : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
4.7 Foro : Foro de preguntas en licitaciones de

www.mercadopublico.cl sélo debe ser utilizado para
aclaraciones de las bases.

Ante cualquier mencién en el foro de consultas, que se
realice en contra de algun funcionario municipal
mediante injurias, calumnias o que atenten en contra su

J
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seguridad en el desempeno de sus funciones, tendrd
derecho a gue la municipalidad persiga la
responsabilidad civil y criminal de los responsables en
base al Art 88 de la Ley 18.883 y se nofificara a Mercado
Publico para que se apliquen las sanciones respectivas
al contratista involucrado.

4.8. Cierre de Propuestas : Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.9. Apertura de Propuestas : Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.10. Adjudicacion : Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.

4.11. Plazo Maximo : Serd de 60 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART. 6°

A

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

6.1.

6.2,

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econédmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS.

SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

No se considera.

ANTICIPO.

No se considera.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Cettificado de fianza (segin lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: "CONSERVACION ESCUELA
CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA LITUECHE"

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
$9.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el tfranscurso del confrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado (aumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.
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La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
conftratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Certificado de fianza (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa
deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidn de la Obra, Proyecto:
"CONSERVACION ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA

LITUECHE"

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
denfro del mes 15 desde la recepcidn provisoria sin observaciones).

Nota: Boleta Garantia de Buena Ejecucion de Las Obras debe ser entregada vy
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdbil siguiente de la Recepcidn Provisoria
Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicardn multas al dltimo estado de Pago o
se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electronico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia hdabil siguiente de la notificacion. En
caso de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo el dia siguiente hdbil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucién
de las Obras.

COBRO.

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
“"Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios". Ademds de lo estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para subsanar
las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcidn
Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista mediante carta certificada
y/o Correo Electrénico.
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ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.
7.1, La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacién y todos los antecedentes requeridos sélo a través
del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli
estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su propuesta
haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue automdtico del
"Comprobante de Envio de Oferta” que se enitrega en dicho sistema, el cual debe ser
impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal y las respectivas Bases.
Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos dlli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del portal
en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacién.

7.2. FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.
El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del confenido
administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre presente la
obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el
evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de
esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una

ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

7.3. Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 i DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS.
ARCHIVO N°3 ! PROPUESTA ECONOMICA.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados
y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en
moneda nacional. {Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

7.4. En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", se incluird:
a) ANEXO N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Cerfificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen para
el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en el
documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comuin con poderes
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suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable.

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura PUblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentacién de las
Ofertas, los infegrantes de la Unién determinardn que antecedentes presentardn
para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior
no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucidn del respectivo
Contrato que afecte a alguno de los infegrantes de la misma. Todo lo anterior
deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis. Del respectivo
Decreto 250.

Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta (boleta
de garantia, certificado de fianza) de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1.
de las presentes bases.

Ademds, se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

Hoja de Declaraciéon Jurada Simple, segun ANEXO N° 2 de aceptary conocer
las Bases Administrativas y demds antecedentes y condiciones que regulan la
Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

Cerfificado de inicio de actividades emitido por el Sl o carpeta Tributaria
electrénica personalizada.

Patente municipal.

ANEXO N° 3; Declaracién para uniones temporales de proveedores (UTP),{Sdlo
requerida para ofertas UTP).

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS", se incluird:

a)

b)

d)

Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras. {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Curriculum Profesional a Cargo.

ANEXO N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras
dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar presente a
la obra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana (No obstante, serd el responsable civil del desarrollo y
buena ejecucién de la obra, en conjunto con la Empresa Contratista). En la
ejecucién de la obra se evaluar@ su capacidad de gestién y soluciones
constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la
Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el cambio de Profesional y
esta deberd acatar dicha solicitud. Ademads, el profesional de obra no podra
participar en la ejecuciéon de mdés de 2 obras en forma simultaneaq, para este fin
se solicitard a la Direccién de Obras un certificado que acredite aquello.
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e) Carta Gantt de operaciones semanales.

f) Cerificados de Experiencia. “Obras ejecutadas en el Sector Publico de Similar
Naturaleza”
Personas Naturales o juridicas que demuestren experiencia en la ejecucion de
obras de similares caracteristics las que deberdn ser individualizadas y detalladas.
Todo tipo de documento a presentar como experiencia, deberd ser declarado
en el Anexo N° 5

7.6. En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:
a) Valor totaldela oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun ANEXO N°6.
b) Formato Programacién financiera ANEXO N°7.

Nota: Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a
través de Estados de pago estipulado en la Programacion Financiera, de
acuerdo al avance de la obra, cabe mencionar que el Ultimo estado de pago
no podra ser inferior al 40 % del total del valor de las obras contratadas.

c) Presupuesto Oficial segun ANEXO N° 8.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de items correspondera
al producto de la canfidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas
Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA, coincidird
exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a fravés del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

7.7. DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el Director
SECPLAC, Encargado de Infraestructura DAEM y Jefe (r) DAEM en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comisién aquelios Funcionarios que jerarquicamente
continban en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumpliran
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterios de evaluacién preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para una mejor
resolucién del Mandante.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo
de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo, el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas
econdmica.

7.7.2 Lo comisién fendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
gue a confinuacidn se indica:

CRITERIOS PONDERACION
Precio (Menor oferta econémica). 40%
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado) / (Precio Ofertado)) X 40%. s

Ie " “The 4
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Experiencia de los Oferentes sector PUblico.
Con experiencias:
Entre 5 y mds obras —100 pts.
Entre 3y 4 obras  —60 pts.
Entre 1 y 2 obras —30 pfts.
Sin experiencia —0 pts.
Para Cerfificar la experiencia solo se considerardn los proyectos
declarados en el Anexo N° 5 con sus respectivos respaldos validos, tales
como: Recepcidn Provisoria sin Observaciones, Recepcidn final de Obras,
Certificados de la Dom o empresas debidamente firmados y timbrados,
Se consideran valido ahexos extras como: ordenes de compra, facturas
y/o contratos si estos complementan la documentaciéon anteriormente
indicada. Por lo tanto, si estos Ultimos se ingresa como Unico respaldo de
obra, no serdn considerados como validos.
Descentralizacién y Desarrollo Local (empresa con domicilio o direccion
en la Region de O'Higgins).
100 Pts. —Empresa con direccién en la Regidén de O'Higgins.
50 Pts. -Empresa con direccién fuera de la Regidon de O'Higgins.
Esta informacidn se verificard entre la informacion entregada por el portal
www.mercadopublico.cl y el Formato N°1 de las presentes Bases.
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
(aplicacién del foro Inverso).
100 Pts. — A Oferente no se le solicita aclaracién de documentos. 10%

S0 Pts. — Aplicacién del foro para 1 documento.

0 Pts. — Aplicacion del foro para 2 o mds documentos.

30%

20%

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 70%.

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, finalmente Cumplimiento de los
Requisitos Formales de Presentacion de la oferta.

7.7.4. Elinforme Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicidon de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decrefo Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacion serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resoluciéon del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicaciéon no se redlice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo parala
adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo "“firma del Contrato” de igual manera se
debera presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por el
contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefalados (firma de
conftrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al oferente, la
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llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la adjudicacion de la
licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer
efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del instrumento
bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2°
lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanfo, en el caso que se haga
efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente
cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el caso de haber sélo
un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la nofificacion de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd enfregar a tiempo
toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo
tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de compra aceptada,
entre ofros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a reftirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a
demandar indemnizacion alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES.
No se considera.
ART. 8° DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
8.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contrafista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a todo
riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especidles, bases administrativas generales y cualesquiera otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.
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Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez realizada la
notificacién de adjudicacién de la propuesta.

De no concretarse la firma del contrato por los motivos antes sefalados, o que el
oferente desista del proceso de la firma de dicho contrato, el proceso serd devuelto
a SECPLAC, se nofificard al oferente que se hard efectiva la boleta de garantia y se
procederd a la Readjudicacion, si corresponde.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" (segUn lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
69.091.100-0, por un monto equivatente al 10 % del valor del contrato expresado en
pesos y debera ser entregada en oficina de partes de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcién Provisoria sin observaciones, la Unidad Téchica
procederd a devolver esta garantia, contra la enfrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA" (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente al 10% del
contrato y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez redlizada la
Recepcién provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del confrato y la entrega de terreno se realizardn de manera simultdneaq, es
decir ambos frdmites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunidon se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes
de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestidn, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucidn de trabajos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

INICIO DE OBRA.

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega de
Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias siguientes,
se realizard el Termino de Contrato y se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato. (La instalacién de faenas no es suficiente para justificar el
inicio de la obra).
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8.3 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION DE
OBRAS.

83.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.

El Mandatario previa autorizacién del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo caso
el confiratista fendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contratfo inicial salvo que se convenga otro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resoluciéon fundada o
decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no deberd franscurrir més del 70% del plazo de ejecucion
contratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo cambio de
partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién Pdblica que
asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO, Planimetria, Oficio
Conductor u otro que sea necesario), lo cuales serdn confeccionado por la Unidad
Técnica Municipal (DOM), el cual posteriormente una vez obtenido la resolucién de
aceptaciéon del cambio de partida emitido por la Institucién Pdblica que asigna los
Recursos, el Mandante procederd a Decretar para su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
conftratista deberd actudlizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin comresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la noftificacién de la modificacién
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita del
contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decisidon fundada de la Municipalidad.

c)Por modificacién de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancién de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generdales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del confratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacién que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

8.3.2 PARALIZACION DE OBRAS.

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacion del
coémputo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligaciéon del coniratfista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacidn que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista, acompanado
por informe Técnico realizado por la ITO que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.
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Los eventual Paralizacién de las obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

8.4.  MULTAS.

La aplicacion de multas, estas (por item de multas) no podrdn exceder del 15% del
valor total del contrato, por ejemplo: numeral 8.4.1. Por atrasos administrativos, la
aplicacion de multas de este ftem, no podrd exceder del 15% del valor total del
confrato, lo mismo se deberd considerar para los numerales; 8.4.2. Por afrasos en
Obras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no uftilizar elementos de proteccion
personal, 8.4.5. Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccién técnica, 8.4.6.
Por cursar estados de pago posterior a 5 dias hdbiles desde la recepcidn provisoria Sin
Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta la boleta de garantia de buena
ejecucion de la obra posterior a 1 dia hdbil desde decretada la recepcidn provisoria
sin observaciones, 8.5. Programacidn financiera y estados de pagos.

Bl Contrafista podrd apelar a la aplicacién de multas notificada por el Inspector
Técnico de Obras, dentro de un plazo de hasta y no mayor a 5 (cinco) dias hdbiles,
desde la respectiva noftificaciéon.

Cabe destacar que el o los medios vdlidos para la noftificacién de multas, serdn los
siguientes: carta certificada y/o correo electrénico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contfrato en la
ejecucidn de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

a) Siel contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el
plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual serd descontado al
cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitaciéon necesaria para la obtencién de las
resoluciones o certificados de las especialidades, se aplicard una muita diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de Pago
Final. (Procederd aplicar segun la naturaleza de la obra).

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.1.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liguidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS.

Si el conftratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.2.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO.
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Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

El monto fotal de multas por el presente concepto (8.4.3.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liguidaciéon del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Conirato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalenie a 10 U.F. diaria
por cada dia de supervisidn que la Unidad Técnica constate que los trabajadores no
usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del Ultimo Estado de
Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacidn del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA.

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Conftratista no acate las
instrucciones de la L.T.O. estampadas en el Libro de Obras.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liguidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdabiles decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las  Obras,
se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que se
descontard del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 1§%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR NO INGRESAR LA BOLETA DEGARANTIA DE BUENA EJEC’UCI(’DN DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 Dia HABIL DESDE DECRETADA LA RECEPCION PROVISIORIA SIN
OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra el
dia hdbil siguiente de decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
confrato, la que se descontard del Estado de Pago Final.

Bl monto fotal de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
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a la liguidacidon del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Confrato.

PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagaré al Contratista el valor de las obras ejecutadas a fravés de Estados
de pago estipulado en la Programacién Financiera entregada por el contratista segin
(formato N° 4), de acuerdo al avance de la obra, cabe mencionar que el ultimo
estado de pago no podrd ser inferior al 40 % del total del valor de las obras
contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd seringresado a la oficina de parte dirigido
a la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobaciéon de la ITO Municipal.

Bl no cumplimento con la programacién financiera dard paso a le aplicacion una
mutta diaria equivalente al 3 U.F., el cuadl serd descontado al cursar el Ultimo Estado
de Pago, la cual no se aplicard en caso de razén fortuita o fuerza mayor.

El monto total de multas por el presente concepto (8.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales que efectia el
Mandante y en ningdn caso se estimardn como una recepcién parcial o fotal de la
obligacién cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de cinco Estados de Pago, los
cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades. (de Proceder).

Certificado de anotacion en el registro emitido por el SH.

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccidon del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.
Cardatula de Estado de Pago, formato fipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de Ila obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacién del Ultimo estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado de anotacién en el registro emitido por el Sil.

Certificado emitido por la inspeccidén del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.
Cardtula de Estado de Pago, formato fipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por el ITO).
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e Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

s Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e Acta Recepcién Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Obra).

8.6. RETENCIONES.

Se consideran retenciones (en el caso de proceder y debidamente justificado) segun
criterio de la unidad técnica y por razones fundadas atribuible a terceros, tales como
empalme eléctrico autorizado por la compania, T1, T2 cerfificados de algun
organismo del estado que autorice la puesta en marcha de algin servicio y/o obras,
ensayo o certificacion de algin material equipamiento y o artefacto solicitado por la
iTO, enftre ofros.

Las retenciones serdn devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccién de Obras Municipales que corresponda al proyecto, a traveés del
Certificado de Recepcién provisoria sin observaciones.

ART. 9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

9.1.  VISITAS DE MONITOREO.

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccidn ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto a la supervisién de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional. El contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de
autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

9.2, DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS.

Se enfregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel)
y digital (Pendrive).

9.3.  COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los afecte.

9.4.  MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de medidas
de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente (prevencionista
de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

9.5.  LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, arficulo 1.3.2 de
la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un libro
foliado con hojas en fiplicado, que deberd estar permanentemente en obra bajo
custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

e Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al coniratista.

¢ Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabagjos.
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Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO.

Se podrd poner término anficipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastres naturales y
situaciones decretadas como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Contratfista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Sipor errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos
gue no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos
defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratfista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera
declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o fraténdose de una
Sociedad Andénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h) Se redlizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo  8.2.1 de las
B.A.E.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de las obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucién de la garantia por
Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oporftunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS.

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcién
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PARCIALES.

Bl Contratista Podrd solicitar en forma expresa y/o obligada ala I.1.0. la recepcién de
aquellas partidas que tienen como caracteristica comun:

La alteracion grave del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacién y programas
Comunitario {siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugar).
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Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B° de la I.T.O y quedar
registradas en el Libro de Obra.

12.3. PROVISORIA.

La Recepcidon Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 18 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria Sin Observaciones.

La Recepcion Provisoria Parcial también podrd ser parte de la Recepcion Provisoria
Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones ajenas al Contratista no se
haya podido cumplir con la ejecucién total de la Obra y en ese acto se indicara en
el Acta de Recepcidn las condiciones y plazos que la Comisibn de Recepcion
Provisoria establezca, es necesario indicar que el Confiratista deberd hacer entrega
de toda la informacién de respaldo al ITO y la Comisién de Recepcidén de la Obra.

12.4. DEFINITIVA.

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 18 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 18, no solicita la Recepcidn Definitiva de Obra, el Mandante procederd hacer
efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO.

Bl contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez framitada totalmente la
Recepcidon Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

RPVIGSB/FMB/vcec
Litueche, Marzo de 2026.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacion Municipal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

"CONSERVACION ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA
HENRIQUEZ, COMUNA LITUECHE"

PROYECTO : "CONSERVACION ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA
) LITUECHE
UBICACION : Camino Alcones S/N
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador General Bemardo O'Higgins
SOSTENEDOR > llustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA
l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la implementacion de Aula Sensorial
Escuela CRSH.

Il.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aguellos que se
emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacion vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Constfruccion.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Consfruccion.

*  Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacién.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y cerfificados.

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones
de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en los Planos, las
siguientes hormas:

* NCh 1928 of 1993 / modificada en 2009. Sobre Albanileria Armada - Requisitos para el
Disefio y Cdlculo.

* Normas INN. Perfinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Poliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el
total del presupuesto.

* Coddigo del Trabgjo.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-20987 1
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Ill.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucién
total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes gréficos de la obra, canalizacion e instalaciones de fodo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad fiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios que
forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las partidas se
tendrd presente la obligacién adquirida por el Contratista de enfregar la 6ptima calidad,
tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los
matericles, sus condiciones, efc. Debiendo cumplir con los estandares exigidos y con las
recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto, solo se
aceptard trabajos y materiales ajustados estrictamente a las normas y revisiones ya senaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccidn, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus
capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de
obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacion del trabdijo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

El Proyectos de especialidad, tal como estructural deberd ser supervisado por el especialista
correspondiente, coordinado con las unidades de obra gruesa y ferminaciones.

Serd de responsabilidad del Confratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de
garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las hormas y segun indicaciones de fdbrica.

La I.T.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
1.T.O. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fébrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn altemnativa debe someterse oportunamente a consideracion de la .T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.
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VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en |os Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la susfitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $0.-a
través de un andlisis de precios.

VIl.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que fienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de la
I.T.0.y, en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item comrespondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y recibidas
por los servicios correspondientes.

Ademds, el coniratista, al término de la obra y al solicitar Recepcidn a la 1.1.0., deberd
enfregar la siguiente documentacién en triplicado:

- Certificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

VIiI.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de
hormigén son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las foenas especificadas en esta Seccidn serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccidon, Ordenanza General de Urbanismo y Constfruccion,
a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacion de la Direccion de Obras Sanitaria

T T L
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vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la Reglamentacion
General de Servicios Eléciricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas
adoptadas al respecto, a la Ley de Subconiratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El confrol de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccién
Técnica de la Obra"”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algun
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiqguen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
elias con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
gue la modificaciéon de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la rafificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito,
dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la
Empresa Constructora y lo debera mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien
designe el Propietario deberd implementar las “"Medidas de Gestion y Control de la calidad
segun Art. 1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;
e Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Confratista

Unidad Técnica

Tipo de Licitacion

Presupuesto Disponible

Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra

Fecha Término de Obra

Inspector Técnico de Obra

Profesional a Cargo de la Obra

XI.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Sera responsabilidad de la Municipalidad realizar la framitacién para la aprobacion de los
permisos correspondientes, si asi fuese necesario.

XIl.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccién incluyendo en
su oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en fodo caso y ante dudas
qgue le surjan de fal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plozos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su

oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnical, serd solo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.

3.- Comunicacion Escrita.

4 - Libro de Obras autocopiativo y foliado.
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Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, Especificaciones
Técnicas y demds documentos que se enfreguen, se complementan, entre si, en forma fal,
que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistinfamente expresadas en cualguiera
de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de
Arguitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

XIll.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
gue requiere la Inspeccion Téchica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serén de cuenta del Contratista.

Los puntos antes mencionados serdn necesarios siempre y cuando el proyecto lo amerite
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1.1.-

2.1.-

2.2.-

23.-

24.-

OBRAS ANEXAS

Letrero de Obras

. Penddn roller, tela PYC 13 oz, medidas: 80cm x 200cm, o similar.
. Impreso a 4/0 colores.
. Considerar su ubicacidn en un lugar visible del establecimiento, mientras dure la

ejecucion de la obra. El disefo del penddn serd enfregado a cada SECREDUC, para gue sea
remitido a los sostenedores de |as iniciativas que resulten adjudicadas, una vez finalizado el
proceso de convocatoria.

OBRAS CIVILES

Retiro Puerta Existente

Se retirard la puerta existente, para la proyeccion de una nueva

Tabigueria Vano Puerta Existente

Para la estructura de los Tabiques Interiores se considera en perfiles del fipo metdlicos de
acero galvanizado tipo C de 2 x 3" de ancho, los pies derecho separados a una distancia
mdaxima de 40 cm. Considerando canal metdlico fipo U en base y cadena. Todas las piezas
deberdn unirse con remaches o tornillos de cabeza plana.

o
IMAGEN REFERENCIAL

Retiro Revestimiento Interior y Aislante Existente

Se propone el refiro de los revestimientos interiores existentes y del material aislante
previamente instalado, con el objetivo de preparar las superficies para la colocacion de
nuevos elementos segun el proyecto. Los trabgjos incluyen la extraccion cuidadosa de
paneles, placas u otros revestimientos, asi como del aislante acUstico o térmico, asegurando
fa proteccidon de la estructura subyacente y evitando danos a los elementos adyacentes.
Asimismo, se garantizard la correcta disposicion final del material retirado, cumpliendo las
normas ambientales y de seguridad vigentes.

Aislantes Lana de Vidrio

Se propone la instalacién de aislante de lana de vidrio en las superficies indicadas en los
planos del proyecto, con el fin de proporcionar aislamiento térmico y acustico. El material
deberd ser de densidad y espesor adecuados segun las especificaciones técnicas y contar
con certificaciones de calidad reconocidas. Los trabadjos incluyen la correcta colocacion del
aislante, asegurando confinuvidad y evitando puentes térmicos o acuUsticos, asi como la
manipulacion segura del material segin las normas vigentes y las recomendaciones del
fabricante.

s s vt § T
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25.-

2.6.-

2.7-

2.8.-

Revestimiento Muros Yeso Carton

Como revestimiento se considera la colocacion de Planchas de Fibrocemento de 6 mm de
espesor (internit, pernamit, etc), planchas que tendrdn la funcion de recibir Cerdmica que se
usara en los muros. Se contempla fijaciones con tornillo autoperforante.

Revestimiento Acustico

Se propone la instalacién de palillaje acustico Intensity compuesto por MDF con recubrimiento
PET en color Beige Natural, dimensiones 285x2400x21 mm, destinado a mejorar Ia absorcion
acUstica y reducir la reverberacion en los espacios interiores. Los trabajos incluyen la correcta
fijacion de los paneles segin los planos y recomendaciones del fabricante, asegurando
alineacién, continuidad y proteccién de los materiales durante la instalacion, garantizando un
desempeno acustico y estético éptimo.
i
|

|

1
|
|
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IMAGEN REFERENCIAL
Apertura Vano Puerta Proyectada

|
|
|

|
l

— —

Se propone la apertura de un huevo vano para puerta como lo indica la planimetria
Puerta

Las puertas deberdn ser de pino, deben contar con una ventana como asi lo exige el
ministerio de educacion. Las puertas irdn adosadas a los marcos a través de bisagras como se
explica a continuacién.

Los marcos serdn de fipo Pino finger-joint con burlete o similar. Irédn colocados con 3 bisagras
por hoja. La unién del marco a el muro o tabigue se hard mediante fornillos de acero de 2 'z
“x 8 de cabeza plana, colocando 4 por pierna y 2 por dintel. Es importante en la colocacion
del marco, asegurar que su posicidon con respecto al muro sea la deferminada. Se
comprobard la nivelacién del dintel y el plomo de las piernas mediante nivel y plomo. Para
todas las puertas, se consultan bisagras de acero bronceado de 3 2 x 3 2 *, en cantidad de
fres por hoja.

No se permitirdn la presencia de deficiencias como: deformaciones, torceduras, defectos de
la madera o aristas no definidas. No se permitird en la madera del marco una humedad
superior al 20 % (NCH 1079) (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones). Incluyen
todo lo necesario para su correcta instalacion y uso.

La Cerradura deberd ser tipo scanavini (cerradura acceso 960 L) o equivalente, como lo
muestra la imagen a contfinuacion.

Cualquier modificacidén o sugerencia debe ser consultada y aprobada por la ITO.
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2.9.- Instalacion Cortinas Blackout

Se deberd instalar cortinas lockout en las ventanas existente.

IMAGEN REFERENCIAL

2.10.- Pintura de Muros

Se considera una limpieza base de los lugares a pintar, pasando posteriormente a la
aplicaciéon del sistema de pinturas, retirando todo resto de pintura suelta o descascarada,
aplicando lijado suave para uniformar la superficie con las zonas de pintura sana.
Posteriormente se aplicard un pafo mojado, de modo de eliminar el polvo adherido a las
superficies. El Contrafista, previamente a aplicar la pintura, deberd colocar cintas adhesivas
de papel que permitan mantener una linea de ferminacion uniforme y eviten manchar las
superficies vecinas. Realizado lo anterior y estando las superficies limpias y secas.
Posteriormente, se aplicard Esmalte al Agua de color Crema, el cual deberd ser aprobado por
la ITO, en un minimo de dos manos. Las superficies deben estar limpias y libres de polvo y
grasa. En todos los casos debe verificarse la adherencia de la pintura anterior. En repintados,
las manchas provocadas por filtraciones de humedad se sellan previomente con éleo mate
de Sherwin Wiliams o equivalente.

Se deberd presentar una ficha técnica de la pintura a utilizar a la 1.T.O. para asi corroborar y
asegurar la buena calidad del producto a utilizar en los trabajos.

Cualquier modificacidén o sugerencia debe ser consultada y aprobada por la I.T.O.
2.11.- Piso Blando

Se propone la instalacion de piso blando tipo Plancha Eva Tata4i, deberd ser de color crema,
la imagen es solo referencial.

IMAGEN REFERENCIAL
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2.12.- Revestimiento Blando para Muros

Se considera la instalacion de revestimiento de muro Paneles De Espuma Acustica Alta
Densidad,30x30x2.5cm. Deberd ser de color crema, la imagen es solo referencial.

IMAGEN REFERENCIAL

2.13.- Retiro equipos de iluminacion y redes a mejorar

El contratista deberd retirar y desmontar los equipos de iluminacién y las redes eléctricas o de
datos que se indican para mejora, garantizando la desconexion segura y el cumplimiento de
la normativa vigente.

Los materiales retirados serdn clasificados para su reutilizacion o disposicién final en vertedero
autforizado.

Se deberd mantener la integridad de las instalaciones y limpieza del drea al finalizar el trabajo.

2.14.- Suministro e instalacién de conductores eléctricos

El contratista deberd considera la provision e instalacion de conductores eléctricos
certificados conforme a las normas chilenas (NCh Elec) y a las especificaciones del proyecto.
Los conductores deberdn ser adecuados para la carga prevista y el tipo de instalacion,
garantizando la seguridad, eficiencia y durabilidad del sistema eléctrico. Los frabajos incluyen
el tendido de cables en canalizaciones, ductos o bandejas segun los planos, asegurando una
correcta distribucion y proteccién de los circuitos. Se deberd redlizar el efiquetado e
identificaciéon de los conductores para mantener el orden y la trazabilidad del sistema, asi
como las pruebas de contfinuidad y de aislacién necesarias para verificar el correcto
funcionamiento y cumplimiento de las normas de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles [SEC) vy las normas NCh vigentes.

2.15.- Instalacion de canalizaciones y bandejas

Se propone la instalacién de candlizaciones eléctricas compuestas por ductos, tuberias o
bandejas metdlicas o plésticas, de acuerdo con el disefio y planos del proyecto. Los trabajos
consideran la correcta disposicion, fijacion y soporte de las canalizaciones, asegurando su
alineacion, nivel y firmeza estructural. Asimismo, se garantizard la proteccién mecanica de los
conductores que se instalardn posteriormente, evitando dafios por manipulacion, vibraciones
o interferencias externas. Todas las canalizaciones y bandejas deberdan cumplir con las normas
chilenas vigentes (NCh Elec) y con las disposiciones establecidas por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles {SEC).
2.16.- Instalacion Luminarias Led Regulables

Se propone la Instalacién de Focos Proyector Led de 100 Watts regulables, los cuales deberdn
ser instalados como lo indican la planimetria adjunta, adosados a la estructura existente a
través de tornillos y corroborando que estos queden firmes a la construccion.

La imagen que se muestra a continuacién es referencial y si se propone utilizar algin modelo
distinto se deberd consultar con la [.T.0.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-20987;1_




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracion de Educacion Municipal

2.17.-

2.18.-

2.19.-

2.20.- Pintura Puerta Acceso principal

IMAGEN REFERENCIAL

Instalacién Interruptor Dimer

El confratista deberd suministrar e instalar interruptores dimmer empotrados para el control de
intensidad luminica en los recintos indicados en planos.

Los dispositivos deberdn ser del tipo rotativo o electronico, aptos para cargas de iluminacion
LED o incandescente, segun corresponda

i
IMAGEN REFERENCIAL

Marco Metdlico para Fijaciones de elementos colgantes

El contratista deberd suministrar e instalar un marco metdlico estructural fabricado con perfiles
de acero fubular cuadrado de 100 x 100 mm, acabado con pintura electrostatica color
blancO.

El marco estard disefiado para soportar la suspensidon de elementos colgantes mediante
cuatro ganchos metdlicos distribuidos en la parte superior, asegurando resistencia y seguridad
para uso en sala sensorial.

La estructura deberd garantizar estabilidad y rigidez, con anclajes firmes al suelo o estructura
portante, segun disefio, cumpliendo con las normas técnicas vigentes.

El montaije se redlizard en espacio interior cerrado, asegurando un acabado estéticoy
funcional acorde a las condiciones especificas de una sala sensorial.

IMAGEN REFERENCIAL

Aire Acondicionado

Se propone la provision, instalacién y puesta en marcha de sistemas de aire acondicionado
segun los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo unidades inferiores y exteriores,
conductos, tuberias, soportes, conexiones eléctricas y accesorios necesarios. Los frabajos se
ejecutardn cumpliendo las normas chilenas vigentes y recomendaciones del fabricante,
asegurando un funcionamiento seguro y eficiente, con confort térmico, calidad del aire y
facilidad de mantenimiento.
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Se contfemplan 3 manos de pintura con color a definir por a ITO, para la puerta de acceso
principal al sector PIE,

2.21.- Brazo Hidraulico

Se contempla la instalacién de brazo hidrdulico de cierre suave. para puerta principal al
acceso pie y puerta de acceso a sala.

2.22.- Cubre Enchufes

Se considera la instalacion de protecciones para los enchufes.

IMAGEN REFERENCIAL

3. EQUIPAMIENTO

3.1.- Espejo lamina acrilica irompible

| 20X
IMAGEN REFERENCIAL
3.2.- Baldosas Sensoriales
r!ﬁ!\hiﬁn\n ﬁ;?%,\Tv-” 3
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IMAGEN REFERENCIAL

3.3- Tabla de Equilibrio

IMAGEN REFERENCIAL

3.4- Cuenca de Cuarzo 12"

\ o

IMAGEN REFERENCIAL

3.5- Set4 cojin de caida

IMAGEN REFERENCIAL

3.6- Organizador Montessori 10 espacios
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IMAGEN REFERENCIAL

3.7- Modular Organizador con cajones

IMAGEN REFERENCIAL
3.8- Kit de emociones en Lengua de Seihas Chilena
W s
e
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IMAGEN REFERENCIAL

3.9- Bitdcora Emocional

3.10- Coijin De Posicionamiento Puff
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IMAGEN REFERENCIAL

4.- EQUIPOS

4.1- Parlante LG Bluetooth portatil

IMAGEN REFERENCIAL

4.2- Mazo de Fibra éptica para estimulacion

IMAGEN REFERENCIAL
4.3.- Proyector de Esirellas Pro WiFi y Bluetooth Govee

IMAGEN REFERENCIAL

GASTOS GENERALES
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INSTALACION DE FAENA

El confratista deberd habilitar los instalaciones de faena necesarias para el adecuado
desarrollo de las obras, garantizando condiciones seguras, higiénicas y ordenadas para el
personal, conforme a la OGUC, el D.S. N°594/99 del MINSAL y demds normativa vigente en
materia de seguridad vy salud laboral.

Las instalaciones minimas deberdn considerar, a lo menos, los siguientes recintos:

Bahos y Servicios Higiénicos

El contratista deberd disponer de servicios higiénicos adecuados para el nimero de
trabajadores, pudiendo emplear bafos quimicos o médulos prefabricados conectados a red
sanitaria temporal.

Dichas instalaciones deberdn contar con lavamanos, ventilaciéon y limpieza diaria,
manteniendo condiciones sanitarias y de funcionamiento conforme al D.S. N°594/99.

Bodega de Materiales

Se deberd habilitar una bodega cerrada y segura destinada al almacenamiento de
materiales, herramientas y equipos.

La bodega deberd estar techada, ventilada y contar con cierre perimetral que impida el
acceso no autorizado. Los materiales inflamalbles o peligrosos deberdn almacenarse de
acuerdo con las normas especificas de seguridad aplicables.

Comedor v Area de Descanso

Se deberd habilitar un comedor techado y cerrado. El recinto deberd contar con adecuada
iluminacién, ventilacion y medidas de seguridad, tales como extintores y senalizacion. No se
permitird el consumo de alimentos en dreas de frabagjo.

Al término de las obras, el contratista deberd proceder al retiro completo de todas las

instalaciones de faena y a la limpieza general del terreno, restituyendo el drea a su condicion
original.

XIV.- NOTAS IMPORTANTES

XIV.l.- Discrepancias en el Proyectfo

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los frabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiV.Il.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Contratistas deberdn tener presente que, a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, gue Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo"”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XIV.IIl. - Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesarios para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871
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XIV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida gue se
enfrega, incluyendo, ademds, aquellos ftems que el Conftrafista estima deben ser incluidos en
la Licitacién. Se hace presente que todos los ftems deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto maximo asignado al Contrato.

XIV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente; “Los vehiculos que
fransportan desperdicios, arena, ripio, fierra u ofros materiales, ya sean solidos o liquidos, que
puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersiones al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en Io posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefialado.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ANEXO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:
A- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:
B.- CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES sl NO

C.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

D.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX:

CORREO ELECTRONICO:

E.- BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

Litvueche

crecemos juntos

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREOQ ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

y [

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas

Especiales y Bases Administrativas Generales.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y

Especificaciones Técnicas de la propuesta.

Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio

cualquier otro aspecto que incida directamente en la ejecucion de las obras.

Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y

aclaraciones si las hubiere.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



— 9 Litueche
:%} crecemos juntos

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ANEXO N° 3

DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)
(Sélo requerida para ofertas UTP)

PROPUESTA PUBLICA
LICITACION ID
1. Nombre de la Union Temporal de Proveedores:
2, Integrantes de la UTP:
N° Nombre o Razén Social Rut Calidad
1 Apoderado UTP
2 Integrante UTP
3 Integrante UTP
; 3. Declaracion de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:

Mediante esta declaracion el firmante declara:

) Ser parte de la Union Temporal de Proveedores sefialada en el numeral 2 de esta declaracion, que tiene por
objeto presentar una propuesta formal al proceso de licitacion denominado *
bajo la modalidad establecida en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.

. Asimismo, declara que, conjuntamente con todos los integrantes de esta UTP, sera solidariamente responsable

de la presentacion de la oferta, asi como las obligaciones contraidas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser

adjudicado en esta licitacion.
J Finalmente, declara que la vigencia de la UTP no sera inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las

renovaciones, incrementos de plazos y prorrogas que procedan en caso de que las hubiere.
Razdn Social de la persona juridica o nombre persona
natural, segun corresponda, integrante UTP

RUT persona juridica o persona natural, segun
corresponda, integrante UTP

<Ciudad>, <dfa/mes/afio>

<Nombre, Rut y firma>
<Representante Legal de! oferente miembro de la UTP o persona natural, seguin corresponda>
Fecha:

NOTAS:

1. Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente y éstos deben ser coincidentes con el instrumento de
constitucion de la UTP que es exigido en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.

2. Cada uno de los miembros de la UTP, incluyendo el apoderado, deberan completar y adjuntar a la oferta este anexo,
informacion que debera ser concordante entre si. En caso que faltare alguna declaracion, la oferta UTP seré declarada
inadmisible.

3. Asimismo, se declararan inadmisibles las ofertas UTP que no presenten este anexo o bien, no se encuentre debidamente
completado y firmado, seran declaradas inadmisibles
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

Jornada 8:30-13:00

Jornada 14:00 -18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva
al oferente individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion
de las obras, a lo menos de 3 dias en la semana.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente
informacion.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y
aclaraciones si las hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos tecnicos,
administrativos y econémicos necesarios para la correcta ejecucién y supervision de las
obras.

FIRMA PROFESIONAL
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ANEXO N° 5
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA.
PROPUESTA PUBLICA:
(1. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE |
NOMBRE DEL PROPONENTE O - -
RAZON SOCIAL
RUT DEL PROPONENTE
RESUMEN EXPERIENCIA ACREDITADA (ADJUNTAR CERTIFICACIONES)
EXPERIENCIA ACREDITADA
ITE COMUNA NOMBRE DEL MONTO DEL B SUPERFICIE
MANDANTE CONTRATO
M REGION PROYECTO CONTRATO ($) (M2)
(MES/ANO)

3°

4°

7°

8°

10°

TOTAL

*De ser necesario, se pueden agregar mas filas a la tabla.

NOTA: sélo se considerara como experiencia aquella debidamente certificada por los mandantes
de acuerdo con el art. 7, inciso 7.5 letra E, de las bases de licitacion.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ANEXO N°6

PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO B
GENERALES

% UTILIDADES PR
TOTAL GENERAL DE LA $

(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

FORMULARIO N°7
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Estado de Pago % PARCIAL % ACUMULADO

Nota 1: Para el Gltimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcién Provisoria sin Observaciones .

Nota 2: La programacién financiera de la obra podrd sufrir modificaciones en cuanto a
su extension. Lo anterior estara vinculado a la aprobacion de la solicitud de aumento de
plazo de ejecuciéon de la obra, la reprogramacion deberd ser proporcional a esta
extension de plazo.

FIRMA
(Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE




"
B FORMATO N°8

== Litveohe
el

crecemos juntos

CONSERVACION ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA LITUECHE

Direccién: Cardenal Caro #769

Propietario: |. Municipalidad de Litueche

Item | Nombre Partida [Unidad] Cantidad | Valor Unitario |  Valor Total
1 |OBRAS ANEXAS
1.1 |Letrero de Obras UNI 1.0 S S
2 |OBRAS CIVILES
2.1 |Retiro Puerta Existente UNI 1.0 S -5
2.2 |Tabigueria Vano Puerta Existente M2 3.8 5 -5
2.3 |Retiro Revestimiento Interior y Aislante Existente M2 28.5 5 S
2.4 |Aislantes Lana de Vidrio M2 28.5 5 -1
2.5 |Revestimiento Muros Yeso Carton M2 28.5 S s
2.6 |Revestimiento Acustico M2 57.0 S -8
2.7 |Apertura Vano Puerta Proyectada UNI 1.0 $ -1
2.8 |Puerta UNI 1.0 S -15
2.9 |Instalacion Cortinas Blackout M2 4.8 5 -5
2.10 |Pintura Muros M2 26.7 $ -1s
2.11 |Piso Plancha Eva Tatami UN 6 S S
2.12 |Revestimiento Blando para Muros M2 441 |$ - |'$
2.13 |Retiro equipos de iluminacion y redes a mejorar UN 1.0 5 -ls
2.14 |Suministro e Instalacion de Conductores Electricos UN 1.0 S S
2.15 |Instalacion de Canalizacion y Bandejas UN 1.0 S S
2.16 |Instalacion Luminarias Led Regulables UN 4.0 $ -5
2.17 |Instalacion interruptor Dimer UN 1.0 S S
2.18 |Marco Metalico para Fijaciones de elementos colgantes UNI 1.0 S -1s
2.19 |Aire Acondicionado UN 1 $ -5
2.20 |Pintura Puerta de acceso principal M2 3.8 S -5
2.21 |Brazo Hidraulico para cierre suave UN 2.0 $ -1
2.22 |Cubre Enchufes UN 5.0 5 -5
Total Costo Directo] $
G.G. 0%| $
Utilidad 0%| $
Total Neto| $
IVA | 19%| $
TOTAL| S
3 |EQUIPAMIENTO
3.1 |Espejo lamina acrilica irrompible UN 1 S -15
3.2 |Baldosas Sensoriales UN 6 S 15
3.3 |Tabla de Equilibrio UN 1 S -1$
3.4 |Cuencade Cuarzo 12" UN 1 5 -5
3.5 |Set 4 cojin de caida UN ; S S
3.6 |Organizador Montessori 10 espacios UN 3 $ S
3.7 |Modular Organizador con cajones UN P 5 5
3.8 |Kit de emociones en Lengua de Sefias Chilena UN 1 S S
3.9 |Bitacora Emocional UN 1 $ =8
3.10 |Cojin De Posicionamiento Puff UN 1 $ -5
Total Costo Directo| $
IVA | 19%| $
TOTAL| &
4 |EQUIPOS

4.1 |Parlante LG Bluetooth portatil UN 1 S -5
4.2 |Mazo de Fibra dptica para estimulacién UN 1. S s
4.3 |Proyector de Estrellas Pro WiFi y Bluetooth Govee UN 1 $ $
Total Costo Directo| $
IVA | 19%|$
TOTAL| $
2 Total Obras Civiles Total OCC| $
3 Total Equipamiento Total Equipamiento| $
4 Total Equipos Total Equipos| $
TOTAL| §

FIRMA OFERENTE
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° : 83
NOMBRE ENTIDAD (Servicio): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - DAEM
IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): 273

FECHA DE EMISION 1 3/130/2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar el (proyecto, iniciativa,
programa, servicios o bienes) que indica.

Imputacion presupuestaria

215.22.06.001, cuenta denominada "Mantenimiento
y Reparacién de Edificaciones

Afio ejercicio presupuestario 2026

Monto total contemplado en el presupuesto $100,000,000
Monto comprometido a la fecha $3,862,740
Monto comprometido por el acto en estudio | $13,805,968
Saldo final $82,331,292

Fuente Presupuestaria

Convocatoria Salas Sensoriales 2025

Adgquisicion

Conservacion Escuela Cardenal Raul Silva

Henriquez

Informacion Adicional
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