ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

eI pecreToALcaLpicio® 0 05 9 9
Litueche, 06 de abril de 2026
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO

e La necesidad de construir un muro de contencién destinado a contener el terreno natural existente y generar
un cierre perimetral seguro y estable.

e La Resolucién Exenta N°15, de fecha 30 de junio de 2025, que distribuye recursos correspondientes a las
municipalidades beneficiadas por el fondo de incentivo al mejoramiento de la gestion municipal.

e ElAcuerdo de Concejo Municipal N°259 /2026 sesion extraordinaria N°15 de fecha 25 de marzo de 2026, que
aprueba |a distribucion de FIGEM 2025, para el proyecto denominado “Construccién muro hormigon armado,
cierre perimetral suroeste, estadio municipal, Comuna de Litueche”.

e Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas,
Planimetria, ltemizado, anexos y demas antecedentes que conforman esta licitacion, que norman las
actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS

El Decreto Alcaldicio N°1841 de fecha 06 de diciembre de 2024, que asume al cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche Don Rodrigo Palominos Vidal. Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestaciones de servicios y su modernizacién de acuerdo a Ley 21.634 del afio 2023, las atribuciones que
me confiere la Ley 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 2085 de fecha 09 de
diciembre de 2024, que delega la facultad para firmar a la Srta. Romina Cartes Torres Administradora Municipal “Por
Orden del Sr. Alcalde”. El Decreto N° 1851 de fecha 10 de diciembre de 2024, que fija la suplencia del Director de
Control. El Decreto Alcaldicio N° 516 de fecha 18 de marzo de 2026, que estable subrogancias.

DECRETO
1. LLAMESE a Licitacidén Publica a través del portal www.mercadopublico.cl denominada “Construccion Muro

Hormigdn Armado, Cierre Perimetral Sur - Oeste, Estadio Municipal, Comuna De Litueche”, por un monto de
$45.000.000.-

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formularios y demés
antecedentes que conforman esta licitacion, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

3. NOMBRESE a los integrantes de la comision evaluadora de las ofertas a los funcionarios municipales en los
cargos que se sefialan o quien cumpla dicha funcién en ausencia del titular.

a. Administradora Municipal.
b. Director de DIDECO.
c. Director de Sequridad Publica.

4. DESIGNESE Unidad Técnica del proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la
iniciativa,

5. INCORPORESE copia del presente Decreto Alcaldicio a la carpeta de la licitacion publica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“Por Orden del Sr. Alcalde”
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO
MUNICIPAL, COMUNA DE LITUECHE”.

I DISPOSICIONES GENERALES

ART.1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas  Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta Econémica, Consultas y
Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formaran parte integrante del Contrato para la ejecucion
de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.
Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacién no podran ser modificadas, una vez
cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

ART. 3° En las propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y especificaciones que
permitan |a futura ejecucion de las obras de construccion y sus instalaciones de acuerdo a la mas exacta
interpretacion del proyecto de disefio que al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomara ventaja para su provecho de ningtin
error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes que forman parte integrante de la Propuesta.
Cualquier duda que surja, debera ser consultada para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa
licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consultor debera aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni
indemnizacion.

I DEFINICIONES
ART.5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entendera por:

a) Bases Administrativas: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan
y a los que deber4 ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) Contratista: La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos en las Bases, el
Contrato respectivo y la legislacién vigente que corresponda.

c) Encargados De Revision Y Avance: Profesionales debidamente nombrados por el Mandante
(decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido
cumplimiento del Contrato.

c¢) Especificaciones Técnicas: El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del
Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de
fabricacion.

e) Licitacion: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccién de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales,  Especificaciones Técnicas y
Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

f)  Mandante: Serd para todos los efectos la Ilustre Municipalidad de Litueche.

g) Mandatario: Sera para todos los efectos el Representante Legal de la llustre Municipalidad de
Litueche.

h)  Normativa Técnica Vigente: Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se
debe ajustarse la ejecucion de una obra.

i)  Obras Extraordinarias O Aumento De Obras: En contrato a Suma Alzada, las obras que se
incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra contratada.

) Planos De Detalle: Los disefios a escala adecuada para realizar la construccién de piezas o partes
del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) Planos Generales: Los disefios, que indicando ubicacion, formas y medidas, permiten un juicio
completo de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

i ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - 722209871 - WWW.LITUECHE.CL
/ SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL - CARDENAL CARO N* 796

1




tll';ie
Lit;l:;he che

crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

1) Presupuesto Compensado: El que resuita de la modificacion de los precios globales, parciales, y el
precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) Presupuesto Estimativo: El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede
ser global o detallado.

n) Presupuesto Oficial: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto
de una obra y que representa una opinion sobre su verdadero valor.

0) Programa De Trabajo: Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las
diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma
simultanea o sucesiva.

p) Propuesta: La cotizacion y el conjunto de documentos, ofrecida por el proponente en una Licitacion
la que debera ajustarse a los antecedentes establecidos para ella.

d) Propuesta A Suma Alzada: Se entenderd por este tipo de Contrato denominado con frecuencia
llave en mano, donde el Constructor se compromete a entregar una construccion completamente
terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en plazos
pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un
estudic del proyecto suministrado por el mandante, pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se
entienden asumidos por el Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo
del proyecto que le entrega el mandante vy afiadir en él todo aquello que considera que falte ya que la
cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el Contrato. El contratista se compromete a
recibir exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinion
son necesarias para la correcta terminacion y funcionamiento de la instalacion aunque no estuvieran
incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

r) Proyecto De Obra: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y

suficiente, la obra a ejecutar.

Unién Temporal De Proveedores: Asociacion de personas naturales ylo Juridicas, para la

presentacion de una oferta en caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de

un trato directo.

(28

1} DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El llamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de los antecedentes
que componen la presente licitacion quedara registrada como recibida en el momento de la postulacion a
través del mismo Portal, cuyo Oferente debera ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de
Oferta, en las fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART.7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion, hasta el dia que se
sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y las respuestas
correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan formando parte de las presentes
Bases de licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos que se indique en
las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ninglin aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas a terreno, en forma
conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle la ubicacion,
caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a traves del sefialado
portal, por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es importante que
el proponente constate que el envio de su propuesta ha sido efectuado con éxito. Para ello, deben
verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas sera el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran solo a través del portal en los plazos
que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segtn el articulo 56.- del respectivo Decreto 661, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y deja sin efecto el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. El mandante se reserva el derecho de solicitar al
oferente la aclaracion del contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sdlo en el evento que
sea absolutamente necesario para lograr de manera optima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 24 horas, una vez realizada dicha
accion.

LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN A TRAVES DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL EN
LLOS ARCHIVOS ADJUNTOS IDENTIFICADOS COMO SE INDICA A CONTINUACION:

Archivo N°1 : Documentos Administrativos.
Archivo N°2 i Documentos Técnicos.
Archivo N°3 ; Propuesta Econémica.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados, las medidas seran
en unidades métricas y los valores en moneda nacional en pesos (CLP).

Vi GARANTIAS

ART. 10° El dnico documento que se considera vélido para garantizar las Obras a ejecutar, conforme a las
presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A LA VISTA” (segln lo establecido en
el articulo 52 del Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja
sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda), que se tomaran en las
condiciones, y por los montos y plazos que se sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomaran a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche sera el encargado de su recepcion para su
custodia y posterior devolucion. La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o
varios integrantes del adjudicatario y tendra el caracter de irrevocable.

ART. 12° Por la naturaleza de esta licitacion, no se solicitara la presentacion de la Garantia de seriedad de la oferta,
en virtud del articulo 11 de la Ley 19.886 y su respectiva modernizacion.

ART. 13° En todos los casos, se exigira una garantia (segtin lo establecido en el articulo 121 del Decreto N° 661
de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda), de fiel cumplimiento del contrato por
un monto equivalente al 5 % del valor total del contrato aprobado. Se expresa en pesos, con una vigencia
que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 100 dias corridos como minimo, posterior al plazo
de vigencia del Contrato.
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ART. 14° Y una garantia de Buena Ejecucion de la Obra por un monto equivalente al 3 % del valor final neto. Se

ART. 15°

ART. 16°

expresa en pesos, con una vigencia igual o superior a 12 meses contados desde la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria.

La vigencia de las garantias se entenderé sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal establecido en el
Cadigo Civil.

Si en el transcurso del contrato se introdujera modificaciones para la elaboracion de esta obra, deberan
rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el plazo exigido para la garantia de fiel
cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista debera renovar esta garantfa, (aumentando el nuevo plazo y monto, en el caso
que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovara la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la correspondiente
comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer efectiva las garantias existentes y
liquidar el contrato.

El Contratista debera mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los articulos
anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART.17°

ART. 18°

La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl, de
no contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econémicos que en él se
solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptara ningun recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime que se trata de
un error de forma y no de fondo y que no se altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comisién Municipal estara presidida por los funcionarios fijados por Decreto llamado a Licitacion, en
caso de no estar presentes los titulares, formaran parte de la comision aquellos Funcionarios que
jerarquicamente contindan en sus funciones, todos estos designados por decreto.

El Acto de Apertura estara circunscrito sdlo a la recepcion y verificacion de la existencia de los
antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos establecidas en las Bases de la
licitacién. De esta forma correspondera a la comision el andlisis y la evaluacion de los antecedentes
recibidos en un proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algln aspecto en lo formal
o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por las Bases y que genere cierta
controversia sobre los documentos recibidos; la Comisién tendra la facultad para establecer y aplicar en
el proceso evaluativo de las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes podran efectuar
observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas observaciones deberan
efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si asi no lo hiciere, se tendra por desistido dicho reclamo.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

El Mandatario designara una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas presentadas, emitiendo
un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas
Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias corridos, se resolvera la adjudicacion, atendiendo los intereses comunales,
junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales, pudiendo eventualmente declarar nulo el
proceso si existieran causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir indemnizacion de tipo
alguno y bajo ningln concepto. Si no se presentaron oferentes, se declarara desierta la propuesta.
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ART. 21°
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Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias del proyecto, los
antecedentes técnicos que se dispone, fos objetivos que se persigue y monto del financiamiento
disponible, entre otros.

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Mayor ponderacion
del Criterio Oferta Economica , si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la
mayor ponderacion en cuanto al Criterio de Experiencia, si el empate se mantiene, calificara aquel
oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion en el criterio Descentralizacion y Desarrollo Local y
por Ultimo, si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion
en el criterio Cumplimiento de la requisitos formales de la Presentacion.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores antecedentes para mejor
resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de todas las ofertas cuando se considere
necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o
no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion y aprobada por el Honorable Concejo Municipal seguin corresponda, el Mandante
suscribira el contrato y dictara la resolucion que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzara a regir desde el dia siguiente de la entrega de terreno, a menos que las
Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderan en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o feriados. La lluvia
no se considerara un factor de atraso en el avance de la obra en partidas que se puedan desarrollar bajo
techo, situacion que sera verificada por el Inspector Técnico de Obra.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la formalizacion
del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de terreno, pudiendo en
caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extemporanea, serd administrativamente
responsable de estos hechos.

El Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante lo anterior, el Contratista
mantendra la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partidas subcontratadas, como
asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya
omitido el subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y demas
antecedentes que han servido de base para el contrato, deberan ser firmadas por el Contratista y
mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato debera estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si no se diere
cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacién que emane de él, conforme lo
sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas, en cuyo caso, el
Contratista tendra derecho a su pago y a una ampliacion del plazo proporcional al aumento, debiendo
presentar las garantias correspondientes, que seran de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos, pero si un anexo de
contrato y en el caso de los aumentos, no podra establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las
Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactaran en base a un presupuesto cuyos valores han sido convenidos con el
Contratista y el Mandante y demas antecedentes que requiera el Mandante, los que se someteran a la
decision del Mandatario, conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacion y aceptacion de la
Institucién que asigna los Recursos.
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Mandatario designara al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de controlar el avance y
revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para desarrollar su labor debera contar con todos
los antecedentes del respectivo contrato.

El Contratista debera someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la Revision Técnica y Control
de Avance, que debera impartirse siempre por escrito. Estas érdenes estan hechas en conformidad con
los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas 6rdenes sera sancionado segin lo estipulado en las presentes Bases. En
caso de reincidencia, los encargados de la revisién daran cuenta al Mandante a fin de estudiar el término
anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta los planos o documentos que han sido
rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por escrito, las razones técnicas que
avalan dicha decision.

El Contratista tendra derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el curso de los trabajos,
adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacién que debera efectuarse por escrito ante el Mandante,
dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolvera breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del plazo de tres dias
habiles, si na lo hiciera, se entendera por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la apelacion fuera
rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el Mandante podra, previa notificacion,
suspender la tramitacion de los estados de pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso y, previa notificacion hecha con cinco dias habiles,
resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases. En tal caso,
se mantendran las garantias, las que serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las
obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual gasto que debiera
cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el avance real vaya de
acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estara obligado a atender al encargado de la revision, Mandante, Mandatario, funcionarios
municipales, que tengan por mision conocer ef avance de las obras y asimismo presentar los controles y
otros antecedentes que digan relacion con el contrato segun corresponda.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a las
leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocera el monto de deudas impagas
por parte def Contratista que digan relacion con el contrato, a fin de que se realice las retenciones que
corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos, pago de derechos,
aportes y otros, debiendo tramitarse ante los Servicios involucrados, en los plazos y condiciones que
corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi también sera de su cargo los perjuicios que origine a
terceros.

Xi DE LA EJECUCION DE LA OBRA
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ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

Xii

ART. 47°

ART. 48°

El Contratista debera ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases Administrativas Generales y
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de
condiciones y deméas antecedentes segtin corresponda.

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregara al Contratista, sin cargo alguno, una carpeta del
proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia, especificaciones técnicas y demas
antecedentes del Proyecto.

El Contratista debera iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de Terreno, que se
constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir con el programa de trabajo aprobado, de
acuerdo al plazo legal del inicio y término de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que
sirven de base al contrato, y si lo hiciera debera corregir las tareas modificadas y autorizadas por el
encargado de la revision,

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberan ser de buena calidad y cumplir la normativa
vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacién de los trabajos,
durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo
que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor, totalmente ajenas al
Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabajos, €l plazo se podra ampliar en relacion con los dias
de atraso, previa solicitud del Contratista, formulada por escrito al Mandante.

DEL TERMINO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que
concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastres naturales y situaciones de
emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente los
Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones sustanciales al proyecto.

d) Siel Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e) Siel Contratista fuere declarado en quiebra.

f)  Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre ofros).

g)  Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y otros documentos
considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a excepcion de la
detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del Contrato.

El Mandante conocera sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y tengan relacion con
el contrato.
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El Mandante evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos efectos,
conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a las obras inconclusas o
cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacion.

XIv DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se establecera en la
Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estara sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el adjudicatario se desiste
de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procedera a hacer efectivo su cobro. El Mandante
podra oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones que se han aplicado a esos
Contratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal estipulado en el articulo 8.4. Y 8.5 de las
Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora, designada para
tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del
Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro de los
siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de parte del contratista. Teniendo
esta comision un plazo méximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo
la constitucion fisica en el terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revision detallada de los
certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segin corresponda,
procedera realizar la recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto, una vez transcurrido doce meses
recepcionado provisoriamente los trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria seré un antecedente a presentar para la cancelacién del Ultimo Estado de
Pago y el cambio de la Garantia correspondiente a Buena Ejecucion de la Obra.

ART. 54° Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procedera a preparar
un listado de las observaciones que le merece y le fijara un plazo maximo equivalente al 10% del plazo
total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituira nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse logrado, se
procedera a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando como atraso, este
plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision levantara un Acta
sefialando las razones y las observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al
Mandante quién resolverd en consecuencia y se procedera con aplicacion de multa por dia de atraso,
donde La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se procedera a liquidar
el contrato, dictando la resolucion y realizando la tramitacién administrativa correspondiente.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO MUNICIPAL,
COMUNA DE LITUECHE".
ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases Administrativas Generales, las
que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Aclaraciones y demas
antecedentes de la obra a ejecutar seran parte del Contrato.

1.2, Laejecucién del proyecto debera dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria establecida sobre
la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias. EI Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable,
incluso las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de Servicios
Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios Eléctricos y Combustible, Ley
20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de Higiene y Sequridad, aprobado por la Inspeccion del
Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la
propuesta o de la suscripcion de la convencidn, seglin se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas Antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se aplicara
supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 156 del
16/04/2024.

1.3.  Cualquier modificacion que requiera las Bases o documentos que conforman la propuesta, estas
se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes que cierre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Razoén Saocial del Organismo

llustre Municipalidad de Litueche.

R.U.T del Organismo

69.091.100-0

Direccion Cardenal Caro 796.
Comuna Litueche.
Region Del Libertador General Bernardo O’Higgins

Tipo de Convocatoria

Pablica

Moneda

Pesos Chilenos (Clp).

Presupuesto disponible total

$45.000.000.- impuesto incluido

Publicidad de las Ofertas Técnicas

Seran de pleno conocimiento plblico una vez adjudicada la licitacion.

Unidad Técnica

Direccion de Obras.

Plazo de ejecucion

Maximo 90 dias corridos, desde la entrega de terreno.

Unidad Financiera FIGEM.

ART. 3° DE LOS PROPONENTES
Podran ofertar todas aquellas Personas Naturales, Personas Juridicas o Uniones Temporales de Proveedores,
que se encuentren interesadas, no obstante, para que sus ofertas puedan ser aceptadas deberan cumplir con los
requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitacion.
Quedaran excluidos del proceso de licitacion quienes:
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a) Dentro de los dos afios anteriores al momento de presentacion de la oferta hayan sido condenados por
practicas anti sindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador;

b) Hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, dentro de los anteriores
dos afios al momento del acto de apertura (Ley No 20.238), siempre que tales condenas se hayan dictado
con posterioridad al 19 de enero de 2008; o por delitos establecidos en los numerales 4°, parrafos primero,
segundo, tercero y quinto; 10° parrafo tercero; 22°; 23° pérrafo primero; 24° parrafo tercero, y 25° del
articulo 97 del Cédigo Tributario;

c) Hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dentro de los 5 afios anteriores,
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualquier
titulo con drganos de la administracion, contemplados en el articulo 26 letra d), del Decreto con Fuerza de
Ley No 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley No 211, de 1973, con la inhabilidad para contratar con el estado,
mientras ésta se encuentre vigente.

d) Las personas naturales o juridicas que hayan sido condenadas en virtud de una sentencia firme o
ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestacion de servicios
suscrito con alguno de los organismos sujetos a la Ley N° 19.886, derivado de culpa o falta de diligencia en
el cumplimiento de sus obligaciones.

e) Las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho establecido en el Parrafo 2° del Titulo
V del Libro II del Cédigo Penal; lavado de activos establecido en el Titulo Il de la Ley N° 19.913, que crea la
Unidad de Analisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos,
o financiamiento del terrorismo, contemplado en el articulo 8° de la Ley N° 18.314, que determina conductas
terroristas y fija su penalidad.

f) Estén en alguna causal de inhabilidad establecidas en el inciso 6°, del articulo 4 de la Ley N° 19.886, o del
articulo 35 quéater de la misma Ley (introducido por la Ley No 21.634), referida al personal del mismo
organismo, cualquiera sea su calidad juridica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese
organismo, ni con sus conyuges o convivientes civiles, ni con las demas personas unidas por los vinculos de
parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas
individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con
sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anonimas cerradas en que sean
accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquélios
0 éstas sean duefios de acciones que representen el 10 por ciento o mas del capital, directamente o como
beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas;

g) Si se trata de una persona juridica sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetia- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, segun lo establecido en el N° 2 del articulo 8 y articulo 10 de la
Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica;

h) Hayan sido condenados en virtud de la ley N° 21.595, de delitos econdmicos, conforme a la inhabilitacion
regulada en su articulo 33 (delitos econdmicos);

i) Hayan sido condenados a la pena de prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado
por los delitos mencionados en la Ley No20.393.

No podran participar en las licitaciones:

1. Los funcionarios de la municipalidad; y todo aquel que se establece en la modernizacion de la ley de
compras publicas.

2. Las personas unidas a esos funcionarios directivos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley No 18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; ni las sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas
por acciones 0 anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas
abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o méas del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Tratdndose de ofertas individuales de dos o mas empresas que pertenezcan a un mismo grupo econémico,
holding o controlador comin donde sus administradores o representantes legales sean los mismos segun sus
propios estatutos, quedaran excluidos de la licitacion en virtud de lo sefialado en el articulo 35 TER de la Ley
19.886.
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Tratandose de oferentes que se presenten como Union Temporal de Proveedores (en adelante “UTP"), en los
términos del articulo 67 bis del Reglamento de la ley No 19.886, debera observarse lo siguiente para su
cumplimiento:

1.

El monto disponible para la contratacion es superior a 1.000 UTM, en su valor al mes de presentacion de las
ofertas, en consecuencia, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten
aplicables, el acuerdo en que conste la union temporal deberd materializarse por escritura plblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En cualquier caso, la escritura de constitucion de la UTP deberd contener a lo menos las siguientes
estipulaciones:

El nombre de la licitacidn para la cual se constituye y su ID de Mercado Piblico;

El plazo de duracion de la UTP, que deberé ser como minimo el plazo ofertado para el respectivo contrato
mas la vigencia de las garantias de fiel cumplimiento contractual y de correcta ejecucidn, si las hubiera. Si el
contrato fuese ampliado en su plazo, la duracion de la UTP debera ampliarse en los mismos términos de ser
necesario, antes de procederse a formalizar la ampliacion de plazo contractual. Para estos efectos, la
solicitud de ampliacién del plazo del contrato debera ser efectuada con la antelacién suficiente, so pena de
no ser aceptada. Si las Bases incluyeran clausula de renovacion, en el caso previsto en el articulo 12 del
Regtamento de la ley No 19.886, la duracion de la UTP debera también abarcar desde ya dicho periodo.
Debera establecer expresamente la solidaridad entre todos sus integrantes respecto de todas las
obligaciones que se generen con la municipalidad derivadas de la licitacion y del contrato que de ella emane.
Sefialar un representante o apoderado comun con poderes suficientes para participar en todo el
procedimiento licitatorio a nombre de la UTP, desde la presentacion de la oferta hasta la firma del contrato y
eventuales modificaciones.

Indicar cudl de sus integrantes emitira las facturas respectivas, las que deberan ser entregadas y tramitadas
por el apoderado junto con el respectivo estado de pago. La municipalidad pagara dichas facturas a su
emisor, entendiéndose para todos los efectos que el pago se ha hecho a la UTP.

La escritura de constitucién de la UTP deber4 ingresarse conjuntamente con la presentacion de la oferta.

Los documentos de garantia necesarios, tanto de seriedad de la oferta, fiel cumplimiento del contrato,
correcta ejecucion u otros, podran ser tomados u otorgados por cualquiera de los integrantes de la UTP o por
su apoderado, siempre que en este Ultimo caso lo sea partir de la fecha de constitucion de la UTP, debiendo
indicarse en dichos documentos el nombre de la licitacion y su ID de Mercado Publico.

Para los efectos de la evaluacidn de la experiencia del oferente, si procediera, la UTP podra presentar los
antecedentes de todos sus integrantes, o s6lo de uno o de algunos de ellos, de los cuales sélo se
consideraran aquellos correspondientes al rubro o area materia de la licitacion.

Todos los integrantes de la UTP deberan ser habiles para contratar con el Estado, afectando la inhabilidad
de cualquiera de ellos a la UTP como tal, la cual no podra participar en el proceso licitatorio ni contratar.
Cada integrante de la UTP debera suscribir la respectiva declaracion jurada y las demas que se requieran,

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores que se
desempefiaran en la ejecucidn del contrato, el apoderado de la UTP debera entregar a la municipalidad la
nomina de todos los trabajadores de cada uno de los integrantes de la UTP que se desempeiiaran en el
contrato, sea cual sea su calidad, y tendra que acreditar, previo a cursarse todo estado de pago, el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de todos los integrantes de la UTP en la forma
establecida en las Bases.

Sin perjuicio de las causales generales de terminacion anticipada del contrato contempladas en las Bases
y/o en la legislacion vigente, tratdndose especialmente de un contratista UTP, y sin que esta enumeracion
sea taxativa, serdn  causales especiales de término  anticipado las  siguientes:
Si se comprueba que la UTP ha ocultado informacion relevante que afecte a cualquiera de sus miembros
para contratar con el Estado;

La inhabilidad sobreviniente o el retiro de la UTP de uno o mas de sus integrantes, en la medida que los
ofros no puedan seguir ejecutando el contrato por si solos, segin informe fundado de la Unidad Técnica
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Municipal, o que el o los integrantes retirados sean de aquellos cuyas caracteristicas decidieron la
adjudicacion a la UTP. En todo caso, la UTP no podra continuar sin un minimo de dos integrantes;
La disolucion de la UTP.

Toda modificacion que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la municipalidad,
presentandole el respectivo instrumento modificatorio, el que debe reunir las mismas formalidades legales
que el de constitucion de la UTP. Si la modificacion, a criterio de la municipalidad, afecta o impide de manera
sustancial el cabal cumplimiento del contrato, como, por ejemplo, si aquélla consiste en el retiro de uno o
mas integrantes cuyas caracteristicas decidieron la adjudicacion, ello podra constituir causal de término
anticipado del contrato.

Tratandose de oferentes que se presenten como Unién Temporal de Proveedores, solo podran presentar 1
oferta, estandole vedado a los integrantes de la UTP presentar oferta en esta licitacion en forma individual.

Al'momento de suscribir Contrato, el proponente debera encontrarse con inscripcion vigente en el siguiente
registro:

Registro de Proveedor Habil: El Adjudicatario debera estar inscrito en registro de Proveedores al momento de
suscribir el contrato, segin Art. 120 del Decreto 661, de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

41.
4.2.

43.
4.4.

45.

4.6.
47.
4.8.

4.9

Sistema de Contrato, a suma alzada sin reajuste ni intereses, con estados de pago de acuerdo al avance
de las obras.

Sistema de Impuestos, el contrato estara afecto al 19% IVA.

Entrega de Antecedentes, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
Visita a Terreno No Obligatoria, el dia y hora se indicara a través del portal www.mercadopublico.cl, en
dependencias de la Direccion de  SECPLAC, Cardenal Caro 796, Litueche. (La hora establecida de visita
sera monitoreada en base a www.horaoficial.cl). En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno,
debera presentar Poder Simple donde se individualicen los datos de la empresa representada, salvo que
sea el propio Representante Legal de la Empresa o Sociedad (este (ltimo para corroborar lo sefialado,
debera presentar una copia fisica o digital, de la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural debera acreditar mediante su cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se debera acreditar mediante Poder Simple que lo autorice para su representacion.
La visita a terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen conocimiento personal de la ubicacion y
condiciones geograficas de la obra, para su gestion y coordinacion posterior, por lo cual no es el medio
valido para aclarar dudas de caracter administrativo, técnico y/o econémico del proyecto. Para ello se
debera cefiir a las consultas y aclaraciones realizables por medio del portal www.mercadopublico.cl,
estableciéndose este como Unico medio valido para ello.

Consultas, se entregardn via portal www.mercadopublico.cl. Ante cualquier mencion en el foro de
consultas, que se realice en contra de algin funcionario municipal mediante injurias, calumnias o que
atenten en contra su seguridad en el desempefio de sus funciones, tendra derecho a que la municipalidad
persiga la responsabilidad civil y criminal de los responsables en base al Art 88 de la Ley 18.883 y se
notificara a Mercado Publico para que se apliquen las sanciones respectivas al contratista involucrado.
Aclaraciones, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.

Foro inverso, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.

Cierre de Propuestas, se procederd a cerrar ofertas de acuerdo a lo indicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

Apertura de Propuestas, se procedera a abrir ofertas de acuerdo a lo indicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

4.10. Adjudicacion, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
4.11. Plazo Maximo, sera de 90 dias corridos respectivamente, contados desde el dia siguiente a la fecha de

Entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1.
5.2,

Bases Administrativas Generales.
Bases Administrativas Especiales.
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5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planimetrias.

5.5. Presupuesto itemizado.

5.6. Consultas y aclaraciones.

5.7. Formatos y/o Documentos Anexos.

ART. 6° GARANTIAS.

La caucién o garantia debera ser pagada a la vista y tener el caracter de irrevocable y a primer requerimiento.
Las garantias podran otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que
aseguren el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, que en conjunto representen el monto o porcentaje
a caucionar y entregarse de forma fisica o electronica.

En los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a fa Ley N°19.799 sobre documentos
electronicos, firma electronica y servicios de cerlificacion de dicha firma.

Los documentos de Garantia deberan ser tomados por el oferente o adjudicatario a nombre de la Municipalidad
de Litueche, RUT N° 69.091.100-0.

Las Garantias deberan IDENTIFICAR claramente la Adquisicion o contratacion que caucionan, si no es posible
dentro del mismo documento, se debera adjuntar carta firmada por el representante legal donde se indique la
“GLOSA” que IDENTIFICA el proceso.

Las Garantias seran entregadas en la Oficina de partes de la Municipalidad de Litueche, segtin corresponda, de
acuerdo a la descripcién de cada garantia.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de las Garantias seran de cargo del proveedor quien seré
responsable de mantenerlas vigente por el periodo que caucionan.

Cada Garantia debe dar cumplimiento a las condiciones dispuestas en las presentes bases de licitacion
6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Por la naturaleza de esta licitacion, no se requiere este tipo de garantia en virtud del articulo 11 de la Ley 19.886
y su respectiva modernizacion.

6.2. ANTICIPO.
No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar un Instrumento Financiero “A LA VISTA" o
Certificado de fianza (segun lo establecido en el Art. 121 Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda,
que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda). Cuya
glosa debera ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: "CONSTRUCCION
MURO HORMIGON ARMADOQ, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE
LITUECHE".

Por un monto equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, cuya cifra debera ser en pesos
chilenos.

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, Rut: 69.091.100-0,
expresada en pesos chilenos y con una vigencia igual o superior a 100 dias corridos posterior al plazo de
vigencia del contrato. Este documento sera devuelto a los oferentes una vez tramitada la recepcion provisoria sin
observaciones.
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Las garantias deberan ser pagaderas a la vista y tener el caracter de irrevocable y a primer requerimiento. El
proveedor podré otorgar la garantia mediante uno o varios instrumentos financieros, siempre que estos sean de
la misma naturaleza.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente explicitamente las condiciones de
glosa, pagadero a la vista y caracter de irrevocable, se debera adjuntar un certificado en el cual se especifique si
se cumple con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberé ser emanado por la institucién emisora del
instrumento bancario y debera venir firmado por el agente de la sucursal correspondiente.

Las garantias podran otorgarse fisica o electronicamente.

La no presentacién de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara automaticamente fuera de
bases al oferente y dara lugar a contratar al siguiente oferente en orden de prelacion.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

El proponente deberd presentar un instrumento bancario o financierc de garantia "A LA VISTA" (segin lo
establecido en el Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el
Decreto Supremo N°* 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda). La cual debera incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto: “CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO,
CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE LITUECHE".

Por un monto igual al 3% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario, cuya cifra debera ser en pesos
chilenos.

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, Rut: 69.091.100-0,
expresada en pesos chilenos y con una vigencia igual o superior a 12 meses, contados desde la fecha del Acta
de Recepcion Provisoria, sin observaciones, la que sera devuelta, posterior a ser efectuada conforme la
Recepcion Definitiva.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion Definitiva de Obras, de lo
contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera notificado por parte de la
Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrénico. El Contratista deberd subsanar las
observaciones dentro del plazo de 15 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacion.
En caso de no cumplir con esta indicacion se hara efectivo de manera inmediata el cobro del instrumento
bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

6.5. COBRO.
Se efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas seglin como sigue:

6.5.1. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuara el cobro de la presente garantia segun lo
estipulado en el articulo 124.- del correspondiente Decreto 661 que “Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios” y las presentes Bases
Administrativas Especiales.

6.5.2. Buena Ejecucion de las Obras: Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al incumplir
por parte del contratista con el plazo establecido para subsanar las observaciones planteadas por la Unidad
Técnica en el proceso de Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista mediante carta
certificada y/o Correo Electronico.

ART.7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

7.1. La presente licitacion sera publicada a través del portal www.mercadopublico.cl.
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Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a través del sefialado portal,
por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es importante que el proponente
constate que el envio de su propuesta ha sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por
el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas sera el que se sefiale en el portal y las respectivas Bases.
Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del portal en los plazos que se
estableceran al momento de levantar la licitacion.

7.2. FORO INVERSO:

Segln el articulo 56.- del respectivo Decreto 661, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N°250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacion de
cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera Gptima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 24 horas, una vez realizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendra una ponderacion de descuento
segun lo establecido en Criterio de Evaluacion de la presente Bases Administrativas.

La publicacidn de los resultados sera también a través del portal

7.3. LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN A TRAVES DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL EN
LOS ARCHIVOS ADJUNTOS IDENTIFICADOS COMO SE INDICA A CONTINUACION:

Archivo N°1 - Documentos Administrativos.
Archivo N°2 : Documentos Técnicos.
Archivo N°3 : Propuesta Econdmica.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados y perfectamente legibles,
las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional en pesos CLP. (Respetando Archivos
y Anexos Adjuntos en el Sistema).

7.4. EN EL ARCHIVO N°1, DENOMINADO “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, SE INCLUIRA:
a} Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica debera adjuntar copias autorizadas legalmente
de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia en el registro de Comercio, y sus
modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mas de 30 dias de antigiiedad desde su emision.

c) Unién Temporal De Proveedores, en el caso si dos o méas proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento que formaliza la unién, a lo
menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comiin con poderes suficientes. Para
contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y
reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unién Temporal debera
materializarse por Escritura Publica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir
una Sociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentacion de las Ofertas, los
integrantes de la Union determinaran que antecedentes presentaran para ser considerados en la
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evaluacion respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

d) Hoja de Declaracion Jurada Simple, segin  Formato  N° 2 de aceptar y conocer las Bases
Administrativas y demas antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

e) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
f)  Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.
7.5. EN EL ARCHIVO N°2, DENOMINADO “PROPUESTA TECNICA", SE INCLUIRA:

a) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada "notarialmente” del profesional responsable de las
obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra debera permanecer en terreno a lo previamente
coordinado con el Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluara su capacidad de
gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la
Inspeccion Técnica de Obra, le solicitara a la Empresa el cambio de Profesional y esta deberéa acatar
dicha solicitud.

b) Curriculum Profesional a Cargo.

c) Formato N°4: Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras.

d) Carta Gantt de operaciones semanales.

e) Certificado "Experiencia de Obras Eiecutadas en el sector publico”. Personas Naturales o Juridicas que
demuestren experiencia en la ejecucion de obras de similares caracteristicas  las que deberan ser

individualizadas y detalladas. Todo tipo de documento a presentar como experiencia, deberan ser
declarados en el Formato N°5.

Las obras acreditadas segun lo sefialado precedentemente deberan haber sido ejecutadas (Recepcion Provisoria
o Definitiva) cada una de las experiencias indicadas en los certificados.

Lo anterior debera ser acreditada, mediante certificados expedidos por organismos publicos, de la administracién
autonoma del Estado, municipalidades o servicios regionales (no seran considerados aquellos certificados que
den cuenta de un trabajo bajo Ia figura de subcontratacion).

Estos deben explicitar el Mandante de las Obras donde se realizaron las obras, el nombre de la Obra, la fecha o
afio del contrato y superficies (m?2) construidos y monto del contrato.

Finalmente cabe destacar que el municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la
documentacion presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar
su falsedad.

Al Oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se declarara inadmisible. Ademas sera causal
de terminacion de Contrato para el caso de que éste ya haya sido suscrito y el Municipio detecte que parte o el
total de la informacion proporcionada no es fidedigna.

1) En obras de Construccion (Obra nueva, reposicion, instalacion y/o reparacion de infraestructura) en el
area Publica, extendidos por los Mandantes / Director de Obras Municipal, en el caso de otras
entidades publicas debera ser suscrito por el Director o Jefe de Servicio correspondiente, con el detalle

de:
- Fecha
- Obras ejecutadas
- Montos
- superficies (m?) construidos.
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2) Actade Recepcion provisoria 0 definitiva de las obras, (respaldado de acuerdo a copia del presupuesto
de la obra con detalles de partidas y montos, debidamente firmados por el mandante o la unidad
técnica a cargo de la supervision de la obra).

3) Contrato de Ejecucion de Obras emitidos por los mandantes, (respaldado de acuerdo a copia del
presupuesto de la obra con detalles de partidas y montos, debidamente firmados por el mandante o la
unidad técnica a cargo de la supervision de la obra).

Si los documentos presentados no exhiben alguno de estos atributos, no seran considerados para evaluacion.

La informacion aqui declarada y no respaldada mediante certificados (Cargo, nombre y firma del funcionario que
lo suscribe) no seréa considerada como experiencia.

No se considerara la experiencia que no tenga relacion con la presente licitacion.
El Municipio se reserva el derecho de comprobar |a veracidad de lo declarado en la documentacion presentada,
como asimismo de fomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad.

En caso de que el oferente no presente certificados de experiencia, se le otorgara 0 (cero) puntos, de acuerdo a
criterios de evaluacion, numeral 7.7.2 de las presentes Bases Administrativas Especiales. En ningun caso la no
presentacion de los certificados sefialados constituye causal de eliminacion de las oferta.
7.6. EN EL ARCHIVO N°3, DENOMINADO “PROPUESTA ECONOMICA”, SE INCLUIRA:

a) Oferta Economica segun Formato N° 6.
Oferta Economica (Total General de la Oferta). El precio total de items corresponderé al producto de la cantidad
de precios unitarios, la suma de estos productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19%

IVA, coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, debera ser expresada en valores netos, es decir sin
IVA.

b) Presupuesto ltemizado Formato N° 7.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a error de fondo, solicitados en los puntos N° 7.3,
74,75y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la oferta del contratista respectivo quede fuera de la
licitacion, segun la falencia y a criterio de |a respectiva Comision Evaluadora.

c) Programacion Financiera Formato N°8
77. DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

774, De acuerdo a lo estipulado en el articulo 54 del Decreto 661, las ofertas seran evaluadas por una
Comision, establecida por Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran parte de la comision
aquellos Funcionarios que jerarquicamente continiian en sus funciones, todos estos designados por Decreto
Alcaldicio n° 2086, quienes cumpliran la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar
puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el célculo y emitir informe proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o todas las
ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el
derecho de proponer la adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas econémica.

7.7.2 La comision tendra por objeto el estudio de las ofertas seglin la pauta de evaluacion que a
continuacion se indica:

l CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION |
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Oferta Economica
100 Pts. Mejor Oferta Economica. 60%

Puntaje = Precio Minimo Ofertado / Precio Ofertado x 50

Experiencia de [os Oferentes

Se considerara en una primera instancia la sumatoria de los montos de los contratos
ejecutados por el oferente, equivalente al 10%, y en segln lugar se consideraré la
sumatoria de la cantidad de M2 ejecutados por el oferente, equivalente al 10% restante.

50 Pts. Mayor monto de obras de similar naturaleza.
50 Pts. Mayor cantidad de M2 en obras de similar naturaleza.
0Pts.  No adjunta experiencia. 20%

Para certificar la experiencia solo se consideraran los proyectos declarados en el Formato
N% con sus respectivos respaldos validos, tales como: Recepcion Provisoria sin
observaciones, Recepcion final de obras, certificados de la DOM o empresas debidamente
firmados y timbrados de acuerdo al articulo 7.5 letra e) de las presentes bases. Se
consideran validos anexos extras como: érdenes de compra, facturas y/o contratos si estos
complementan los documentos anteriormente indicados. Por lo tanto, si estos altimos se
ingresan como tnico respaldo de la obra, no seran considerados como validos.

Descentralizacion y Desarrollo Local

100 Pts. Empresa con Direccion en la Comuna de Litueche.
75 Pts. Empresa con Direccion en la Provincia de Cardenal Caro.
50 Pts. Empresa con Direccion en la Region de O'Higgins. 10%
25 Pts. Empresa con Direccion en el pais de Chile.

Esta informacion se acreditara mediante el dominio informado en el portal de Mercado
Pyblico www.mercadopublico.cl.

Cumplimiento_de los requisitos formales de Presentacion de |a oferta (aplicacién del foro

Inverso).

100 Pts. — Al Oferente no se le solicita aclaracion de documentos. 5%
50 Pts. — Aplicacion del foro para 1 documento.

0Pts. — Aplicacion del foro para 2 0 mas documentos.

Programa de integridad
Los oferentes que cuenten con un programa de integridad implementado y conocido por su
personal.

100 Pts. — Cumple.
50 Pts. — Solo el programa / Listado de Recepcion. 5%
0Pts. — Nocumple.

Se acreditara mediante copia del documento, ademas de un documento que acredite el

conocimiento por parte de su personal (copia de reglamento, certificado de entrega hacia
personal).
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PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION: 80%

Se establece que para la obtencion de la ponderacion especifica de los criterios de cada oferta presentada, se
realizara por medio del ejercicio aritmético denominado regla de tres.

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio: Mayor ponderacion en el
Criterio Oferta Econdmica , si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la mayor
ponderacion en cuanto al Criterio de Experiencia, si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya
obtenido fa mayor ponderacion en el criterio Descentralizacion y Desarrollo Local y por Ultimo, si el empate se
mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion en el criterio Cumplimiento de la
requisitos formales de la Presentacion.

7.74, El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacién sera enviada al Alcalde quien a su consideracion,
podrd aprobar o rechazar dicha proposicion, posterior a la presentacion y acuerdo del Honorable Concejo
Municipal segun corresponda.

Aprobada la proposicion de adjudicacidn por el Alcalde, se procedera al dictamen del Decreto Alcaldicio de
adjudicacion, con el cual se notificara al oferente favorecido, adicionalmente la adjudicacion sera comunicada via
portal www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacién debera mediar un lapso no
superior a 30 dias habiles, transcurrido dicho plazo el contratista podra desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacion la Entidad deberé
informar en el Sistema de Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o
indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Una vez adjudicada la propuesta, y previo a la firma del contrato, el oferente favorecido debera presentar la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento y la orden de compra debidamente aceptada. De no materializarse
dichos actos (firma de contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al oferente, la llustre
Municipalidad de Litueche procedera a dejar sin efecto la adjudicacién mediante el decreto alcaldicio
correspondiente.

Si el primer calificado desistiera de su oferta se adjudicara al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion

El Adjudicatario tendra un plazo de 10 dias habiles a contar de la notificacion de adjudicacion de la propuesta
para firmar contrato, el cual debera entregar a tiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar
dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de compra aceptada,
entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 10 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacion de la propuesta
por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes
y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES.

No se considera.

ART.8°  CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.

8.1,  FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando tres copias en el archivo
de la misma Unidad y una copia al Contratista.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE,

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o al decreto que
lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, seré causal de modificacion del contrato en
los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Expresar los montos.

o Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

e Modalidad de Suma Alzada.

e Enpesos.

e No reajustable.

o Las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un profesional contratista o una empresa
contratista segun Art. 4° de las presentes Bases Administrativas.

e Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

¢ Debe hacer referencia a lo menos al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y fuente de
financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones técnicas, calculo de instalaciones,
Bases Administrativas, Anexos y cualquier otro antecedente que se considere de importancia por la
Unidad Técnica. Contando con todos los documentos sefialados, se procederé a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendra un plazo de 10 dias habiles contado del dia siguiente realizado la
notificacidn de adjudicacién de la propuesta.

8.2. DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada. Sera expresado en
pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista debera garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un instrumento bancario “A LA
VISTA" (segun lo establecido en el articulo 121 del Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda). Esta garantia
sera extendida a favor del llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al
5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario expresado en pesos chilenos y deberd ser entregada a la
Unidad Técnica en el momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la
Unidad Técnica procedera a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA" (segun lo establecido en el Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda) , por Buena
Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al 3% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario
expresado en pesos chilenos, y con una vigencia igual o superior a 12 meses, contados desde la fecha del Acta
de Recepcion Provisoria, la que sera devuelta, posterior a ser efectuada conforme la Recepcion Definitiva.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultanea, es decir ambos trdmites en un
mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, debiendo el adjudicatario coordinar una reunién de caracter técnico y
administrativo con la Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se deberd contar con la
presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la formalizacion del
contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso
contrario de esta indicacién, el poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de |a garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporanea, sera administrativamente responsable
de estos hechos.

8.2.1 INICIO DE OBRA.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE,

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega de Terreno, si por motivos
injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias siguientes, se realizara el Término de Contrato y se hara
efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. (La instalacion de faenas no es suficiente para
justificar el inicio de la obra).

8.3 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION DE
OBRAS.

8.3.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podra disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada
partida del presupuesto, o del total de él en cuyo caso el contratista tendra derecho a su pago de acuerdo a los
precios unitarios contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en el contrato
inicial salvo que se convenga otro menor o el aumento por razones de fuerza mayor la cual debe ser respaldada
mediante el acto resolucion fundada o decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no debera transcurrir mas del 70% del plazo de ejecucion contratado (a excepcion
de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo cambio de partida debera comunicarse por parte del Mandante a la
Institucion Pablica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO, Planimetria, Oficio
Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serdn confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM), el
cual posteriormente una vez obtenido la resolucion de aceptacion del cambio de partida emitido por la Institucion
Publica que asigna los Recursos, el Mandante procedera a Decretar para su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el contratista debera actualizar
o complementar las garantias a los nuevos valores y plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones
durante todo el periodo de vigencia del contrato. El documento representativo de fa nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin corresponda, debera entregarse por el contratista a la suscripcion del contrato
modificatorio o de la notificacion de la modificacion respectiva.

Se podra conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, a solicitud escrita del contratista, sélo en los
siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decisién fundada de la Municipalidad.

c)  Por modificacién de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberan formularse dentro
del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la causa que lo motiva, y antes del
término del plazo contractual, bajo sancién de no otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generara el derecho a cobro de gastos generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra contratada a
peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un
hecho Fortuito o de Fuerza Mayor, situacion que sera informada al Mandante y a la entidad Financista.

8.3.2 PARALIZACION DE OBRAS.

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacion del computo del plazo de ejecucion
del contrato, por el tiempo que las mismas partes acuerden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de

mantener vigentes las garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacion que sera informada al Mandante y a la Entidad Financista, acompafiado por informe Técnico realizado
porla ITO que indique las causales de Paralizacion y decreto Alcaldicio que autorice dicho acto administrativo.

La eventual paralizacion de la obras, no generara el derecho a cobro de gastos generales y/o utilidades.
8.4. MULTAS.

La aplicacién de multas, estas (por item de multas) no podran exceder del 15% del valor total del contrato, por
ejemplo: numeral 8.4.1. Por atrasos administrativos, la aplicacién de multas de este item, no podra exceder del
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

15% del valor total del contrato, lo mismo se debera considerar para los numerales; 8.4.2. Por atrasos en Obras,
8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no utilizar elementos de proteccion personal, 8.4.5. Por incumplimiento
de instrucciones de la inspeccion técnica, 8.4.6. Por cursar estados de pago posterior a 5 dias habiles desde la
recepcion provisoria Sin Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta la boleta de garantia de buena ejecucion
de la obra posterior a 1 dia habil desde decretada la recepcion provisoria sin observaciones, 8.5. Programacion
financiera y estados de pagos.

El Contratista podra apelar a la aplicacion de multas notificada por el Inspector Técnico de Obras, dentro de un
plazo de hasta y no mayor a 5 (cinco) dias habiles, desde la respectiva notificacion.

Cabe destacar que el o los medios validos para la notificacion de multas, serén los siguientes: carta certificada
y/o correo electrénico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucion de las obras en
los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

a) Siel contratista no presenta la péliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de
gjecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los siguientes 20 dias corridos desde la
firma del contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el
cual sera descontado al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se debera contar la péliza o
el comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las resoluciones o
certificados de las especialidades, se aplicara una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del
contrato, que se descontara del Estado de Pago Final. (Procedera aplicar segun la naturaleza de Ia
obra).

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.1.) no podra exceder del 15% del valor total del contrato.
Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS.

Si el contratista no entregara las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara una multa diaria equivalente
al 0,3 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.2.) no podra exceder del 15% del valor total del contrato.
Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO.

Cuando sea pertinente se aplicara una multa por dia de inasistencia, equivalente al 0,3 % del valor de la obra, por
la no existencia del profesional a cargo el que debera estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el
ITO.

Entiéndase por lo deméas que no debera existir dualidad de informacion (Profesional Propuesto en Licitacion =
Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se respeta lo anterior el Mandante podra Liquidar
Anticipadamente el Contrato, salvo casos puntuales debidamente justificados.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.3.) no podré exceder del 15% del valor total del contrato.
Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE,

El no cumplimiento de esta exigencia sera causal de multa equivalente a 10 U.F. diaria por cada dia de
supervision que la Unidad Técnica constate que los trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual
sera descontado del Ultimo Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podra exceder del 15% del valor total del contrato.
Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA.

Se aplicara una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la |.T.O.
estampadas en el Libro de Obras.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.5.) no podra exceder del 15% del valor total del contrato.
Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.6. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISORIAS SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare el Ultimo o fotal del Estado de Pago dentro de un plazo de 5 dias habiles decretada
la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las  Obras, se aplicara una multa diaria equivalente al 0.3 % del
valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podra exceder del 15% del valor total del contrato.
Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.7. POR NO INGRESAR LA BOLETA DE GARANTI'A DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 Dia HABIL DESDE DECRETADA LA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra el dia habil siguiente de
decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las  Obras, se aplicara una multa diaria por atraso
equivalente al 0.3 % del valor del contrato, la que se descontara del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podré exceder del 15% del valor total del contrato.
Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5. PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagaré al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados de pago estiputado en la
Programacion Financiera entregada por el contratista segin (formato N° 8), de acuerdo al avance de la obra,
cabe mencionar que el Ultimo estado de pago no podra ser inferior al 15 % del total del valor de las obras
contratadas.

Cada uno de los estados de pagos debera ser ingresado a la oficina de parte dirigido a la Unidad Técnica y
debera contar con la aprobacion de la ITO Municipal.

El no cumplimento con la programacion financiera daré paso a la aplicacion una multa diaria equivalente al 3
U.F., el cual sera descontado al cursar el dltimo Estado de Pago, la cual no se aplicaré en caso de razon fortuita
o fuerza mayor.

El monto total de multas por el presente concepto (8.5.) no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si
el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se proceder a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los Estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectia el Mandante y en ninguin caso se
estimara como una recepcién parcial o total de la obligacion cumplida por el contratista.
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Para el presente proyecto se considera la presentacion de dos o més Estados de Pago, los cuales seran
tramitados de la siguiente manera:

8.5.1 Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista debera presentar
3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

e Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con cobertura a todo
riesgo.

Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sl

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar Nombre del Proyecto
y Cadigo que lo identifica (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e @

852 Estado de Pago Intermedios: Para la cancelacion de los estados de pago intermedios, el contratista
debera presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar Nombre del Proyecto
y Cddigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

e Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

L]

8.5.3 Estado de Pago Final: Para la cancelacion del dltimo estado de pago el contratista debera presentar 3
copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado de anotacion en el registro emitido por el SlI.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la abra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar Nombre del Proyecto
y Cddigo que lo identifica. (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel Cumplimiento de Contrato a
Buena Ejecucion de la Obra).

8.6. RETENCIONES.

Se consideran retenciones (en el caso de proceder y debidamente justificado) segun criterio de la unidad técnica
y por razones fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la compafiia, T1, T2
certificados de alguin organismo del estado que autorice la puesta en marcha de algin servicio y/o obras, ensayo
o certificacion de algln material equipamiento y/o artefacto solicitado por la [TO, entre ofros.

Las retenciones seran devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la Direccion de Obras
Municipales que corresponda al proyecto, a través del Certificado de Recepcion provisoria sin observaciones.

ART.9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
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9.1. VISITAS DE MONITOREO.

La ITO debera informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por el Mandante, de manera que
éste otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en
estas supervisiones, ademas de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional. E! contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la
obra, la credencial que los acredita como tales.

9.2. DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS.

Se entregara a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 10 fotos, equivalentes a todas
las etapas de gjecucion, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital (Pendrive).

9.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del proyecto o los
vecinos que se encuentren en el area de influencia de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones
necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los afecte.

9.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Antes de comenzar las obras, El contratista debera entregar un manual de medidas de seguridad patrocinado
por un profesional o técnico competente (Prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

9.5. LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de la OGUC, (Ordenanza
General Urbanismo y Construccién), se debera llevar un libro foliade con hojas en triplicado, que deberd estar
permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de:

e Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan al
contratista.

e Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los  trabajos.

e Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la ITO.

ART. 10° TERMINO DEL CONTRATO.

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que
concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y situaciones
decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente los
Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f)  Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).
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g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros Documentos
considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h) Se realizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo  8.2.1 de las B.A.E.
ART. 11° TERMINO DE LAS OBRAS.

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y confirmado el
término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo
comunicara al Mandante mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia
de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, sera obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de planos
actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos,
aprobadas oportunamente.

ART. 12° RECEPCION DE LAS OBRAS.

12.1. La Empresa Contratista una vez terminada la Obra debera solicitar la Recepcion Parciales, Provisoria
y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

12.2. PARCIALES.

El Contratista Podré solicitar en forma expresa y/o obligada a la 1.T.O. la recepcion de aquellas partidas que
tienen como caracteristica comun:

a) La alteracion graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

b) Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacién y programas Comunitario (siempre y
cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugar).

¢) Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la |.T.0 y quedar registradas en el
Libro de Obra.

12.3. PROVISORIA.

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora, designada para tal
efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La
obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro de los siguientes 3
dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de parte del contratista. Teniendo esta comision un
plazo maximo adicional de 2 dias hahiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en
el terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision detallada de los certificados
de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segin corresponda, procedera realizar la
recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto, una vez transcurrido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria sera un antecedente a presentar para la cancelacion del Gltimo Estado de Pago
y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estdn totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procedera a preparar un
listado de las observaciones que le merece y le fijara un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de
ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.
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Terminado este plazo, se constituira nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse logrado, se
procedera a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando como atraso, este plazo
otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision levantard un Acta sefialando
las razones y las observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al Mandante quién
resolvera en consecuencia y se procedera con aplicacién de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la
liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las Obras quedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada en el acta de
recepcion provisoria Sin Observaciones.

La Recepcidn Provisoria Parcial también podra ser parte de la Recepcion Provisoria Definitiva de la Obra, en
aquellos casos que por razones ajenas al Contratista no se haya podido cumplir con la ejecucion total de la
Obra y en ese acto se indicara en el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comisién de Recepcion
Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista debera hacer entrega de toda la informacion de
respaldo al [TO y la Comisién de Recepcion de la Obra.

124. DEFINITIVA.

Se efectuara en la misma forma que la provisotia una vez que se haya cumplido el plazo de 12 meses y previa
solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del mes 12, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra,
el Mandante procedera hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART. 13° DE LAS CESIONES DE CREDITO O FACTORING.

El contratista podra ceder a terceros su crédito, via factoring, en concordancia a lo establecido en el Articulo
N°75 del Reglamento de la Ley 19.886. “Las entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos de
factoring suscritos por sus contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no
existan obligaciones o multas pendientes.

Con todo y en ningun caso, las notificaciones de factoring pueden hacerse llegar al mandante en fecha posterior
a la solicitud de pago que corresponda a la factura cedida. El mandante solo cancelara a terceros la totalidad de
aquellas facturas cedidas, cuando no existan obligaciones y/o multas pendientes del proveedor.

El contratista debera notificar al mandante dentro de las 48 horas habiles siguientes de su celebracién, sin
perjuicio de procederse, en el plazo que corresponda y con las formalidades establecidas en la Ley N°19.983, a
la notificacién de la cesion del crédito una vez que se emita la factura que dé cuenta de éste.

ART. 14° CALENDARIO DE LA LICITACION.

El calendario con las fechas de licitacion serd establecido en el portal *Mercado
Publico”, al momento de publicar la licitacion. En todo caso, se regira de acuerdo a lo establecido en la tabla que
se presenta a continuacion.

tem Descripcion

1.- Publicacién Corresponde al dia 1 de la licitacién, una vez tramitado el decreto alcaldicio que
aprueba las bases de licitacion.

2.- Visita a Terreno El dia 5 desde publicada la licitacion.

3- Recepcion  de | Desde el dia 1 de la publicacion del decreto que aprueba bases y autoriza el lamado

consultas en el portal Mercado PUblico, hasta el dia 5 corrido desde la publicacion.

4.- Publicacién de | Al dia 7 corrido contado desde la publicacion.

respuestas

5.- Cietre de recepcion | Al dia 10 corrido contado desde la publicacion.

de ofertas

6.- Apertura Al dia siguiente del cierre.

7.- Evaluacion La comision evaluadora emitira su informe en un plazo maximo de 15 dias corridos
contados desde |a fecha de la apertura de ofertas.
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8.- Adjudicacion Dentro de los 30 dias corridos, contados desde la fecha de cierre de recepcion de

ofertas.

9.-Formalizacion de la | La presente contratacién se formalizard mediante contrato, elaborado por la Unidad
Contratacién Técnica municipal, maximo 10 dias habiles posterior a |a notificacion de adjudicacion.

ART. 15°

LIQUIDACION DE CONTRATO.

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcion Definitiva de la Obra,
de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases Administrativas Generales.

ART. 16°

PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitacidn, acepta expresamente el presente
pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin
perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demas documentos integrantes.
Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacion que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes
COMPromisos:

a)

El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por estos los consagrados en la Constitucion Politica de la Repdblica en su articulo 19,
nameros 1°, 4°, 5°,6°, 12°,y 16°, en conformidad al articulo 485 del Codigo del Trabajo. Asimismo, el
oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o
contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o
servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de
Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtin funcionario plblico
en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de el o los contratos
que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en Ia
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se
derivase.

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de
Licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
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asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacidn, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

Se deja constancia que cualquier incumplimiento por parte de los oferentes a lo dispuesto en el Pacto de
Integridad indicado en esta clausula, que sea observado durante el transcurso del respectivo proceso licitatorio,
dara lugar a que sus respectivas ofertas sean declaradas inadmisibles. Asimismo, si se observare algin
incumplimiento por parte del adjudicatario al presente Pacto de Integridad con posterioridad a la adjudicacion y
anterior al momento de contratacion, dara pie a que la correspondiente adjudicacion sea dejada sin efecto
respecto del producto/servicio que le fue adjudicado, pudiendo re adjudicarse la licitacion, en atencién a lo
dispuesto en la cldusula N°21 de las presentes bases de licitacion.

Finalmente, si durante la ejecucion del contrato se detectan situaciones en donde el proveedor contratado haya
incumplido el presente Pacto de Integridad, se producira el término anticipado del contrato en conformidad con la
clausula N°23.9 de estas bases de licitacin.

i
sp—h=l

RODRIGO P

Icalde
llustre Munigipalid

FMB/FHH/vec Litueche, Abril del 2026.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL
SUR-OESTE, ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO . Construcciéon Muro Hormigdén Armado, lado sur-oeste, Estadio
Municipal, Comuna de Litueche

UBICACION : Sector Urbano

CIUDAD : Litueche

COMUNA : Litueche

REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins

MANDANTE s llustre Municipalidad de Litueche

ONSTRUCCION

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construccion de un Muro de
Hormigdn Armado, ubicado en parte del deslinde sur-oeste, del terreno municipal que se
denomina Recinto Estadio Municipal v se encuentra ubicado en el Sector Urbano de la
Comuna. En este punto, hoy en dia, existe un terraplén con talud de tierra natural, en una
altura y masa considerable, muy cerca del deslinde con el vecino particular, por lo que es
imperioso en poder realizar esta contencidon antes de que se aproxime el invierno y asi evitar
una potencial remocidn en masa producto de las lluvias u otros eventos naturales.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que realizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condicion topogrdfica, entre ofros
aspectos.

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Confrato a Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como "Llave en Mano", donde el Coniratista se compromete a entregar una
construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega
de una cantidad fija y previomente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Conftratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le enfrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aguellas cosas gue en su opinidn son necesarias para la correcia
terminacion y funcionamiento de la instalacidn, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferfa.
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Imagen Georeferencial Terreno de Proyecto “Construcciéon Muro Hormigén Armado, Cierre
Perimetral sur-oeste, Estadio Municipal, Comuna de Litueche™.
Coordenadas UTM X 248878.00 m E - 6221990.00 m S

Imagen Georeferencial Terreno de Proyecto “Construccién Muro Hormigén Armado, Cierre
Perimetral sur-oeste, Estadio Municipal, Comuna de Litueche”.
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Imagen Georeferencial Terreno de Proyecto “Construcciéon Muro Hormigén Armado, Cierre
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Imagen Georeferencial Terreno de Proyecto “Construccién Muro Hormigén Armado, Cierre
Perimetral sur-oeste, Estadio Municipal, Comuna de Litueche”.
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Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, deben ejecutarse respetando la legislacion
actualizada y reglamentacion vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

*  Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los  servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

*  Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aguello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

* Normas INN. Perfinentes a las parfidas consultadas en el Proyecto.

*  Poliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

*  Cddigo del Trabajo.

*  Ley de Trdnsito.

* DS 50 Accesibilidad Universal.

lll.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion fotal del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad (Empresa Constructora
signataria del Confrafo). En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacion
adquirida por el Contratista de entregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los estdndares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard trabajos y materiales
ajustados estrictamente a las normas vy revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanzas
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Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacién del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especialista correspondiente,
coordinado con la L.T.O..

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de fodos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por la 1.T.O. en el franscurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidad que demande la obra a ejecutar lldmese (Luz, Aguaq,
Alcantarillado, Cdlculo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacion), serd responsabilidad del Coniratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direcciéon de Obras Municipal.

El presente Proyecto deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°50 Accesibilidad
Universal.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
[.T.0. podra solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segun circulares u oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).

En caso que se especifiqgue una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
altemativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
fodo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.7.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica Municipal, guien
resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcidon de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucidon de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio o aumento de partidas debe estar correctamente justificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal y/u otra Institucién PiOblica financiera del
Proyecto, para asi proceder a decretar acto administrativo y poder realizar las nuevas obras.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850



2 Litueche

crecemos juntos

N\
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacidn Comunal

VIl.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo vy responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyecios definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobaciéon de la
I.T.O. vy, en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Confrafista deberd entregar fodas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcidén a la 1.1.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Certificado de Recepcién Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

VIIl.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas vy niveles de estos elementos, para que
qgueden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del terreno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberdn ser los correctos, ya que estos a su
vez permitirdn una buena evacuacion de las aguas Huvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenonza General de Urbanismo vy
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacion de la Direccidon de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la
Reglamentacién General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre ofros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “lnspeccion
Técnica de la Obra", cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
municipio y fodas las instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiqguen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacidon de plazo, si la hubiere o, dejondo plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar |la ratificacion
por el mandante antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestidn y Control de la calidad segin Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.
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Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo § 0.-a
fravés de un andlisis de precios.

El Libro de Obras es un documento oficial del Contrato, que debe administrar la ITO, en el
cual se registrardn los sucesos relevantes del proceso constructivo, ademds de instrucciones y
aclaraciones de los Proyectistas. A su vez, por su infermedio el Contratista podrd formular
consultas las que deberdn ser respondidas, por el mismo medio, por quien proceda. También
se anotardn las observaciones de la ITO respecto de la forma en que se desarrollan las obras,
los materiales empleados y las etapas de recepcion y control especificadas en las Bases.

En este Libro, generalmente materializado en un cuaderno tipo manifold, se pueden duplicar
las anotaciones, las que deben ser suscritas, obligatoricamente por el contratista. En el Libro
de Obra sdélo podrdn registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, los Fiscalizadores
Municipales, 1a ITO y el Representante en Obra del Conftratista.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, la siguiente informacién (segin Art.
1.2.7 0.G.U.C,;

Individualizacién del Proyecto (Direccion, NUmero de Rol y Tipo de Proyecto).
NUmero y fecha del Permiso Municipal respectivo (en el caso que correspondal).
Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre del Calculista.

Nombre del Supervisor.

Nombre del Constructor a cargo de la Obra, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Nombre del Revisor Independiente, silo hubiere.

Nombre del Revisor de Proyecto de Cdiculo Estructural, cuando corresponda su
confratacioén.

e Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarias,
urbanizaciones o de especialidades, segin corresponda, al iniciarse las obras
respectivas.

® & & & & & © e ©o ©

Ademds El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra

Si durante el franscurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario o alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma y la firma que
realiza la anotacién, con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificacion
de la aislacion térmica de los tabiques por parte del Arquitecto de la Obra, esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucion.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucion de la
estructura vy las distintas partidas de la obra, segin lo establece la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos:

Art. 5.7.5 - Profundidad de los Cimientos de la Obra.

Arf. 5.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacion.

éﬁkﬂm'.:_;-.m.ua,aa se LEAECHE
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Art. 5.7.13 - Formacién de suelos artificiales para prevenir problemas de humedad.
Arl. 5.7.14 - Fundaciones en terrenos formados por rellenos artificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las hormas, y por
tfanto sujetas a multa, las siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

e Lainexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste, la omisidon de las firmas
correspondientes en las instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacion.

XI.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que corresponda, serd obligacién del Contratista o empresa Constructora, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacién SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacion del Permiso pertinente se deberd ingresar a la
Direccion de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El
arquitecto gestionard la aprobacion de toda la documentacion que conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacion debe ser pagado
por el propietario se cobrard segun tabla arficulo 130 de la Ley General de Urbanismo y
Constfrucciones.

Segun corresponda también se cobrard, segin lo estipulado en la Ordenanza Municipal de
Cobro de Derecho, Permisos y Concesiones de la llustre Municipalidad de Litueche,
aprobado seglin Decreto Alcaldicio n° 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula el Articulo 1° letra c.

XIl.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicaciéon de la Construccién incluyendo en
su oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretaciéon de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas,
3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se enfreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistinfamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.
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Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.
Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucién del Proyecto, se deberd canalizar
inmediatamente con la Inspeccién Técnica Municipal, el cual este Gltimo deberd dar la

solucion respectiva.

XIN.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificaciéon Técnica y ante dudas de la
Inspeccién Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccidn Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serdn de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los cerfificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del contratista.

La Unidad Técnica Municipal estd facultada para solicitar al Contratista la certificacion de
materiales, especialmente los respectivos controles de cono vy ensaye a compresion de los
hormigones utilizados en obra.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresidn, considerando que serdn
ensayadas alos 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

En el caso que corresponda, los siguientes documentos Técnicos complementarios se
deberdn elaborar con cargo al contratista. Tendrdn un plazo de entrega 30 dias corridos
como maximo, una vez iniciada la Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades, el Contratista  deberd considerar la
documentacion minima que se detalla a continuacidn:

Estudio de Mecdnica de Suelos

a) Estudio Mecdnica de Suelos

Serd responsabilidad del Contratista, con la visacién del Profesional competente, la
elaboracion de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la I.T.0. el dia que se
efectien las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.1) Exploracién de Suelos

Se desarrollard sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bdsicamente de la concepcion y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.
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La cantidad de calicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependerdn del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracion, los que serdn:

1.- Defterminar las condiciones de fundacion sobre el terreno particular en estudio.

2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracion del proyecto de aguas lluvias.

3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecdnica de Suelos

Sobre la base de la exploracién redlizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entfregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la LT.O desighe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre ofros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicidn de perfiles estratigrdficos; granulometria; plasticidad; nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesidon; dngulo de friccion interna
(O). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacién U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacion. Definicion de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de rellenos
para fundacidn.

a.2.5) Asentamiento admisible y formulas para estimacion de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre fratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drenaje de agua subterrdnea y aguas lluvias.
a.2.9) Recepcidn de sellos de fundacién por el Ingeniero de Mecdanica de Suelo.
Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

Proyecto de Calculo Estructural

Sila Unidad Técnica Municipal lo requiera, Contratista deberd presentar Proyecto de Cdlculo
Estructural para disefar y ejecutar muros (en su complemento infraestructura vy
supraestructura).

La construccidn debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefo de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacién, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
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a) Memoria de Cdlculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas [.N.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccion.

El cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estdtico. Las
sobrecargas verticales de cdiculo serdn las indicadas por las Normas respectivas y la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Deberd presentarse memoria de cdlculo
resumida, ordenada vy detallada, de tal modo que facilite su revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdiculo completa del Proyecto, segin el
siguiente detalle:

a.1)  Descripcion general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2)  Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdlculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de la accién del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a.5)  Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.6)  Diseno de los diferentes elementos resistentes.

a.7)  Diseno de fundaciones.

a.8) Determinacion de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigdn armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y nimero de cada Idmina.
b.2) Plantas de estructuras, con definicién de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definirdn cotas y niveles,
ademds de los didmetros, longitud, posicién y empalme de todas las enfierraduras. Escala
1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicardn los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detallardn claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segin corresponda.

Los sellos se identificaran claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias (en el caso que corresponda), escaleras (en el caso que
corresponda) y ofros. Deberdn detallarse sus bases. Escalas 1:20 y 1:10.

b.6) Cortes. Deberdn presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.
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1.1.-

2.1.-

2.2.-

PROYECTOS

Proyecto Topoardfico

El Contratista a su cargo deberd redlizar proyecto Topogrdfico, con el objetivo principal de
poder adecuar y emplazar muro en terreno, también con este proyecto se deberd obtener la
informacion respectiva para generar el talud y otras partidas elementales en la generacion del
muro de contencion. :

Insumos minimos a enfregar para la generacion de Proyecto topogrdfico, serdn:

Levantamiento planiméttico (puntos con coordenadas y alturas).

Toma de perfiles (longitudinal y fransversales).

Nivelacion detallada.

Curvas de nivel.

Procesamiento de datos y cruzamiento de informacion.

Entrega de planos georreferenciados en formato DWG/PDF y copias fisicas de acuerdo a lo
indicado por Unidad Técnica Municipal.

Informe técnico con tabla de cotas, perfiles y curvas

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
arquitectura y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, $S. HH.)

El Contratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo y el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias respectivas, dando cumplimiento al Decreto 594 del MINSAL. En el caso de la energia
eléctrica, se ejecutard los tendidos provisorios segun norma y reglamento eléctrico, con los
empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de su operacion.

En el caso que se abastezca la obra de empalmes existentes, Ia Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener el(los) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empaimes.

Instalacion de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccién del trabgjo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabilidad de la
empresa Contratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener el(los) respectivol(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichas instalaciones.

LN
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221.-

222.-

23.-

24.-

241.-

Oficina $m2

El Contratista deberd considerar la ejecucién de oficina para el personal de terreno e [.T.0.
para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondrd en fereno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn
acorde a las normas y técnicas de la buena construccién y su ubicacién contard con el Ve Be
del [.T.O.

Cierros Provisorios

Se ejecutardn en todo el conforno de la obra, aislando la faena de los sitios y edificaciones
colindantes y de los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la
mutua interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e
integridad fisica de todas las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines,
como OSB y malla Rachel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

Serd responsabilidad de la respectiva Empresa Contratista, gestionar los permisos
correspondiente con los Organismos y duefios competentes, para poder ejecutar Cierros
Provisorios.

Si'la situacion asi lo requiere, se deberd gestionar un Plan de Contingencia (elaborado por el
Contratista), para no interrumpir el ingreso de personas a algunas de las construcciones
existentes que se encuentran ubicado al interior del terreno (Recinto Estadio Municipal de
Litueche), cabe destacar que al interior del terreno se encuentra funcionando un Salén
Multiuso, Cancha de Futbolito, Canchas de Padel, Cancha de Fitbol, etc. Como también se
deberd asegurar el trdnsito fluido y seguro de los habitantes o la casa colindante al terreno
municipal.

Las longitudes de este cierro serdin de 40ml de largo x 10ml ancho.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicidn topogrdfica o
fisica del terreno lo amerita.

Gastos Adicionales

Letrero de Obra

En el lugar mdés visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones serdn de 1,5m x 3,6m de acuerdo a imagen
tipo, serd uno para la unidad técnica.

En cuanto a la fotografia del sector, esta estard directamente relacionada con el lugar de
emplazamiento de la obra a ejecutar.
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3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

3.1.3.-

=) i E O » En Litueche
N 3 crecemos
BACHEOS VIiAS URBANAS ANO '\ juntos

2025, COMUNA DE LITUECHE

Unidad Técnica: Direccién de Obras Municipales
Monto: $40.000.000.-

(cuarenta millones de pesos)

Plazo de Ejecucion: 28 dias corridos.

Tipo Financiamiento: Municipal

Nombre Empresa Contratista: Constructora Paso
Ancho SPA, Rut 76.110.384-9.-

DN

El letrero, en cuanto a su contenido (datos y fotografia) estard sometido a las indicaciones y
V°B° de la Inspeccion Técnica Municipal.

TRABAJOS PREVIOS
Obras Previas

Desmalezado, Emparejado vy Limpieza de Terreno

Esta partida, se deberd aplicar en todo el desarrollo de la obra segun lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye desmalezado, rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del
terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, vy
acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones éptimas para la
realizacion de las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacion de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y ofros excedentes
que existan.

Destronque de Arboles

También se incluye el destronque de drboles existentes, previa visacidon de la Unidad Técnica
y de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturcleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

Trazados y Niveles

Acorde a lo senalado en los Planos vy las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutard el trazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a la
obra, sobre el cual se frazardn los ejes.

Los trabajos de frazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra vy
aprobados por la L.T.O. para el trazado de los ejes en terreno se consfruird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por ’rc:blo de madera horizontal y
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3.14.-

3.1.5.-

cuyo borde superior no se sitle a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estara
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sefalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones vy
dngulos serdn revisados por la IL.T.0. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

El traozado se efectuard a tfiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado vy serd recibido
conforme por la Inspeccion Tecnica.

Siempre serd de responsabilidad del Confratista la verificacidon de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de fundacion del muro deberd tener una altura de acuerdo al terreno vy
complementado con lo sefalado en planos de Arquitectura y cdlculo estructural.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
arquitectura y con el V° B° de la Inspeccion Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Excavaciones

Tendrdn las dimensiones necesarias para ejecutar el proyecto en su conjunto, en esta partfida
estardn considerados las siguientes partidas de emplantilado, fundaciones, muro de
contencidn, entre otros indicados en la respectiva planimetria de arquitectura y topografia.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosaq, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia orgdnica como raicillas u otras.

En el caso del sello de fundacidn, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con mdaguing, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manualmente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida deberd ser Aprobada por la
T.T.0. o Unidad Técnica Municipal.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
arquitectura, topografia y con el V° B° de la Inspeccidén Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

Demolicién, Retiro y Disposicidn Final Cierre Perimetral existente

Conftrafista deberd ejecutar y provisionar de los mecanismos adecuados para demoler los
pilares de albanileria de ladrillo y hormigdn armado, existentes en el deslinde sur — oeste, que
colinda con el vecino don Angel Abarca (en el desarrollo de unos 39 m aproximadamente),
ademds se deberdn retfirar los paneles metdlicos provistos de perfil dngulo con malla
metdlica rectangular, cuya disposicion final de estos paneles to determinard la Inspeccidn
Técnica y/o Unidad Técnica Municipal. Cabe destacar que la disposicidon final de los
materiales producto de la demolicion, deberd ser en un lugar establecido y autorizado.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
arquitectura y con el V° B° de la Inspeccion Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.
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4.1.-

41.1.-

4.1.2.-

4.1.3.-

414.-

4.1.5.-

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

MURO DE CONTENCION

Contratista deberd provisionar y ejecutar Muro de Contfencion de acuerdo a lo indicado en
las respectivas planimetrias de Arquitectura, Topografia, Ingenieria y Memoria de Cdlculo
Estructural.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
arquitectura, topografia, ingenieria, memoria de cdlculo y con el V° B° de la Inspeccidn
Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Emplantillado Hormigén 170 kg/cem/m3 (de acuerdo a Memoria de Cdlculo)

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigén 170
kg/cem/m3, cuya altura serd de 0,05m vy su desarrollo serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdn de la fundacién con el suelo
naturat.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
arquitectura, topogrdfia, ingenieria, memoria de cdlculo y con el V° B° de la Inspeccidn
Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Fundacién Hormigén Armado G25 (de acuerdo a Memoria de Cdlculo)

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar las Fundaciones de Hormigdn Armado
G25, cuyas dimensiones serdn de acuerdo a los niveles enfregados en la respectiva
planimetric.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
arquitectura, topografia, ingenieria, memoria de cdlculo y con el V° B° de la Inspeccidn
Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Muro Hormigén Armado G25 (de acuerdo a Memoria de Cdiculo)

Empresa Contrafista deberd provisionar y ejecutar Muros de Hormigdn Armado G25, cuyas
dimensiones serdn de acuerdo a los niveles entregados en la respectiva planimetria.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
arquitectura, topografia, ingenieria, memoria de cdiculo y con el V° B° de la Inspeccidn
Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Talud 45° (de acuerdo a Topografia)

Empresa Conftratista deberd ejecutar talud de ftierra en 45° aproximadamente, cuya
generacion ademds quedard sujeto a lo indicado en el respectivo Proyecto Topogrdfico.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
arquitectura, topografia, ingenieria, memoria de cdlculo y con el V° B° de la Inspeccidn
Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Moldaije tipo Fendlico doble cara, para Mure Hormigén Armado

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldadjes que deberdn ser
visados y aprobados por la I.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para gue al momento del descimbre, el hormigdén no sufra ningdn tivo de deformacidn.
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Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0. y/o Unidad Técnica.

4.1.6.- Desmoldante
Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigén no sufra
desprendimiento significativas, la canfidad y aplicacién deberd ser segin especificaciones

del fabricante.

Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0. y/o Unidad Técnica.

4.- ASEO Y ENTREGA

4.1.- Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que
el Confrafista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a transitar para el retiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacion, se interpretara siempre en el sentido de la mejor y mds
perfecta ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XV.II.- Uso de Productos Nacionales

Los senores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo" o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de la obra.

XV.III.- Fotografias de la Obra

Se exigird como anfecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Conftratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digitall.

XV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacidon de los Confratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademas, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de Ia
Licitacion y/o monto mdéximo asignado al Confrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
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vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, fierra u otros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo tofal y eficazmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u otro sistema, que impida sus
dispersién al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formaciéon de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en gue produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sehalado.

Freddy Firmado

digitalmente por

Raul Adna’n Firmado digitalmente , LR e
por Rail Adrian Herndn  freddy Hemin
Mora |eS Morales Flores Madrid Ballesteros
Fecha: 2026.02.13 Fecha: 2026.02.16
Flores Og-cogoo ~03'00" Ballesteros 17:42:14-03'00'
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

, PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO
MUNICIPAL, COMUNA DE LITUECHE".

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Il. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO FIJO Y/O CELULAR

CORREO ELECTRONICO

11l IDENTIFICACION DEL.CONTACTO -

NOMBRE

TELEFONO FIJO Y/O CELULAR

CORREO ELECTRONICO

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026

29 MURICIPALIDAD DE LITU
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FORMATO N°2
DECLARACION JURADA SIMPLE

PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO
MUNICIPAL, COMUNA DE LITUECHE’.

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Declaro lo siguiente:

A. El oferente declara que, por el s6lo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demas
documentos integrantes, en particular, lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de las especificaciones técnicas,
y otros documentos que formen parte del proceso de licitacion.

2. Conocer y aceptar las condiciones generales del proyecto, las bases de licitacion y las aclaraciones que el
municipio haya emitido en relacion con el proceso de licitacion.

B. El oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacion que sea considerada necesaria y
exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ninguin funcionario publico en relacién con
su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del
0 los contratos que de ello se deriven,

2. Eloferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3. Eloferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad,
integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia de esta.

4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5. Eloferente manifiesta, garantiza y acepta que conece Y respetara las reglas y condiciones establecidas en las
bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6. Eloferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacion, asi
como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con
informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad

de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. it
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8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones

Litueche,

anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste 0 éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Finalmente, el oferente declara que:

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, ha sido condenado con sancion de multa de infraccion al DFL
N°1 del 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 211 de 1973, en més de 2
oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3 afios desde el pago de la
tltima multa impuesta.

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, declara no haber sido condenado como consecuencia de
incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los Ultimos dos (2)
afos.

No encontrarse afecto a causales de inhabilidad para contratar con el Estado o sus organismos y no haber sido
condenado por practicas antisindicales e infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anteriores 2 afios, requisitos previstos en el articulo 4° de la Ley 19.886. Y SU MODERNIZACION LEY 21634

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, tiene lazos de parentesco con directivos de la municipalidad, de
acuerdo con la Ley 19.653 “Sobre Probidad Administrativa’

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, ha concertado ningun tipo de afiliacion con alguno de los otros
oferentes en la presente Licitacion Publica

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de de 2026
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flustre Municipalidad de Litueche

FORMATO N°3
DECLARACION JURADA SIMPLE

PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO
MUNICIPAL, COMUNA DE LITUECHE".

. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Declaro lo siguiente:

1. No es funcionario directivo de ningtn 6rgano de la Administracion del Estado, asi como de ninguna empresa o
corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el punto N° 1
anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, como tampoco con algin
parentesco con el alcalde o concejal, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

a. Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en e
punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra
b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

b. Una sociedad comandita por acciones o anonima cerrada en que aquellos o estas personas sean
accionistas;

¢.  Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10%
0 mas del capital.

4. Lainformacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente actualizada.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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FORMATO N° 4
DECLARACION JURADA SIMPLE PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS.

PROPUESTA PUBLICA
“*CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO MUNICIPAL,
COMUNA DE LITUECHE".
| IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL
RUT DEL PROPONENTE J
Il IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL
NOMBRE DEL PROFESIONAL
RUT DEL PROFESIONAL
PROFESION

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jornada 14:00-18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1-  Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.-  Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a
lo menos de 3 dias en la semana.

3-  Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4-  Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5-  Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y

economicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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llustre Municipalidad de Litueche

FORMATO N° 5
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA.
PROPUESTA PUBLICA

“CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO MUNICIPAL,
COMUNA DE LITUECHE".

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

RESUMEN EXPERIENCIA ACREDITADA (ADJUNTAR CERTIFICACIONES)

XPERIENCIA’ACREDITADA L e S
MONTO DURACION

ITE MANDANTE COMUNA NOMBRE DEL DEL DEL SUPERFICIE
M REGION PROYECTO CONTRATO | CONTRATO (M2)

($) (MES/ANO)

T
70
30
40
50
6°
70
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
150

TOTAL |

*De ser necesario, se pueden agregar mas filas a la tabla.

NOTA: solo se considerara como experiencia aquella debidamente certificada por los mandantes de acuerdo con el
art. 7, inciso 7.5 letra E, de las bases de licitacion.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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FORMATO N°6
OFERTA ECONOMICA

PROPUESTA PUBLICA

“CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO
MUNICIPAL, COMUNA DE LITUECHE",

. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

El representante legal del proponente que suscribe certifica que el valor total de la oferta y el plazo de
gjecucion del proyecto antes sefialado, son los consignados a continuacion:

DESGLOSE _ | §

PRECIO NETO

IMPUESTO 19 %

PRECIO TOTAL

Precio en Letras

Plazo de ejecucion (incluye todas
las etapas establecidas en las
EETT e ltemizado)

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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llustre Municipalidad de Litueche

FORMATO N°7
PRESUPUESTO ITEMIZADO OFICIAL
PROPUESTA PUBLICA

Litveche che

crecemnos juntos

“CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO

MUNICIPAL, COMUNA DE LITUECHE".

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O

RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

ITEM PARTIDA | UNI | CANT | PR.UNITARIO | TOTAL
1 PROYECTOS i
1.1 Proyecto Topogréfico [uni | 1 | |
2 INSTALACIONES PROVISORIAS
91 Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, Uni 1
: SS. HH.) n
2.2 INSTALACION DE FAENA
2.2.1 | Oficina 9m2 Uni 1
2.2.2 | Bodega 12m2 Uni 1
2.3 Cierros Provisorios Ml 100
24 | GASTOS ADICIONALES :
2.4.1 | Letrero de Obra | Uni | 1|
3 TRABAJOS PREVIOS
3.1 OBRAS PREVIAS
3.1.1 | Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno M2 51
3.1.2 | Destronque de Arboles Uni 3
3.1.3 | Trazados y Niveles M2 78
3.1.4 | Excavaciones M3 57
315 De_molicic')n, Retiro y Disposicion Final Cierre Perimetral M3 15
o existente '
4 OBRAS CIVIES DE CONSTRUCCION
41 | MURO DE CONTENCION
411 Emplaqtillado Hormigén 170 kg/cem/m3 (de acuerdo a M3 39
Memeria de Calculo)
419 Fundgcic’)n Hormigdn Armado G25 (de acuerdo a Memoria M3 3.2
de Célculo)
413 Mgro Hormigon Armado G25 (de acuerdo a Memoria de M3 258
Célculo)
414 | Talud 45° (de acuerdo a Topografia) M3 93,6
415 Moldaje tipo Fendlico doble cara, para Muro Hormigon M2 173
o Armado
4.1.6 | Desmoldante M2 173
5 ASEQ Y ENTREGA
5.1 Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno | Uni | 1 | [
COSTODIRECTO
GASTOS GENERALES %
UTILIDADES %
‘SUBTOTAL
LV.A (19%)
TOTAL
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Litueche, de de 2026
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llustre Municipalidad de Litueche

FORMATO N° 8
PROGRAMACION FINANCIERA
PROPUESTA PUBLICA

“CONSTRUCCION MURO HORMIGON ARMADO, CIERRE PERIMETRAL SUR - OESTE, ESTADIO MUNICIPAL,
COMUNA DE LITUECHE",

I IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

L

ESTADO DE PAGO % PARCIAL % ACUMULADO

1

La programacion financiera de la obra podra sufrir modificaciones en cuanto a su extension. Lo anterior estara
vinculado a la aprobacion de la solicitud de aumento de plazo de ejecucion de la obra, la reprogramacion debera ser

proporcional a esta extension de plazo.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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