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JLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

SEcPLAC: 0 pecrReToALcALbicione 0 0 02 C O
Litueche, 29 de enero de 2026
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO

e La preocupacion de la Administracion Municipal por mejorar la calidad en los espacios de trabajo de nuestro
personal.
Los recursos provenientes de Fondos Municipales Asignados.
las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Tecnicas,
Planimetria, ltemizado, anexos y demas antecedentes que conforman esta licitacion, que norman las
actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.
e FElCertificado de Disponibilidad Presupuestaria N°64 de fecha enero de 2026.
VISTOS '

El Decreto Alcaldicio N°1841 de fecha 06 de diciembre de 2024, que asume al cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche Don Rodrigo Palominos Vidal. Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestaciones de servicios y su modemnizacion de acuerdo a Ley 21.634 del ano 2023, las atribuciones que
me confiere la Ley 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades. El Decreto N° 1851 de fecha 10 de diciembre de
2024, que fija la suplencia del Director de Control. Ef Decreto Alcaldicio N° 2086 de fecha 09 de diciembre de 2024, que
estable subrogancias.

DECRETO

1. LLAMESE a Licitacion Publica a través del portal www.mercadopublico.cl denominada “Mejoramiento de
Espacios Dependencias Municipales y ofras superficies, Comuna de Litueche”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formularios y demas
antecedentes que conforman esta licitacion, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

3. NOMBRESE a los integrantes de la comision evaluadora de las ofertas a los funcionarios municipales en los
cargos que se sefialan o quien cumpla dicha funcion en ausencia del titular.

a. Director de Transito.
b. Director de DIDECO.
¢. Director de Sequridad Plblica.

4. DESIGNESE Unidad Técnica del proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la
iniciativa.

5. INCORPORESE copia del presente Decreto Alcaldicio a |a carpeta de la licitacion publica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

:, _._ [, h._ _[
V" Laura Uribe Silva
Secretaria Municipal
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE

ART. 1°

1.1. Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases Administrativas
Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles,

LITUECHE".

BASES DE LA PROPUESTA

Aclaraciones y demas antecedentes de la obra a ejecutar seran parte del Contrato.

1.2.  La ejecucion del proyecto debera dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria
establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demés
Ordenanzas Municipales y Sanitarias. EI Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de
Alcantarillado y Agua Potable, incluso las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la
zona; La ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de

Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion
de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segin se trate de licitaciones publicas,
privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas Antisindicales o

infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos:normativos citados se
aplicara supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N°

156 del 16/04/2024.

1.3.  Cualquier modificacion que requiera las Bases o documentos que conforman la propuesta,
estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes que cierre la

propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Razon Social del Organismo

llustre Municipalidad de Litueche.

R.U.T del Organismo

69.091.100-0

Direccion Cardenal Caro 796.
Comuna Litueche.
Region Del Libertador General Bernardo O’Higgins

Tipo de Convocatoria

Pulblica

Moneda

Pesos Chilenos (Clp).

Presupuesto disponible total

$25.700.000.- impuesto incluido

Publicidad de las Ofertas
Técnicas

Seran de pleno conocimiento plblico una vez adjudicada la licitacion.

Unidad Técnica

Direccion de Obras

Plazo de ejecucion

Maximo 90 dias corridos, desde la entrega de terreno.

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

Podran ofertar todas aquellas Personas Naturales, Personas Juridicas o Uniones Temporales de
Proveedores, que se encuentren interesadas, no obstante, para que sus ofertas puedan ser aceptadas

deberan cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitacion.

Quedaran excluidos del proceso de licitacion quienes:

wkaely
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a) Dentro de los dos afios anteriores al momento de presentacion de la oferta hayan sido condenados
por practicas anti sindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador;

b) Hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, dentro de los
anteriores dos afios al momento del acto de apertura (Ley No 20.238), siempre que tales condenas se
hayan dictado con posterioridad al 19 de enero de 2008; o por delitos establecidos en los numerales
4°, pérrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° parrafo tercero; 22°; 23° parrafo primero; 24°
parrafo tercero, y 25° del articulo 97 del Cadigo Tributario;

¢) Hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dentro de los 5 afios
anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibiciéon de
contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion, contemplados en el articulo 26 letra d),
del Decreto con Fuerza de Ley No 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley No 211, de
1973, con la inhabilidad para contratar con el estado, mientras ésta se encuentre vigente.

d) Las personas naturales o juridicas que hayan sido condenadas en virtud de una sentencia firme o
gjecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestacion de
servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a la Ley N° 19.886, derivado de culpa o falta
de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

e) Las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho establecido en el Parrafo 2° del
Titulo V del Libro Il del Cédigo Penal; lavado de activos establecido en el Titulo Ill de la Ley N°
19.913, que crea la Unidad de Analisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de
lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo, contemplado en el articulo 8° de la Ley
N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

f)  Estén en alguna causal de inhabilidad establecidas en el inciso 6°, del articulo 4 de la Ley N° 19.886,
o del articulo 35 quater de la misma Ley (introducido por la Ley No 21.634), referida al personal del
mismo organismo, cualquiera sea su calidad juridica, o con las personas naturales contratadas a
honorarios por ese organismo, ni con sus conyuges o convivientes civiles, ni con las deméas personas
unidas por los vinculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con
sociedades de personas o0 empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte
o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones
0 andnimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con
sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10 por ciento o mas del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas;

g) Si se trata de una persona juridica sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetla- de
celebrar actos y contratos con organismos del Estado, segun lo establecido en el N° 2 del articulo 8 y
articulo 10 de la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica;

h) Hayan sido condenados en virtud de la ley N° 21.595, de delitos econémicos, conforme a la
inhabilitacion regulada en su articulo 33 (delitos economicos);

i) Hayan sido condenados a la pena de prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado por los delitos mencionados en la Ley No20.393.

No podran participar en las licitaciones:

1. Los funcionarios de la municipalidad; y todo aquel que se establece en la modernizacion de la ley de
compras publicas.

2. Las personas unidas a esos funcionarios directivos por los vinculos de parentesco descritos en la letra
b) del articulo 54 de la Ley No 18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; ni las sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones 0 andnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni
con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o més del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de
las sociedades antedichas.

Tratandose de ofertas individuales de dos o mas empresas que pertenezcan a un mismo grupo
econdmico, holding o controlador comln donde sus administradores o representantes legales sean los
mismos segun sus propios estatutos, quedaran excluidos de la licitacion en virtud de lo sefalado en el
articulo 35 TER de la Ley 19.886.
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Tratandose de oferentes que se presenten como Union Temporal de Proveedores (en adelante “UTP”), en
los términos del articulo 67 bis del Reglamento de Ia ley No 19.886, debera observarse lo siguiente para
su cumplimiento:

1. El' monto disponible para la contratacion es superior a 1.000 UTM, en su valor al mes de presentacion
de las ofertas, en consecuencia, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias
que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unién temporal deberd materializarse por
escritura publica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

2. En cualquier caso, la escritura de constitucion de la UTP debera contener a lo menos las siguientes
estipulaciones:

a) Elnombre de Ia licitacion para la cual se constituye y su ID de Mercado Publico;

b) El plazo de duracién de la UTP, que debera ser como minimo el plazo ofertado para el respectivo
contrato més la vigencia de las garantias de fiel cumplimiento contractual y de correcta ejecucion, si
las hubiera. Si el contrato fuese ampliado en su plazo, la duracion de la UTP debera ampliarse en los
mismos términos de ser necesario, antes de procederse a formalizar la ampliacién de plazo
contractual. Para estos efectos, la solicitud de ampliacion del plazo del contrato debera ser efectuada
con la antelacion suficiente, so pena de no ser aceptada. Si las Bases incluyeran clausula de
renovacion, en el caso previsto en el articulo 12 del Reglamento de la ley No 19.886, [a duracién de la
UTP deberéa también abarcar desde ya dicho periodo.

c) Debera establecer expresamente la solidaridad enfre todos sus integrantes respecto de todas las
obligaciones que se generen con la municipalidad derivadas de la licitacion y del contrato que de ella
emane.

d) Sefialar un representante o apoderado comln con poderes suficientes para participar en todo el
procedimiento licitatorio a nombre de la UTP, desde la presentacién de la oferta hasta la firma del
contrato y eventuales modificaciones.

e) Indicar cuél de sus integrantes emitira las facturas respectivas, las que deberén ser entregadas y
tramitadas por el apoderado junto con el respectivo estado de pago. La municipalidad pagara dichas
facturas a su emisor, entendiéndose para todos los efectos que el pago se ha hecho a la UTP.

3. La escritura de constitucion de la UTP deberd ingresarse conjuntamente con la presentacién de la
oferta.

4. Los documentos de garantia necesarios, tanto de seriedad de la oferta, fiel cumplimiento del contrato,
correcta ejecucion u otros, podran ser tomados u otorgados por cualquiera de los integrantes de la
UTP o por su apoderado, siempre que en este ultimo caso lo sea partir de la fecha de constitucion de
la UTP, debiendo indicarse en dichos documentos el nombre de la licitacién y su ID de Mercado
Publico.

5. Paralos efectos de la evaluacion de la experiencia del oferente, si procediera, la UTP podra presentar
los antecedentes de todos sus integrantes, o solo de uno o de algunos de ellos, de los cuales solo se
consideraran aquellos correspondientes al rubro o area materia de la licitacion.

6. Todos los integrantes de la UTP deberan ser habiles para contratar con el Estado, afectando la
inhabilidad de cualquiera de ellos a la UTP como tal, la cual no podré participar en el proceso
licitatorio ni contratar. Cada integrante de la UTP debera suscribir ta respectiva declaracion jurada y
las demés que se requieran.

7. Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores que
se desempefiaran en la ejecucion del contrato, el apoderado de la UTP debera entregar a la
municipalidad la nomina de todos los trabajadores de cada uno de los integrantes de la UTP que se
desempefiaran en el contrato, sea cual sea su calidad, y tendra que acreditar, previo a cursarse todo
estado de pago, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de todos los integrantes
de la UTP en la forma establecida en las Bases.

8. Sin perjuicio de las causales generales de terminacion anticipada del contrato contempladas en las

Bases y/o en la legislacion vigente, tratandose especialmente de un contratista UTP, y sin que esta
b A uRRIALBp DE LITUECHE
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enumeracion sea taxativa, seran causales especiales de término anticiga

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - 722209871 - WWW.LITUECHE .CL.
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL - CARDENAL CARO N° 796




L
tue

AN I.iiuehe c he

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE. crecemos juntos

Si se comprueba que la UTP ha ocultado informacion relevante que afecte a cualquiera de sus
miembros para contratar con el Estado;

La inhabilidad sobreviniente o el retiro de la UTP de uno 0 méas de sus integrantes, en la medida que
los otros no puedan seguir ejecutando el contrato por si solos, segun informe fundado de la Unidad
Técnica Municipal, o que el o los integrantes retirados sean de aquellos cuyas caracteristicas
decidieron la adjudicacién a la UTP. En todo caso, la UTP no podra continuar sin un minimo de dos
integrantes;

La disolucion de la UTP.

Toda modificacion que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la municipalidad,
presentandole el respectivo instrumento modificatorio, el que debe reunir las mismas formalidades
legales que el de constitucion de la UTP. Si la modificacion, a criterio de la municipalidad, afecta o
impide de manera sustancial el cabal cumplimiento del contrato, como, por ejemplo, si aquélia
consiste en el retiro de uno o mas integrantes cuyas caracteristicas decidieron la adjudicacién, ello
podra constituir causal de término anticipado del contrato.

Tratandose de oferentes que se presenten como Unién Temporal de Proveedores, solo podran presentar
1 oferta, estandole vedado a los integrantes de la UTP presentar oferta en esta licitacion en forma
individual.

Al momento de suscribir Contrato, el proponente debera encontrarse con inscripcion vigente en el
siguiente registro;

Registro de Proveedor Habil: El Adjudicatario deberd estar inscrito en registro de Proveedores al
momento de suscribir el contrato, segun Art. 120 del Decreto 661, de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

41.
4.2.

4.3.
44.

4.5.

Sistema de Contrato, a suma alzada sin reajuste ni intereses, con estados de pago de acuerdo al
avance de las obras.

Sistema de Impuestos, el contrato estara afecto al 19% IVA.

Entrega de Antecedentes, se entregarén via portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno, el dia y hora se indicard a través del portal www.mercadopublico.cl, en

dependencias de la Direccion de SECPLAC, Cardenal Caro 796, Litueche. (La hora establecida de
visita serd monitoreada en base a www.horaoficial.cl). En caso de Sociedades, quién asista a la
Visita a Terreno, debera presentar Poder Simple donde se individualicen los datos de la empresa
representada, salvo que sea el propio Representante Legal de la Empresa o Sociedad (este ultimo
para corroborar lo sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de la Escritura de
Constitucion). Si la Empresa corresponde a una persona natural debera acreditar mediante su cédula
de identidad, si este Ultimo no asistiera el representante de este se debera acreditar mediante Poder
Simple que lo autorice para su representacion. No se aceptara la entrega de ningln tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el
que los contratistas tomen conocimiento personal de la ubicacién y condiciones geogréaficas de la
obra, para su gestion y coordinacion posterior, por lo cual no es el medio valido para aclarar dudas
de caracter administrativo, técnico y/o econdmico del proyecto. Para ello se debera cefiir a las
consultas y aclaraciones realizables por medio del portal www.mercadopublico.cl, estableciéndose
este como Unico medio valido para ello.
Consultas, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl. Ante cualquier mencion en el foro de
consultas, que se realice en contra de algun funcionario municipal mediante injurias, calumnias o que
atenten en contra su seguridad en el desempefio de sus funciones, tendra derecho a que la
municipalidad persiga la responsabilidad civil y criminal de los responsables en base al Art 88 de la
Ley 18.883 y se notificara a Mercado Publico para que se apliquen las sanciones respectivas al
contratista involucrado.

. Aclaraciones, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
. Foro inverso, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
. Entrega de Garantia, si es emitida fisicamente, esta debe ser presentada en la oficina de partes de

la Secretaria Municipal (Calle Cardenal Caro #796, Litueche), como también deber4 ingresarla en el
portal www.mercadopublico.cl., antes del cierre de recepcién de la oferta, plazo establecido en la
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ficha de licitacion en el portal www.mercadopublico.cl.Si es emitida electronicamente, debe ser
ingresada en el portal www.mercadopublico.cl., antes del cierre de recepcion de la oferta, plazo
establecido en la ficha de la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl.
49. Cierre de Propuestas, se procedera a cerrar ofertas de acuerdo a lo indicado en el portal
www.mercadopublico.cl.
4.10. Apertura de Propuestas, se procederd a abrir ofertas de acuerdo a lo indicado en el portal
www.mercadopublico.cl.
4.11. Adjudicacion, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
4.12. Plazo Maximo, serd de 90 dias corridos respectivamente, contados desde el dia siguiente a la
fecha de Entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planimetrias.

5.5. Presupuesto ltemizado (Formatos entregados en formato digital).
5.6. Formato Oferta Econémica.

5.7. Consultas y aclaraciones.

5.8. Formatos y/o Documentos Anexos.

ART. 6° GARANTIAS.
La cauciéon o garantia debera ser pagada a la vista y tener el caracter de irrevocable y a primer
requerimiento. Las garantias podran otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la
misma naturaleza, que aseguren el pago de la garantia de manera réapida y efectiva, que en conjunto
representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma fisica o electronica.

En los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la Ley N°19.799 sobre
documentos electronicos, firma electronica y servicios de certificacion de dicha firma.

Los documentos de Garantia deberan ser tomados por el oferente o adjudicatario a nombre de la
Municipalidad de Litueche, RUT N° 69.091.100-0.

Las Garantias deberan IDENTIFICAR claramente la Adquisicion o confratacién que caucionan, si no es
posible dentro del mismo documento, se debera adjuntar carta firmada por el representante legal donde se
indique la “GLOSA" que IDENTIFICA el proceso.

Las Garantias serén entregadas en la Oficina de partes de la Municipalidad de Litueche, segun
corresponda, de acuerdo a la descripcidn de cada garantia.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de las Garantias seran de cargo del proveedor quien sera
responsable de mantenerlas vigente por el periodo que caucionan.

Cada Garantia debe dar cumplimiento a las condiciones dispuestas en las presentes bases de licitacion
6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Por la naturaleza de esta licitacion, no se requiere este tipo de garantia en virtud del articulo 11 de la Ley
19.886 y su respectiva modernizacion.

6.2. ANTICIPO.
No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar un Instrumento Financiero “A LA VISTA" o
Certificado de fianza (segun lo establecido en el Art. 121 Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de
Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda). Cuya glosa debera ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato,
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES,
COMUNA DE LITUECHE",

Por un monto equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, cuya cifra debera ser en
pesos chilenos.

Dicho instrumento deberéa ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, Rut: 69.091.100-0,
expresada en pesos chilenos y con una vigencia igual o superior a 100 dias corridos posterior al plazo de
vigencia del contrato. Este documento sera devuelto a los oferentes una vez tramitada la recepcion
provisoria sin observaciones.

Las garantias deberan ser pagaderas a la vista y tener el caracter de irrevocable y a primer requerimiento.
E! proveedor podra otorgar la garantia mediante uno o varios instrumentos financieros, siempre que estos
sean de la misma naturaleza.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente explicitamente las
condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter de irrevocable, se debera adjuntar un certificado en el
cual se especifique si se cumple con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado
por la institucion emisora del instrumento bancario y debera venir firmado por el agente de la sucursal
correspondiente.

Las garantias podran otorgarse fisica o electrénicamente.

La no presentacién de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara automaticamente
fuera de bases al oferente y daré lugar a contratar al siguiente oferente en orden de prelacion.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Los proponentes deberan presentar un instrumento bancario o financiero de garantia “A LA VISTA”
(seglin lo establecido en el Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y
deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda). La cual debera incluir
una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto: “MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE LITUECHE".

Por un monto igual al 3% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario, cuya cifra debera ser en pesos
chilenos.

Dicho instrumento deberéa ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, Rut: 69.091.100-0,
expresada en pesos chilenos y con una vigencia igual o superior a 12 meses, contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, la que sera devuelta, posterior a ser efectuada conforme
la Recepcion Definitiva

Seré de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcién Definitiva de Obras, de
lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera notificado por parte de la
Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electronico. El Contratista debera subsanar las
observaciones dentro del plazo de 15 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la
notificacion. En caso de no cumplir con esta indicacion se haréa efectivo de manera inmediata el cobro del
instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

6.5. COBRO.
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Se efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas segtn como
sigue:

8.5.1. Fiel v Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuaré el cobro de la presente garantia
segln lo estipulado en el articulo 124.- del correspondiente Decreto 661 que “Aprueba Reglamento de la
Ley n® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios™ y las
presentes Bases Administrativas Especiales.

6.5.2. Buena Ejecucion de las Obras: Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para subsanar las observaciones planteadas
por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al
contratista mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

ART.7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

7.1. La presente licitacion sera publicada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a través del sefialado
portal, por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es importante que
el proponente constate que el envio de su propuesta ha sido efectuado con éxito. Para ello, deben
verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas seré el que se sefiale en el portal y las respectivas Bases.
Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del portal en los plazos
que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

7.2. FORO INVERSO:

Segun el articulo 56.- del respectivo Decreto 661, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. El mandante se reserva el derecho de solicitar al
oferente la aclaracion del contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y so6lo en el evento que
sea absolutamente necesario para lograr de manera optima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 24 horas, una vez realizada dicha
accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una ponderacion de
descuento segun lo establecido en Criterio de Evaluacion de la presente Bases Administrativas.

La publicacion de los resultados sera también a través del portal

7.3. LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN A TRAVES DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS IDENTIFICADOS COMO SE INDICA A CONTINUACION:

Archivo N°1 : Documentos Administrativos.
Archivo N°2 : Documentos Técnicos.
Archivo N°3 : Propuesta Econémica.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados y perfectamente
legibles, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional en pesos CLP
(Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

7.4. EN EL ARCHIVO N°1, DENOMINADO “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS®, SE INCLUIRA:

[8T5[ - MUNICIPAY,
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a)

b)

f)

Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

En el caso de que el proponente sea persona juridica deberéd adjuntar copias autorizadas
legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia en el registro de Comercio,
y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mas de 30 dias de antigliedad desde
su emision.

Unién Temporal De Proveedores, en el caso si dos 0 mas proveedores se unen para el efecto
de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento que formaliza la
unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comin con
poderes suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del
resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la Unién Temporal debera materializarse por Escritura Publica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro
de Proveedores para suscribir el Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al
momento de la presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinarén que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando
lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo Contrato
que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Hoja de Declaracion Jurada Simple, segun Formato N°2 de aceptar y conocer las Bases
Administrativas y demés antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

7.5. EN EL ARCHIVO N°2, DENOMINADO “PROPUESTA TECNICA", SE INCLUIRA:

a)

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del profesional responsable
de las obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo previamente
coordinado con el Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluara su
capacidad de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de
lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitara a la Empresa el cambio de Profesional y
esta debera acatar dicha solicitud.

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4: Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras.

Carta Gantt de operaciones semanales.

Certificado  “Experiencia de Obras Ejecutadas en el sector plblico”. Personas Naturales o

Juridicas que demuestren experiencia en la ejecucion de obras de similares caracteristicas las
que deberan ser individualizadas y detalladas. Todo tipo de documento a presentar como
experiencia, deberan ser declarados en el Formato N°5.

Las obras acreditadas segln lo sefialado precedentemente deberan haber sido ejecutadas (Recepcidn
Provisoria o Definitiva) cada una de las experiencias indicadas en los certificados.

Lo anterior debera ser acreditada, mediante certificados expedidos por organismos publicos, de la

administracion _autonoma del Estado, municipalidades o servicios regionales (no seran considerados

aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la figura de subcontratacion).

T
P
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - 722200871 - wnw LiTuecHe GAT8] - MUNICIPALIDAD g
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL - CARDENAL CARO N 7460 Director Con

CHE
terno



| .

3 {7
; A Litueche che
JLUSTRE MUNICIPALIDAD

g

DE LITUECHE. crecemos juntos

Estos deben explicitar el Mandante de las Obras donde se realizaron las obras, el nombre de la Obra, la
fecha o afo del contrato y superficies (m?) construidos.

Finalmente cabe destacar que el municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado
en la documentacion presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso
de comprobar su falsedad.

Al Oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se declarara inadmisible. Ademas sera
causal de terminacion de Contrato para el caso de que éste ya haya sido suscrito y el Municipio detecte
que parte o el total de la informacién proporcionada no es fidedigna.

1) En obras de Construccion (Obra nueva, reposicion, instalacion y/o reparacion de
infraestructura) en el area Plblica, extendidos por los Mandantes / Director de Obras Municipal,
en el caso de otras entidades plblicas debera ser suscrito por el Director o Jefe de Servicio
correspondiente, con el detalle de:

- Obras ejecutadas
- Montos
- superficies (m?) construidos.

2) Acta de Recepcion provisoria o definitiva de las obras, (respaldado de acuerdo a copia del
presupuesto de la obra con detalles de partidas y montos, debidamente firmados por el
mandante o la unidad técnica a cargo de la supervision de la obra).

3) Contrato de Ejecucion de Obras emitidos por los mandantes, (respaldado de acuerdo a copia
del presupuesto de la obra con detalles de partidas y montos, debidamente firmados por el
mandante o la unidad técnica a cargo de la supervision de la obra).

Si los documentos presentados no exhiben alguno de estos atributos, no seradn considerados para
evaluacion.

La informacion aqui declarada y no respaldada mediante certificados (Cargo, nombre y firma del
funcionario que lo suscribe) no sera considerada como experiencia.

No se considerara la experiencia que no tenga relacion con la presente licitacion.

El Municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion
presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su
falsedad.

En caso de que el oferente no presente certificados de experiencia, se le otorgara 0 (cero) puntos, de
acuerdo a criterios de evaluacién, numeral 7.7.2 de las presentes Bases Administrativas Especiales. En
ninglin caso la no presentacion de los certificados sefialados constituye causal de eliminacién de las
oferta.

7.6. EN EL ARCHIVO N°3, DENOMINADO “PROPUESTA ECONOMICA?, SE INCLUIRA:

a) Oferta Economica segin Formato N° 6
Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items corresponderé al producto de la
cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez

aplicando el 19% IVA, coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, debera ser expresada en valores netos, es
decir sin IVA.

b) Presupuesto Itemizado Formato N° 7.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a error de fondo, solicitados en los puntos N°
7.3,7.4,7.5y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la oferta del contratista respectivo quede fuera de
la licitacion, segun la falencia y a criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

E FI‘FI . MUNICIPALIDAD DEJLITYECHE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - 722209871 - WWW.LITUECHEICR | B
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL - CARDENAL CARO N° 7 EE Director terno




™ tue
PAd 7 8 Litueche che
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE. erecemmosyantos
c) Programacion Financiera Formato N°8
7.7. DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.
7.7.1. De acuerdo a lo estipulado en el articulo 54 del Decreto 661, las ofertas seran evaluadas por

una Comision, establecida por Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran parte de la
comision aquellos Funcionarios que jerarquicamente continlian en sus funciones, todos estos designados
por Decreto Alcaldicio n° 2086, quienes cumpliran la tarea de verificar, analizar los antecedentes
presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el calculo y emitir
informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o todas
las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo el Mandatario se
reserva el derecho de proponer la adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta
mas economica.

7.7.2 La comisién tendra por objeto el estudio de las ofertas segln la pauta de evaluacion que a
continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdmica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica. 50%

Puntaje = Precio Minimo Ofertado / Precio Ofertado x 50

Experiencia de los Oferentes

Entre 9 y mas obras — 100 pts.
Entre 7 y 8 obras — 80 pts.
Entre 5 y 6 obras — 60 pts.

0
Entre 3y 4 obras — 40 pts. 30%
Entre 1y 2 obras — 20 pts.
Sin experiencia —  Qpts.
Se debe acreditar mediante recepcion final, certificados y facturas.
Descentralizacién y Desarrollo Local
100 Pts. Empresa con Direccion en [a Comuna de Litueche.
75 Pts. Empresa con Direccion en la Provincia de Cardenal Caro. 10%
50 Pts. Empresa con Direccion en la Region de O'Higgins. °
25 Pts. Empresa con Direccion en el pais de Chile.
Esta informacion se acreditara mediante el dominio informado en el SlI.
Cumplimiento de los requisitos formales de Presentacion de la oferta (aplicacion del
foro Inverso).
5%

100 Pts. — Al Oferente no se le solicita aclaracion de documentos.
50 Pts. — Aplicacion del foro para 1 documento.
0Pts. — Aplicacion del foro para 2 0 méas documentos.
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Programa de integridad
Los oferentes que cuenten con un programa de integridad implementado y conocido
por su personal.

100 Pts. — Cumple. 59
50 Pts. — Solo el programa o listado de recepcion de trabajadores. °
0Pts. — Nocumple.

Se acreditara mediante copia del documento, ademas de un documento que
acredite el conocimiento por parte de su personal (copia de reglamento, certificado
de entrega hacia personal)

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION: 80%

Se establece que para la obtencion de la ponderacidon especifica de los criterios de cada oferta
presentada, se realizara por medio del ejercicio aritmético denominado regla de tres.

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio: Mayor ponderacién
del Criterio Oferta Econémica , si el empate se mantiene, calificard aquel oferente quien haya obtenido la
mayor ponderacién en cuanto al Criterio de Experiencia, si el empate se mantiene, calificara aquel
oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion en el criterio Descentralizacion y Desarrollo Local y
por Ultimo, si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion
en el criterio Cumplimiento de la requisitos formales de la Presentacion.

7.74. El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a su
consideracion, podra aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen del Decreto Alcaldicio
de adjudicacion, con el cual se notificara al oferente favorecido, adicionaimente la adjudicacion sera
comunicada via portal www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion debera mediar un lapso
no superior a 30 dias habiles, transcurrido dicho plazo el contratista podra desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacién la Entidad
debera informar en el Sistema de Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Una vez adjudicada la propuesta, y previo a la firma del contrato, el oferente favorecido debera presentar
la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento y la orden de compra debidamente aceptada. De no
materializarse dichos actos (firma de contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables
al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederé a dejar sin efecto la adjudicacion mediante el
decreto alcaldicio correspondiente.

Si el primer calificado desistiera de su oferta se adjudicara al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al
proceso de evaluacion

El Adjudicatario tendra un plazo de 10 dias habiles a contar de la notificacién de adjudicaciéon de la
propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo toda la documentacion necesaria para
poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden
de compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 10 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacién de la
propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a retirar
los antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o
Administrativo, ni a demandar indemnizacién alguna por este concepto.
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7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES.

No se considera.

ART.8° CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.

8.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando fres copias en el
archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o al
decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, sera causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reajustable.

Las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un profesional contratista o una
empresa contratista seguin Art. 4° de las presentes Bases Administrativas.

Comprender la totalidad de |a obra hasta su terminacion completa.

e Debe hacer referencia a lo menos al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y
fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones técnicas, calculo de
instalaciones, Bases Administrativas, Anexos y cualquier otro antecedente que se considere
de importancia por la Unidad Técnica. Contando con todos los documentos sefialados, se
procederd a realizar la firma del contrato, para lo cual se tendra un plazo de 10 dias habiles
contado del dia siguiente realizado la notificacion de adjudicacién de la propuesta.

8.2. DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada. Sera expresado
en pesos, moneda nacional e impuesto inciuido.

El contratista debera garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un instrumento bancario
“A LA VISTA" (segun lo establecido en el articulo 121 del Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda). Esta garantia sera extendida a favor del llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario expresado
en pesos chilenos y debera ser entregada a la Unidad Técnica en el momento de la suscripcion del
contrato. Al momento de la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procedera a devolver esta garantia,
contra la entrega por parte del contratista de un instrumento bancario “A LA VISTA" (segln lo establecido
en el Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda) , por Buena Ejecucion de la obra por un
monto equivalente a al 3% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario expresado en pesos chilenos,
y con una vigencia igual o superior a 12 meses, contados desde la fecha del Acta de Recepcién
Provisoria, la que sera devuelta, posterior a ser efectuada conforme la Recepcidn Definitiva.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultanea, es decir ambos tramites
en un mismo proceso o a lo més en un mismo dia, debiendo el adjudicatario coordinar una reunién de
caracter técnico y administrativo con la Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances
especificos de organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se debera
contar con la presencia del profesional responsable de las obras.
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Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la formalizacion
del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de terreno, pudiendo en
caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de
manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extemporanea, seré administrativamente
responsable de estos hechos.

8.2.1 INICIO DE OBRA.

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega de Terreno, si por
motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias siguientes, se realizara el Termino de
Contrato y se hara efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. (La instalacion de
faenas no es suficiente para justificar el inicio de la obra).

8.3 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

8.3.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podra disminuir o aumentar las cantidades de obras de
cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo caso el contratista tendra derecho a su pago de
acuerdo a los precios unitarios contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya
tenido en el contrato inicial salvo que se convenga otro menor o el aumento por razones de fuerza mayor
la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucion fundada o decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no debera transcurrir mas del 70% del plazo de ejecucion contratado (a
excepcion de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo cambio de partida debera comunicarse por parte
del Mandante a la Institucion PUblica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT.,
PPTO, Planimetria, Oficio Conductor u otro que sea necesario), lo cuales seran confeccionado por la
Unidad Técnica Municipal (DOM), el cual posteriormente una vez obtenido la resolucién de aceptacion del
cambio de partida emitido por la Institucion Publica que asigna los Recursos, el Mandante procedera a
Decretar para su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el contratista debera
actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y plazos, de manera de cumplir con el
régimen de cauciones durante todo el petiodo de vigencia del contrato. El documento representativo de la
nueva garantia, o de la garantia complementaria, segun corresponda, debera entregarse por el contratista
a la suscripcion del contrato modificatorio o de la notificacién de la modificacidn respectiva.

Se podra conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, a solicitud escrita del contratista, sélo en
ios siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decisién fundada de la Municipalidad.

c)  Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberan formularse
dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la causa que lo motiva, y
antes del término del plazo contractual, bajo sancién de no otorgarse si se excede dicho
plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generaré el derecho al cobro de gastos generales y/o utilidades.
Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra contratada
a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dicho aumento sea a consecuencia
de un hecho Fortuito o de Fuerza Mayor, situacién que sera informada al Mandante y a la entidad
Financista.

8.3.2 PARALIZACION DE OBRAS.
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En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacion del computo del plazo de

ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes acuerden, sin perjuicio de la obligacion del
contratista de mantener vigentes las garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacién que sera informada al Mandante y a la Entidad Financista, acompafiado por informe Técnico
realizado por la ITO que indique las causales de Paralizacion y decreto Alcaldicio que autorice dicho acto
administrativo.

La eventual paralizacion de la obras, no generara el derecho al cobro de gastos generales y/o utilidades.
8.4. MULTAS.

La aplicacion de multas, estas (por item de multas) no podran exceder del 15% del valor total del contrato,
por ejemplo: numeral 8.4.1. Por atrasos administrativos, la aplicacion de multas de este item, no podra
exceder del 15% del valor total del contrato, lo mismo se debera considerar para los numerales; 8.4.2. Por
atrasos en Obras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no utilizar elementos de proteccion personal,
8.4.5. Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccion técnica, 8.4.6. Por cursar estados de pago
posterior a 5 dias habiles desde la recepcion provisoria Sin Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta
la boleta de garantia de buena ejecucion de la obra posterior a 1 dia habil desde decretada la recepcidn
provisoria sin observaciones, 8.5. Programacion financiera y estados de pagos.

El Contratista podra apelar a la aplicacion de multas notificada por el Inspector Técnico de Obras, dentro
de un plazo de hasta y no mayor a 5 (cinco) dias habiles, desde fa respectiva notificacion.

Cabe destacar que el o los medios validos para la notificacion de multas, serén los siguientes: carta
certificada y/o correo electronico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucién de las
obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de
ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los siguientes 20 dias corridos
desde la firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor total
del contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se
debera contar la poliza o el comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencion de las resoluciones o
certificados de las especialidades, se aplicara una multa diaria equivalente al 0,3 % del vator
del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final. (Procederd aplicar segun la
naturaleza de la obra).

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.1.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacién del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS.

Si el contratista no entregara las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.2.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacién del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO.
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Cuando sea pertinente se aplicara una multa por dia de inasistencia, equivalente al 0,3 % del valor de la
obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deber4 estar acreditado en el Libro de Obra y
autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demas que no debera existir dualidad de informacion (Profesional Propuesto en
Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se respeta lo anterior el Mandante
podré Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo casos puntuales debidamente justificados.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.3.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.44. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

El no cumplimiento de esta exigencia sera causal de multa equivalente a 10 U.F. diaria por cada dia de
supervision que la Unidad Técnica constate que los trabajadores no usan sus implementos de seguridad,
el cual sera descontado del dltimo Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA.

Se aplicara una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la 1.T.O.
estampadas en el Libro de Obras.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.5.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.6. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISORIAS SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo de 5 dias habiles
decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las  Obras, se aplicara una multa diaria
equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podré exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacién del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

84.7. POR NO INGRESAR LA BOLETA DE GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 Dia HABIL DESDE DECRETADA LA RECEPCION  PROVISORIA SIN
OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién de la Obra el dia habil siguiente
de decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las  Obras, se aplicara una multa diaria por
atraso equivalente al 0.3 % del valor del contrato, la que se descontara del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podréa exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5. PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados de pago estipulado
en la Programacion Financiera entregada por el contratista segiin (formato N° 8), de acuerdo al avance
de la obra, cabe mencionar que el Ultimo estado de pago no podra ser inferior al 40 % del total del valor
de las obras contratadas.
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Cada uno de los estados de pagos debera ser ingresado a la oficina de parte dirigido a la Unidad Técnica
y debera contar con la aprobacion de la ITO Municipal.

El no cumplimento con la programacion financiera dara paso a la aplicacion una multa diaria equivalente al
3 UF., el cual sera descontado al cursar el Ultimo Estado de Pago, la cual no se aplicara en caso de
razon fortuita o fuerza mayor.

El monto total de multas por el presente concepto (8.5.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los Estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectlia el Mandante y en ningin
caso se estimara como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de dos o més Estados de Pago, los cuales seran
tramitados de [a siguiente manera:

8.5.1 Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista debera
presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

e Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con cobertura a
todo riesgo.

Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sll.

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por |a obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar Nombre del
Proyecto y Codigo que lo identifica (visado por el ITO si corresponde).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

e Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

852 Estado de Pago Intermedios: Para la cancelacién de los estados de pago intermedios, el
contratista debera presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

Caréatula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar Nombre del
Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

e Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.3 Estado de Pago Final: Para la cancelacion del (ltimo estado de pago el contratista debera
presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado de anotacion en el registro emitido por el SIl.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar Nombre del
Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel Cumplimiento de
Contrato a Buena Ejecucion de la Obra).
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8.6. RETENCIONES.

Se consideran retenciones (en el caso de proceder y debidamente justificado) segun criterio de la unidad
técnica y por razones fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la
compaiiia, T1, T2 certificados de algun organismo del estado que autorice la puesta en marcha de algun
servicio y/o obras, ensayo o certificacion de algiin material equipamiento y/o artefacto solicitado por la
ITO, entre otros.

Las retenciones seran devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la Direccion de Obras
Municipales que corresponda al proyecto, a través del Certificado de Recepcion provisoria sin
observaciones.

ART.9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
9.1. VISITAS DE MONITOREOQ.

La ITO debera informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por el Mandante, de
manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a nombre
del Mandante en estas supervisiones, ademas de estar sujeto a la supervision de profesionales de la
Entidad Financista y/o Controlaria Regional. El contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona,
antes de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

92, DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS.

Se entregaréa a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 10 fotos, equivalentes a
todas las etapas de ejecucion, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital (Pendrive).

9.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada deberéa velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del proyecto
o los vecinos que se encuentren en el area de influencia de este, para lo cual debera generar todas las
coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra
que los afecte.

94. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Antes de comenzar las obras, El contratista debera entregar un manual de medidas de seguridad
patrocinado por un profesional o técnico competente (Prevencionista de riesgo), de acuerdo a la
normativa vigente.

9.5. LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de la OGUC,
(Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado,
que debera estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se
dejara constancia de:

e Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan
al contratista.

e Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los  trabajos.

e Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la ITO.

ART.10° TERMINO DEL CONTRATO.

Se podré poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que
concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climéatico, desastre naturales y situaciones
decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.
b e
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b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente
los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u
errores implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera
declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una Sociedad
Anonima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension de
vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h) Se realizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.2.1 de las B.A.E.
ART. 11° TERMINO DE LAS OBRAS.

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y confirmado
el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas establecidas en el
contrato, lo comunicara al Mandante mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de
la obra, la Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucion de la garantia por Fiel
cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, sera obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de planos
actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los
trabajos, aprobadas oportunamente.

ART. 12° RECEPCION DE LAS OBRAS.

12.1. La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deber4 solicitar la Recepcion Parciales,
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por esctito.

12.2. PARCIALES.

El Contratista Podré solicitar en forma expresa y/o obligada a la I.T.O. la recepcion de aquellas partidas
que tienen como caracteristica comin:

a) La alteracién graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

b) Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion y programas Comunitario
(siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugar).

c) Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B° de la I.T.O y quedar registradas
en el Libro de Obra.

12.3. PROVISORIA.
La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora, designada para
tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del

Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro de los
siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de parte del contratista. Teniendo
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la constitucion fisica en el terreno de las obras.
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Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision detallada de los
certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segun corresponda,
procedera realizar la recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto, una vez transcurrido doce meses
recepcionado provisoriamente los trabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria sera un antecedente a presentar para la cancelacion del Gltimo Estado de
Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procederé a preparar
un listado de las observaciones que le merece y le fijarg un plazo méaximo equivalente al 10% del plazo
total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituira nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse logrado, se
procedera a la recepcién conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando como atraso, este
plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision levantard un Acta
sefialando las razones y las observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al
Mandante quién resolvera en consecuencia y se procedera con aplicacion de multa por dia de atraso,
donde La multa total no podré exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las Obras quedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada en el acta
de recepcion provisoria Sin Observaciones.

La Recepcion Provisoria Parcial también podra ser parte de la Recepcion Provisoria Definitiva de la
Obra, en aquellos casos que por razones ajenas al Contratista no se haya podido cumplir con la
ejecucidn total de la Obra y en ese acto se indicara en el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que
la Comision de Recepcidn Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista debera hacer
entrega de toda fa informacion de respaldo al ITO y la Comision de Recepcion de la Obra.

124. DEFINITIVA.

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 12 meses y
previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del mes 12, no solicita la Recepcion
Definitiva de Obra, el Mandante procedera hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART. 13° DE LAS CESIONES DE CREDITO O FACTORING.

El contratista podra ceder a terceros su crédito, via factoring, en concordancia a lo establecido en el
Articulo N°75 del Reglamento de la Ley 19.886. “Las entidades deberan cumplir con lo establecido en los
contratos de factoring suscritos por sus contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho
contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Con todo y en ningln caso, las notificaciones de factoring puede hacerse llegar al mandante en fecha
posterior a la solicitud de pago que corresponda a la factura cedida. El mandante solo cancelara a
terceros |a totalidad de aquellas facturas cedidas, cuando no existan obligaciones y/o multas pendientes
del proveedor.

El contratista debera notificar al mandante dentro de las 48 horas habiles siguientes de su celebracion, sin
perjuicio de procederse, en el plazo que corresponda y con las formalidades establecidas en la Ley
N°19.983, a la notificacion de la cesion del crédito una vez que se emita la factura que dé cuenta de éste.

ART. 14° CALENDARIO DE LA LICITACION.
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fechas de licitacion sera establecido en el portal “Mercado

Publico”, al momento de publicar la licitacion. En todo caso, se regira de acuerdo a lo establecido en la
tabla que se presenta a continuacion.

item

Descripcion

1.- Publicacion

Corresponde al dia 1 de la licitacion, una vez tramitado el decreto alcaldicio que
aprueba las bases de licitacion.

2.- Visita a Terreno

El dia 3 desde publicada la licitacion.

3.-  Recepcion de
consultas

Desde el dia 1 de la publicacion del decreto que aprueba bases y autoriza el
llamado en el portal Mercado Publico, hasta el dia 6 corrido desde la
publicacién.

4.- Publicacién de
respuestas

Se publicaran en el portal Mercado Publico dentro de los 5 dias corridos
contados desde la publicacion.

5.- Cierre de recepcion
de ofertas

Al dia 10 corrido contado desde la publicacion.

6.- Apertura Hasta 10 dias habiles contados desde el dia de cierre de recepcion de las
ofertas.
7.- Evaluacion La comision evaluadora emitira su informe en un plazo maximo de 15 dias

habiles contados desde la fecha de la apertura de ofertas.

8.- Adjudicacion

Dentro de los 30 dias habiles, contados desde la fecha de cierre de recepcion
de ofertas.

9.-Formalizacion de la

La presente contratacion de formalizara mediante contrato, elaborado por la

Contratacion Unidad Técnica
municipal.
ART. 15° LIQUIDACION DE CONTRATO.

El contrato seré liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcion Definitiva de
la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases Administrativas Generales.
ART. 16° PACTO DE INTEGRIDAD.
El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demas
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y

documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Republica en su
articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al articulo 485 del Cédigo del
Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningn funcionario
publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de el o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas
a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su
toma de decisiones o0 en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se
deriven.
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c¢) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o
formas.

%
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d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia.

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.

g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases
de Licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste
0 éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion,
incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su
infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o
fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Se deja constancia que cualquier incumplimiento por parte de los oferentes a lo dispuesto en el Pacto de
Integridad indicado en esta clausula, que sea observado durante el transcurso del respectivo proceso
licitatorio, dara lugar a que sus respectivas ofertas sean declaradas inadmisibles. Asimismo, si se
observare algin incumplimiento por parte del adjudicatario al presente Pacto de Integridad con
posterioridad a la adjudicacion y anterior al momento de contratacion, dara pie a que la correspondiente
adjudicacién sea dejada sin efecto respecto del producto/servicio que le fue adjudicado, pudiendo re
adjudicarse la licitacion, en atencion a lo dispuesto en la clausula N°21 de las presentes bases de
licitacion.

Finalmente, si durante la ejecucion del contrato se detectan situaciones en donde el proveedor contratado
haya incumplido el presente Pacto de Integridad, se producira el termino anticipado del contrato en
conformidad con la clausula N°23.9 de estas bases de-licitacion.
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ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

ART. 5°

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA
DE LITUECHE".

DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas  Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta Econdémica, Consultas y
Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formaran parte integrante del Contrato para la ejecucion
de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.
Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacion no podran ser modificadas, una vez
cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

En las propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y especificaciones que
permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus instalaciones de acuerdo a la mas exacta
interpretacién del proyecto de disefio que al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomaréa ventaja para su provecho de ningln
error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes que forman parte integrante de la Propuesta.
Cualquier duda que surja, debera ser consultada para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa
licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni
indemnizacion.

DEFINICIONES
Para la correcta interpretacién de las presentes Bases, se entenderé por:

a) Bases Administrativas: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan
y a los que debera ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario v el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) Contratista: La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos en las Bases, €l
Contrato respectivo y la legislacidn vigente que corresponda.

c) Encargados De Revision Y Avance: Profesionales debidamente nombrados por el Mandante
(decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacion de cautelar vy fiscalizar el debido
cumplimiento del Contrato.

c) Especificaciones Técnicas: El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del
Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de
fabricacion.

e) Licitacion: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales,  Especificaciones Técnicas y
Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

f)  Mandante: Seré para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

g) Mandatario: Serd para todos los efectos el Representante Legal de la llustre Municipalidad de
Litueche.

h) Normativa Técnica Vigente: Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se
debe ajustarse la ejecucion de una obra.

i)  Obras Extraordinarias O Aumento De Obras: En contrato a Suma Alzada, las obras que se
incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra contratada.

[} Planos De Detalle: Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes
del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) Planos Generales: Los disefios, que indicando ubicacion, formas y medidas, permiten un juicio
completo de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.
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ART. 6°

I) Presupuesto Compensado: El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el
precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) Presupuesto Estimativo: El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede
ser global o detallado.

n) Presupuesto Oficial: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto
de una obra y que representa una opinién sobre su verdadero valor.

0) Programa De Trabajo: Es la ordenacion cronologica dentro del Contrato, del desarrollo de las
diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma
simultanea o sucesiva.

p) Propuesta: La cotizacion y el conjunto de documentos, ofrecida por el proponente en una Licitacion
la que debera ajustarse a los antecedentes establecidos para ella.

a) Propuesta A Suma Alzada: Se entenderd por este tipo de Contrato denominado con frecuencia
llave en mano, donde el Constructor se compromete a entregar una construccion completamente
terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en plazos
pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un
estudio del proyecto suministrado por el mandante, pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se
entienden asumidos por el Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo
del proyecto que le entrega el mandante y afiadir en él todo aquello que considera que falte ya que la
cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el Contrato. El contratista se compromete a
recibir exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinion
son necesarias para la correcta terminacion y funcionamiento de la instalacién aunque no estuvieran
incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

r  Proyecto De Obra: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y

suficiente, la obra a ejecutar.

Unién Temporal De Proveedores: Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la

presentacion de una oferta en caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de

un trato directo.

le

DE LAS PROPUESTAS

El llamado a licitacién sera Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de los antecedentes
que componen la presente licitacion quedaré registrada como recibida en el momento de la postulacion a
través del mismo Portal, cuyo Oferente debera ratificar dicha postulaciéon con el Comprobante de Envio de
Oferta, en las fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

[V ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion, hasta el dia que se
sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y las respuestas
correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan formando parte de las presentes
Bases de licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos que se indique en
las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ninglin aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas a terreno, en forma
conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle la ubicacion,
caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion sera levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.
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Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a traves del sefialado
portal, por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es importante que
el proponente constate que el envio de su propuesta ha sido efectuado con éxito. Para ello, deben
verificar el despliegue automético del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas sera el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del portal en los plazos
que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

SegUn el articulo 56.- del respectivo Decreto 661, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y deja sin efecto el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. El mandante se reserva el derecho de solicitar al
oferente la aclaracion del contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que
sea absolutamente necesario para lograr de manera dptima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 24 horas, una vez realizada dicha
accion.

LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN A TRAVES DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL EN
LOS ARCHIVOS ADJUNTOS IDENTIFICADOS COMO SE INDICA A CONTINUACION:

Archivo N°1 : Documentos Administrativos.
Archivo N°2 3 Documentos Técnicos.
Archivo N°3 ; Propuesta Econémica.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados, las medidas serén
en unidades métricas y los valores en moneda nacional en pesos (CLP).

Vi GARANTIAS

ART. 10° La caucion o garantia debera ser pagada a la vista y tener el caracter de irrevocable y a primer
requerimiento. Las garantias podran otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la
misma naturaleza, que aseguren el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, que en conjunto
representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma fisica o electronica.

ART.11° En los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la Ley N°19.799 sobre
documentos electronicos, firma electrénica y servicios de certificacion de dicha firma.

ART. 12° Los documentos de Garantia deberan ser tomados por el oferente o adjudicatario a nombre de la
Municipalidad de Litueche, RUT N° 69.091.100-0.

Las Garantias deberan IDENTIFICAR claramente la Adquisicion o contratacion que caucionan, si no es
posible dentro del mismo documento, se debera adjuntar carta firmada por el representante legal donde se
indique la “GLOSA" que IDENTIFICA el proceso.

Las Garantias serdn entregadas en la Oficina de partes de la Municipalidad de Litueche, segun
corresponda, de acuerdo a la descripcion de cada garantia.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de las Garantias seran de cargo del proveedor quien sera
responsable de mantenerlas vigente por el periodo que caucionan.

L
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ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

Las Garantias cubriran solo una oferta y no todas aquellas que cada proveedor realice en la misma
licitacion, por lo tanto, cada oferta que se ingrese a cada proceso debe contar con el documento bancario
requerido.

Cada Garantia debe dar cumplimiento a las condiciones dispuestas en las presentes bases de licitacion.

Por la naturaleza de esta licitacion, no se solicitara la presentacién de la Garantia de seriedad de la oferta,
en virtud del articulo 11 de la Ley 19.886 y su respectiva modernizacion.

En todos los casos, se exigira una garantia (segun lo establecido en el articulo 121 del Decreto N° 661 de
2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda), de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato por un
monto equivalente al 5 % del valor final neto. Se expresa en pesos, con una vigencia que cubra el plazo
de ejecucion, excedida superior a 100 dias corridos como minimo, posterior al plazo de vigencia del
Contrato.

Y una garantia de Buena Ejecucion de la Obra por un monto equivalente al 3 % del valor final neto. Se
expresa en pesos, con una vigencia igual o superior a 12 meses contados desde la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria.

La vigencia de las garantias se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal establecido en
el Codigo Civil.

Si en el transcurso del contrato se introdujera modificaciones para la elaboracion de esta obra, deberén
rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el plazo exigido para la garantia de fiel
cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista debera renovar estas garantias, (aumentando el nuevo plazo y monto, en el caso
que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovara las garantias dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer efectiva las garantias
existentes y liquidar el contrato.

El Contratista debera mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los articulos
anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART.17°

La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado PUblico www.mercadopublico.cl, de
no contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econdmicos que en él se
solicitan, el oferente quedard fuera de Bases y no se aceptard ningln recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime que se trata de
un error de forma y no de fondo y que no se altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estara presidida por los funcionarios fijados por Decreto llamado a Licitacion, en
caso de no estar presentes los titulares, formaran parte de la comision aquellos Funcionarios que
jerarquicamente contintian en sus funciones, todos estos designados por decreto.

El Acto de Apertura estara circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la existencia de los
antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos establecidas en las Bases de la
licitacion. De esta forma correspondera a la comision el anélisis y la evaluacion de los antecedentes
recibidos en un proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algln aspecto en lo formal
o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por las Bases y que genere cierta
controversia sobre los documentos recibidos; la Comision tendra la facultad para establecer y aplicar en
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el proceso evaluativo de las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

ART. 18° Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes podran efectuar
observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas observaciones deberan
efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si asi no lo hiciere, se tendra por desistido dicho reclamo.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° El Mandatario designara una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas presentadas, emitiendo
un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas
Especiales.

En un plazo maximo de 30 dias corridos, se resolvera la adjudicacién, atendiendo los intereses
comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales, pudiendo eventualmente declarar
nulo el proceso si existieran causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir indemnizacion de tipo
alguno y bajo ningln concepto. Si no se presentaron oferentes, se declarara desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias del proyecto, los
antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persigue y monto del financiamiento
disponible, entre otros.

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Mayor ponderacion
de la Menor Oferta Economica , si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la
mayor ponderacion en cuanto al Criterio de Experiencia, si el empate se mantiene, calificara aquel
oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion en el criterio Descentralizacion y Desarrollo Local y
por ultimo, si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion
en el criterio Cumplimiento de la requisitos formales de la Presentacién.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores antecedentes para mejor
resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de todas las ofertas cuando se considere
necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o
no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribiré el contrato y dictara la resolucion que lo acepta.
IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzaré a regir desde el dia siguiente de la entrega de terreno, a menos que las
Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderan en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o feriados. La lluvia
no se considerara un factor de atraso en el avance de la obra en partidas que se puedan desarrollar bajo
techo, situacién que seré verificada por el Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la formalizacion
del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de terreno, pudiendo en
caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de
manera inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporanea, sera administrativamente
responsable de estos hechos.

ART. 24° El Contratista podré subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante 1o anterior, el Contratista
mantendré la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partidas subcontratadas, como
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asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya
omitido el subcontratista.

ART.25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y demas
antecedentes que han servido de base para el contrato, deberan ser firmadas por el Contratista y
mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato debera estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si no se diere
cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacion que emane de él, conforme [0
sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27° Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podra aumentar partidas, en cuyo caso, el
Contratista tendra derecho a su pago y a una ampliacién del plazo proporcional al aumento, debiendo
presentar las garantias correspondientes, que seran de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos, pero si un anexo de
contrato y en el caso de los aumentos, no podra establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las
Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactaran en base a un presupuesto cuyos valores han sido convenidos con el
Contratista y el Mandante y demas antecedentes que requiera el Mandante, los que se someteran a la
decision del Mandatario, conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacion y aceptacion de la
Institucion que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designara al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de controlar el avance y
revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para desarrollar su labor deberé contar con todos
los antecedentes del respectivo contrato.

ART. 31° El Contratista debera someterse a las 6rdenes del o de los encargado (s) de la Revision Técnica y Control
de Avance, que debera impartirse siempre por escrito. Estas érdenes estan hechas en conformidad con
los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas 6rdenes sera sancionado segln lo estipulado en las presentes Bases. En
caso de reincidencia, los encargados de la revision daran cuenta al Mandante a fin de estudiar el término
anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta los planos o documentos que han sido
rechazados por el encargado de la revisidn, quién debe establecer por escrito, las razones técnicas que
avalan dicha decision.

ART. 33° El Contratista tendré derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso de los trabajos,
adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacion que debera efectuarse por escrito ante el Mandante,
dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de la notificacién.

El Mandante resolvera breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del plazo de tres dias
habiles, si no lo hiciera, se entendera por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la apelacion fuera
rechazada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el Mandante podra, previa notificacion,
suspender la tramitacion de los estados de pago.

Podra asimismo, segln la gravedad del caso y, previa notificacion hecha con cinco dias habiles,
resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases. En tal caso,
se mantendran las garantias, las que serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las
obras que faltan por ejecutar.
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Una vez liquidado el contrato se procedera a restar de las garantias el eventual gasto que debiera
cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el avance real vaya de
acuerdo con el avance programado.

ART. 36° El Contratista, estara obligado a atender al encargado de la revision, Mandante, Mandatario y/o
funcionarios municipales, que tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los
controles y otros antecedentes que digan relacion con el contrato seglin corresponda.

ART. 37° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a las
leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocera el monto de deudas impagas
por parte del Contratista que digan relacion con el contrato, a fin de que se realice las retenciones que
corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos, pago de derechos,
aportes y otros, debiendo tramitarse ante los Servicios involucrados, en los plazos y condiciones que
corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi también seré de su cargo los perjuicios que origine a
terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contratista debera ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases Administrativas Generales y
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de
condiciones y demas antecedentes seglin corresponda.

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacién, se le entregara al Contratista, sin cargo alguno, una carpeta del
proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia, especificaciones técnicas y demas
antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista debera iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de Terreno, que se
constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir con el programa de trabajo aprobado, de
acuerdo al plazo legal del inicio y término de los disefios.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que
sirven de base al contrato, y si lo hiciera debera corregir las tareas modificadas y autorizadas por el
encargado de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberan ser de buena calidad y cumplir la normativa
vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la aprobacion de los trabajos,
durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo
que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 46° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor, totaimente ajenas al
Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabajos, el plazo se podra ampliar en relacion con los dias
de atraso, previa solicitud del Contratista, formulada por escrito al Mandante.

X DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podré poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que
concurra alguna de las siguientes causas:
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a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climético, desastres naturales y situaciones de
emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente los
Trabajos contratados.

¢) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra, resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones sustanciales al proyecto.

d) Siel Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una Sociedad Anonima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e) Siel Contratista fuere declarado en quiebra.

f)  Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y otros documentos
considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h)  Otras causales especificas que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a excepcion de la
detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del Contrato.

El Mandante conocera sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y tengan relacion con
el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos efectos,
conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a las obras inconclusas o
cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacion.

XIv DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se establecera en la
Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estara sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta esta garantiza por concepto de seriedad y el adjudicatario se desiste
de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procedera a hacer efectivo su cobro. El Mandante
podra oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones que se han aplicado a esos
Contratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal estipulado en el articulo 8.4. Y 8.5 de las
Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora, designada para
tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del
Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro de los
siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de parte del contratista. Teniendo
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ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

Xvil

ART. 55°

esta comisidn un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo
la constitucion fisica en el terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revisidn detallada de los
certificados de recepcidén de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segun corresponda,
procedera realizar la recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto, una vez transcurrido doce meses
recepcionado provisoriamente los trabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria sera un antecedente a presentar para la cancelacién del Ultimo Estado de
Pago y el cambio de la Garantia correspondiente a Buena Ejecucion de la Obra.

Si la Comisién de Recepcidon Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procedera a preparar
un listado de las observaciones que le merece y le fijara un plazo maximo equivalente al 10% del plazo
total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituira nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse logrado, se
procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando como atraso, este
plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision levantard un Acta
sefialando las razones y las observaciones que motivan fa no recepcion de las obras, informando al
Mandante quién resolvera en consecuencia y se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso,
donde La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se proceder a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se procedera a liquidar
el contrato, dictando la resolucién y realizando la tramitacién administrativa correspondiente.

-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE LITUECHE.

PROYECTO DE CONSTRUCCION.

PROYECTO: Mejoramiento de Espacios Dependencias municipales y otras superficies, Comuna
de Litueche.

UBICACION: El Cajon.

CIUDAD: Litueche.

COMUNA; Litueche.

REGION: Del Libertador General Bernardo O'Higgins.

MANDANTE: [lustre Municipalidad de Litueche.

[.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al mejoramiento y acondicionamiento de una plaza publica, destinada a proporcionar
un espacio recreativo y de esparcimiento para la comunidad. Este proyecto considera la intervencién de areas verdes, mobiliario urbano
y zonas de encuentro, beneficiando tanto al sector urbano como a comunidades rurales aledafias de la comuna.

El proyecto se enmarca en los esfuerzos de la Municipalidad por mejorar la calidad de vida de los vecinos, promover espacios publicos
seguros y accesibles, y contribuir a la proteccion del medio ambiente a través del disefio de areas sustentables y funcionales.

Objetivos del Proyecto:

e Mejorar el espacio plblico, mediante la recuperaciéon y mejoramiento de la plaza, incorporando mobiliario urbano, areas
verdes y zonas de recreacion.

e Promover la integracion social y el bienestar comunitario, generando un espacio seguro y atractivo para el uso de todos los
habitantes de la comuna.

e Fomentar précticas sustentables, a través de la incorporacidn de areas verdes, iluminacién eficiente y mobiliario con criterios
de durabilidad y bajo mantenimiento.

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Contrato a Suma Alzada es un tipo de Contrato también denominado como "Llave en Mano", donde el Contratista
se compromete a entregar una construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una
cantidad fija y previamente pactada de dinero, |a cual puede ser cancelada en parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el mandante, donde los riesgos de errores
en dicho proyecto se entienden asumidos por el Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto
que le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en
su opinidn son necesarias para la correcta terminacién y funcionamiento de la instalacién, aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto
recibido para el estudio de la oferta.
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[I.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e itemizado.
La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con caracter de aclaracion

durante su desarrollo. '
Todas las obras que consulte el Proyecto, deben ejecutarse respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencidn de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al Saber.

Ley 20.123 de Subcontratacion.

Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

e Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios correspondientes: cooperativa de Agua Potable
Local, CGE, Ministerio de Salud, o la empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

e Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

e leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones y

recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacidn obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas
o a las indicaciones consignadas en los Planos, las siguientes normas:

Normas INN: Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.
e Pdliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y por el total del presupuesto.
e (Codigo del Trabajo.
e leyde Transito.
e DS 50 Accesibilidad Universal.

[Il.- CONCORDANCIAS
Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos, que surja en el transcurso de la
ejecucion de la obra, debera ser consultada oportunamente a la Inspeccidn Técnica de la Obra (en adelante [.T.O.).

IV.- GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas comprenden la ejecucién total del proyecto, incluyendo todas las partidas, canalizaciones e
instalaciones necesarias, junto con los equipos y materiales indicados en los planos y antecedentes técnicos. Cada especialidad debera
considerar su propia complejidad y normativa, complementandose con las disposiciones de este documento.

La Empresa Constructora signataria del contrato sera la Unica responsable ante el Mandante, actuando como Unico interlocutor.
Todos los trabajos, materiales, equipos v accesorios ejecutados mediante subcontratos serdn de su entera responsabilidad. El
Contratista deberd garantizar en todo momento la dptima calidad de la ejecucién, tanto en los procedimientos constructivos y mano
de obra como en las caracteristicas de los materiales empleados. Solo se aceptaran trabajos y materiales que cumplan estrictamente
con las normas y estandares vigentes.

Las obras deberan ejecutarse conforme al arte de la buena construccion, cumpliendo con la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, la 0.G.U.C., las Normas Chilenas NCh-INN, las Ordenanzas Locales y las presentes Especificaciones Técnicas, ademds
de los planos de arquitectura e ingenieria. La Empresa debera velar por el cumplimiento de todas estas disposiciones en cuanto a
calidad, materiales, mano de obra y procedimientos.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberd reconocer el terreno y revisar los antecedentes técnicos disponibles, asegurando
una adecuada coordinacién y comprensién de la obra.

Los proyectos de especialidades (electricidad, gas, agua potable, alcantarillado, calculo estructural, entre otros) deberdn ser
elaborados y supervisados por profesionales competentes, en coordinacion con la Inspeccién Técnica de Obras (1.T.0.), garantizando
su correcta ejecucion y compatibilidad con el resto de las partidas.

Serd responsabilidad del Contratista cumplir las normas de seguridad laboral, proporcionando a su personal los equipos,
herramientas, servicios higiénicos y elementos de proteccién necesarios para la ejecucion segura de los trabajos. La I.T.0. podra
fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones durante toda |a obra.

Finalmente, el Contratista deberd gestionar, tramitar e ingresar los proyectos de especialidades ante los organismos competentes,
incluyendo la Direccion de Obras Municipales (DOM), asegurando el cumplimiento de todas las exigencias normativas y permisos
requeridos para la ejecucidn y recepcidn final del proyecto.

El presente Proyecto deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N250 Accesibilidad Universal.
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V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantia y seguridad de trabajo que
deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas
y seguin indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La I.T.0. podra solicitar al Contratista la
certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra (segln circulares u oficios enviados por Instituciones Financieras de
Proyectos).

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencion referencia, el Contratista
podra proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la I.T.0. para su aprobacién o rechazo, previa
consulta a la Unidad Técnica Municipal, quien resolvera al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS
La descripcidn de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn descritos en las presentes EE.TT. de
Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en
obra. Respecto a la sustitucion de materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucidn ni la existencia del material en bodega, la empresa podra proponer una solucion
viable en cuanto al sistema constructivo y la materialidad que lo componen.

Todo cambio o aumento de partidas debe estar correctamente justificado, y debe contar con la visacion de la Unidad Técnica Municipal
y la Unidad de Coordinacién Municipal del Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para realizar las nuevas
obras.

VIl.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracidn de los proyectos definitivos de las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o documentos relativos a estas materias que se
entregan y que tienen el cardcter de antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones que
exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracidn a los antecedentes informativos debera hacerse previa aprobacién de la I.T.0. y, en todo caso, tendran como objeto
mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la obra se incluyen en el item correspondiente
de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y recibidas por los servicios correspondientes.
Ademas, el contratista, al término de la obray al solicitar Recepcién a la 1.T.0., deberd entregar la siguiente documentacién en triplicado:

e Certificado de Recepcién Municipal.
e Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

VIIl.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendré especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que queden perfectamente verticales u horizontales
y alineados. Los niveles del terreno donde se emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberan ser los correctos, ya que estos
a su vez permitirdn una buena evacuacién de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacion de la Direccidon de Obras
Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarillado y agua potable, a la Reglamentacién General de Servicios Eléctricos, Gas y
Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

g {. MUNICIPALIDAD DE LITUE
Phe| Director Control Inter

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE —722209871/871- WWW.LITUECHE.CL.
s DIRECCION DE SECPLAC — CARDENAL CARO N° 796

PAGINA 23



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal.

crecemos juntos

X.- INSPECCION Y CONTROL
E| control de la obra estara a cargo de la municipalidad, que se dominara “Inspeccién Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por algun
profesional del rubro designado por el municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdan ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se debera presentar presupuestos de ellas con indicacion de la variacién de
plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la
ratificacién por el mandante antes de su ejecucidn. Todas las instrucciones se daran por escrito, dejando esta constancia en el Libro de
la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o
quien designe el Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad segin Art. 1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion por la Unidad Técnica, se procede a
Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a través de un analisis de precios.

El Libro de Obras es un documento oficial del Contrato, que debe administrar la ITO, en el cual se registrardn los sucesos relevantes del
proceso constructivo, ademas de instrucciones y aclaraciones de los Proyectistas. A su vez, por su intermedio el Contratista podra
formular consultas las que deberdn ser respondidas, por el mismo medio, por quien proceda. También se anotaradn las observaciones
de la ITO respecto de la forma en que se desarrollan las obras, los materiales empleados y las etapas de recepcion y control especificadas
en las Bases.

En este Libro, generalmente materializado en un cuaderno tipo manifold, se pueden duplicar las anotaciones, las que deben ser
suscritas, obligatoriamente por el contratista. En el Libro de Obra sélo podrdn registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, los
Fiscalizadores Municipales, la ITO y el Representante en Obra del Contratista.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, la siguiente informacién (segun Art. 1.2.7 0.G.U.C;

e Individualizacion del Proyecto (Direccion, Nimero de Rol y Tipo de Proyecto)

e Numero y fecha del Permiso Municipal respectivo (en el caso que corresponda).

e Nombre del Propietario.

e Nombre del Arguitecto.

e Nombre del Calculista.

e Nombre del Supervisor.

s Nombre del Constructor a cargo de la Obra, cuando ésta se inicie.

e Nombre del Inspector Técnico.

e Nombre del Revisor Independiente, si lo hubiere.

s Nombre del Revisor de Proyecto de Célculo Estructural, cuando corresponda su contratacion.

e Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarias, urbanizaciones o de especialidades, segin
corresponda, al iniciarse las obras respectivas.

Ademds, El Libro de Obras debe detallar en su pégina de inicio, lo siguiente;

e  Empresa Contratista

e Unidad Técnica

e Tipo de Licitacion

e  Presupuesto Disponible
o  Oferta Econdmica

e Fecha Inicio de Obra

e  Fecha Término de Obra

Sidurante el transcurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario o alguno de los profesionales competentes, esto debe tener
su respectiva constancia en el Libro de Obras. Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma y la firma
que realiza la anotacion, con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificacion de la aislacion térmica de los
tabiques por parte del Arquitecto de la Obra, esto debe ser registrado en el Libro de Obras con la nueva solucién. Se deben registrar
las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucion de la estructura y las distintas partidas de la obra, segun lo establece
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos:

Art. 5.7.5 — Profundidad de los Cimientos de la Obra.

Art. 5.7.8 — Profundidad de las zarpas de Fundacion.

Art. 5.7.13 — Formacidn de suelos artificiales para prevenir problemas de humedad.
Art. 5.7.14 — Fundaciones en terrenos formados por rellenos artificiales.

De acuerdoal Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, y por tanto sujetas a multa, las siguientes acciones
relativas al Libro de Obras:

e Lainexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste, la omision de las firmas correspondientes en las instrucciones

y observaciones, o el incumplimiento de tales instrucciones sin justificacién.
I. MUNICIPALIDAD DE LITUECH
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XI.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que corresponda, serd obligacion del Contratista o empresa Constructora, realizar todas las gestiones necesarias para obtener
los permisos municipales y Aprobacién SERVIU del Proyecto, cuya solicitud de aprobacion del Permiso pertinente se deberd ingresar a
la Direccion de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccién. El arquitecto gestionara la aprobacién de
toda la documentacién que conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacion debe ser pagado por el propietario se cobrara segun tabla
articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Segun corresponda también se cobrara, segln lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Cobro de Derecho, Permisos y Concesiones
de la llustre Municipalidad de Litueche, aprobado segun Decreto Alcaldicio n°® 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que estipula
el Articulo 1° letra c.

XIl.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitara el terreno oportunamente, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la
exacta ubicacion de la Construccién incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante
dudas que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus consultas dentro de las
formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviaran fechadas y deberan tener copia indicando su recibo conforme por el destinatario o alguien de
su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se entreguen, se
complementan, entre si, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de
ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que haya sido contemplada en tos Planos y
omitida en las Especificaciones, se considera incluida en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

e Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre los planos generales.
e Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.
e Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucion del Proyecto, se deberd canalizar inmediatamente con la Inspeccion Técnica
Municipal, el cual este Gltimo debera dar la solucién respectiva.

XHI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

En el caso que corresponda, acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que sugieren segln se
indica en la presente Especificacién Técnica y ante dudas de la Inspeccidon Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista
deberd obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes que requiere la Inspeccion
Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

En el caso que corresponda, acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos califos que surgiere segtin se indica
en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista debera obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los
certificados de calidad y ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos que ello implique
seran de cuenta del contratista.

La Unidad Técnica Municipal estd facultada para solicitar al Contratista la certificacion de materiales, especialmente los respectivos
controles de cono y ensaye a compresion de los hormigones utilizados en obra. Segun Circular n2684 12 mayo de 2014,

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresidn, considerando que serdn ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.
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XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

En el caso que corresponda, acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que sugieren segulin se
indica en la presente Especificacion Técnica y ante dudas de la Inspeccion Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista
deberd obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado los siguientes documentos Técnicos complementarios se
deberan elaborar con cargo al contratista. Tendran un plazo de entrega 30 dias corridos como maximo, una vez iniciada la Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Contratista deberd considerar la documentacién minima que se detalla a continuacion:
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

a) Estudio Mecdnica de Suelos

Sera responsabilidad del Contratista, con la visacién del Profesional competente, la elaboracién de la Mecanica de Suelos e informary
coordinar con la I.T.0. el dia que se efectlen las muestras. Estas deberan realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.1) Exploracién de Suelos

Se desarrollara sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad, emplazamiento y profundidad dependerd
bdsicamente de la concepcion y necesidades del proyectoy del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.

La cantidad de calicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo menos 2 calicatas, de una profundidad
minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependeran del tipo de suelo emergente vy el objetivo de la
exploracion, los que seran:

1.- Determinar las condiciones de fundacién sobre el terreno particular en estudio.
2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.
3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecdnica de Suelos

Sobre la base de la exploracion realizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor debera entregar un Informe elaborado por un
Laboratorio certificado por el organismo que la I.T.O designe con experiencia en mecdanica de suelos que contenga entre otros,
justificadamente, lo siguiente: i

a.2.1) Definicién de perfiles estratigraficos; granulometria; plasticidad; nivel fredtico; clasificacién de suelo y permeabilidad; coeficiente
de cohesidn; angulo de friccidn interna (O). Analisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion U.S.C.S, ensayes CBR.
a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacién. Definicién de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacion de rellenos para fundacién.

a.2.5) Asentamiento admisible y formulas para estimacion de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de agotamiento, anexado y croquis explicativo.
a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y rellenos compactados.

a.2.8} Recomendaciones sobre sistema de drenaje de agua subterrdnea y aguas lluvias.

a.2.9) Recepcién de sellos de fundacién por el Ingeniero de Mecénica de Suelo.

Deberd preverse la recepcion de [a totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

Proyecto de Célculo Estructural

Sila Unidad Técnica Municipal lo requiera, Contratista deberd presentar Proyecto de Calculo Estructural para disefiar y ejecutar muros
(en su complemento infraestructura y supraestructura).

La construccion debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de arquitectura vy las condiciones locales del terreno.
El Proyecto de Estructura deberd estar coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades, incluyendo
dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacion, bajadas verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, debera
considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes Bases.

El proyecto definitivo de Estructura debera incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
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a) Memoria de Célculo

Los calculos estructurales deberan cumplir con todas las disposiciones contenidas en las Normas I.N.N., normativa sismica vigente y en
la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

£l calculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estatico. Las sobrecargas verticales de calculo seran las indicadas
por las Normas respectivas y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Debera presentarse memoria de célculo resumida,
ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Calculo completa del Proyecto, segln el siguiente detalle:

a.1) Descripciéon general del modelo estructural representativo del Proyecto.

a.2) Propiedades mecanicas de los materiales utilizados en el calculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de célculo empleadas y calculo de la accién del viento y la nieve sobre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a.5) Analisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre cada elemento resistente de la estructura
para los estados de carga y combinaciones consideradas.

a.6) Disefio de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Disefio de fundaciones.

a.8) Determinacidn de la solicitacién sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a fundaciones, elementos de hormigén armado y/o
acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y nimero de cada [amina.

b.2) Plantas de estructuras, con definicion de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definirdn cotas y niveles, ademas de los diametros, longitud, posicion
y empalme de todas las enfierraduras. Escala 1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicardn los niveles y todos los cortes necesarios, los cuales se detallaran
claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segun corresponda. Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias (en el caso que corresponda), escaleras (en el caso que corresponda) y otros. Deberan detallarse sus
bases. Escalas 1:20y 1:10.

b.6) Cortes. Deberdn presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar.
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1  INSTALACIONES PROVISORIAS
1.1 OBRAS PROVISIONALES (EMPALMES AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SS. HH.)

El Contratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes provisorios para las redes de las instalaciones
que demande la ejecucién de la obra. Sera de su cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad)
e instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo y el retiro de estos al terminar la obra. Para la construccion de
servicios higiénicos provisorios se atendra a las normas sanitarias respectivas, dando cumplimiento al Decreto 594 del MINSAL. En el caso
de la energia eléctrica, se ejecutard los tendidos provisorios segtin norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios
y teniendo en cuenta la seguridad de su operacién.

Serd responsabilidad de la respectiva Empresa Contratista, gestionar con los Organismos competentes para ejecutar cierros Provisorios. No
se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Sera responsabilidad de la empresa Contratista la custodia de material, sin
derecho a indemnizacién alguna por parte del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que se abastezca la obra de empalmes existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto deberd obtener el(los) respectivo(s)
Certificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los) respectivo(s) propietario{s) de dichos empalmes.

Esta partida tendra que ser sometido a la aprobacién de la Inspeccién Técnica Municipal.

1.2 INSTALACION DE FAENA

En general, las instalaciones se adaptaran a las condiciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal,
seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccion del trabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabilidad de la empresa Contratista |a custodia de material,
sin derecho a indemnizacién alguna por parte del mandante, por la desaparicion o robo de este.

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto deberd obtener el(los) respectivo(s) Certificado(s)
de No Deuda emitido(s) por el(los) respectivo(s) propietario(s) de dichas instalaciones.

Esta partida tendra que ser sometido a la aprobacién de la Inspeccién Técnica Municipal, la cual podra exigir la mejora de los recintos en cuanto
a presentacion y adecuacion en cuanto a [as tareas a desempefiarse en dichos recintos. De acuerdo al decreto N° 594 de MINSAL.

1.2.1 OFICINAY BODEGA 12M2

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e I.T.0. para esto ditimo se dispondra de un minimo de
9 m2 con puerta y candado con sus llaves en poder del Personal encargado.

Se dispondra en terreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) y de almacenamiento (bodegas) que la obra requiera, se
dispondra de un minimo de 9m2. Todas las construcciones se realizardn acorde a las normas vy técnicas de la buena construccion y su
ubicacién contara con el V°B® del I.T.O.

Esta partida tendra que ser sometido a la aprobacién de a Inspeccién Técnica Municipal.

1.2.2 CIERROS PROVISORIOS

Se ejecutardn cierros provisorios en todo el perimetro de la obra, con el fin de aislar la faena de los terrenos colindantes y de edificaciones
en funcionamiento, evitando interferencias y garantizando la seguridad e integridad fisica de las personas.

Los cierros deberdn ser firmes, estables y construidos con materiales adecuados, tales como planchas OSB o malla Rachel, previa aprobacion
del Inspector Técnico de Obras (1.T.0.).

Sera responsabilidad del Contratista gestionar ante los organismos competentes las autorizaciones necesarias para su ejecucion. En caso
de ser requerido, deberd presentar un Plan de Contingencia que asegure el acceso continuo a las edificaciones existentes dentro del
terreno.

La altura minima del cierro serd de 2,00 m, pudiendo aumentarse seguin las condiciones topograficas o fisicas del sitio.

Esta partida tendra que ser sometido a la aprobacion de la Inspeccién Técnica Municipal.

@%l. MUNICIPALIDAD DE LITUECH
o grqét Director Control Inté
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE —722209871/871- WWW.LITUF i

DIRECCION DE SECPLAC — CARDENAL CARO N° 796

T

3




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal.

crecemos juntos

MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS SALON MUNICIPAL

2 OBRAS PREVIAS
2.1 RETIROS
2.1.1 RETIRO DE INODOROS Y URINARIOS

Se considera el retiro y disposicidn final en botadero autorizado de los inodoros indicados en planimetria. El Contratista debera ejecutar el
desmontaje con especial cuidado para no dafiar artefactos, redes de agua potable, desaglies, ventilaciones ni demds instalaciones presentes
en el recinto. Cualquier dafio ocasionado en dichas instalaciones deberd ser reparado y/o repuesto por el Contratista, a su exclusivo costo,
hasta la conformidad de la ITO.

2.1.2 RETIRO DE LAVAMANQS

Se considera el retiro y la disposicion final en botadero autorizado de los lavamanos indicados en planimetrfa. El Contratista deberd ejecutar
el desmontaje con especial cuidado, a fin de no dafiar redes de agua potable, desagles, ventilaciones, soportes, revestimientos ni demas
instalaciones presentes en el recinto.

Cualquier dafio ocasionado en dichas instalaciones o elementos asociados deberd ser reparado y/o repuesto por el Contratista, a su
exclusivo costo, hasta la conformidad de la ITO.

2.1.3 RETIRO DE LUMINARIAS
Se considera el retiro, desconexion y disposicion final en botadero autorizado de las luminarias existentes indicadas en planimetria.

El Contratista deberd ejecutar el desmontaje con especial cuidado, efectuando previamente la desconexién eléctrica correspondiente, a fin
de no dafiar canalizaciones, conductores, cajas eléctricas, cielos, muros, soportes, revestimientos ni demas instalaciones presentes en el
recinto.

Cualquier dafio ocasionado a las instalaciones eléctricas o elementos asociados producto de estas labores deberd ser reparado y/o repuesto
por el Contratista, a su exclusivo costo, hasta la total conformidad de la ITO.

El retiro deberd ejecutarse previo al inicio de las partidas posteriores que asi lo requieran, dejando los recintos en condiciones seguras y
ordenadas.

H-Fi {. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Ci‘ Director Control Interno

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE ~722209871/871- WWW.LITUECHE.CL.
DIRECCION DE SECPLAC — CARDENAL CARO N° 796

PAGIMIA 9123




3 APt .
S TN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.
Secretaria de Coordinacion y Planificacidon Comunal.

crecemos juntos

3 OBRA GRUESA
3.1 MEJORAMIENTO CUBIERTA ACCESO SALON MUNICIPAL
3.1.1 ESTRUCTURA CUBIERTA

Se considera la provisidn e instalacién de la estructura de madera para techumbre, compuesta por vigas perimetrales, vigas principales y
costaneras, segin ubicacion, dimensiones y detalles indicados en planos.

Las vigas perimetrales y vigas principales serdn de madera de pino cepillado, seccién 2”x6”, en perfecto estado de conservacién, rectas, sin
alabeos, deformaciones, grietas, nudos sueltos ni defectos que puedan afectar su resistencia estructural. Previo a su instalacién, toda la
madera deberd contar con tratamiento protector contra humedad, hongos e insectos, aplicado por todas sus caras.

Las vigas perimetrales se fijardn a los muros existentes mediante anclajes adecuado, garantizando una sujecion firme, continua y segura.
Las vigas principales se instalaran firmemente vinculadas a las vigas perimetrales, asegurando su correcta alineacion, nivelacion y aplome,
mediante fijaciones mecénicas apropiadas.

Como costaneras se utilizard madera de pino impregnado, seccién 2”x2”, las cuales se instalaran cada 40 cm medidos en eje, a lo largo de
toda la estructura de la techumbre, segin lo indicado en planos. Las costaneras deberdn estar en buen estado, rectas y sin alabeos,
quedando correctamente alineadas, niveladas y firmemente fijadas a la estructura principal, ya que su funcidn sera recibir la cubierta.

3.1.2 CUBIERTA TEJA METALICA NEGRA
Se considera la provisidn e instalacion de cubierta de teja continua metalica prepintada, color negro.

La cubierta serd apta para uso exterior, resistente a la intemperie, radiacion UV y humedad, con recubrimiento anticorrosivo y pintura
horneada de alta durabilidad.

La instalacion se realizard sobre estructura de techumbre y costaneras previamente ejecutadas, correctamente alineadas y niveladas,
respetando la pendiente minima exigida por el fabricante. Las planchas se instalaran con los traslapes longitudinales y transversales
reglamentarios, asegurando continuidad y estangueidad del sistema.

3.2 CAMBIO REJILLA CANALETA

Se considera retiro de rejilla existente de canaleta, incluyendo desmontaje cuidadoso y disposicidn final en botadero autorizado, en caso
de no ser reutilizable.

Asimismo, se considera la provision e instalacién de una nueva rejilla de canaleta, de caracteristicas similares o superiores a la existente, la
cual debera quedar correctamente ajustada, nivelada y firmemente instalada, asegurando el adecuado escurrimiento de aguas lluvias y a
correcta proteccion de la canaleta.

El Contratista serd responsable de ejecutar los trabajos necesarios para una correcta reposicidn del elemento, incluyendo ajustes, fijaciones,
limpieza y terminaciones, dejando la rejilla en éptimas condiciones de funcionamiento y seguridad.

3.3 CANALETA'Y BAJADA DE AGUAS LLUVIAS

Se considera la provisidn e instalacion de canaletas y bajadas de aguas lluvias fabricadas en PVC, equivalente técnico o superior, en los
sectores indicados en planos, destinadas a la correcta captacion y evacuacion de las aguas precipitadas provenientes de las cubiertas.
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4  PINTURAS
4.1 PINTURA MURO INTERIOR SALON MUNICIPAL

Se considera la provisién y aplicacién de pintura esmalte al agua para uso interior, lavable, terminacion semi-brillo, en los muros del Salon
Municipal, de acuerdo con las zonas y superficies indicadas en planos.

Previo a la aplicacion de la pintura, el Contratista deberd ejecutar la limpieza, reparacién y preparacién de las superficies, eliminando polvo,
grasa, restos de pintura suelta, sales u otros elementos que puedan afectar la correcta adherencia del recubrimiento. Se deberan reparar
fisuras, grietas, imperfecciones y dafios superficiales mediante pasta muro u otro material compatible, dejando las superficies lisas, secas y
aptas para pintar.

La aplicacién de la pintura considerard un minimo de dos (2) manos, aplicadas de forma uniforme, respetando los tiempos de secado
recomendados por el fabricante y asegurando una terminacién homogénea, sin manchas, descuelgues ni diferencias de color.

El color sera definido por la Inspeccidn Técnica de Obras (ITO), previo al inicio de los trabajos. Todos los materiales y procedimientos deberan
cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y con las normas vigentes.

4.2 PINTURA CIELO INTERIOR SALON MUNICIPAL

Se considera la provisidn y aplicacion de pintura esmalte al agua para uso interior, lavable, terminacion semi-brillo, en los cielos interiores
del Salén Municipal.

Previo a la aplicacion de la pintura, el Contratista deberd ejecutar la limpieza, reparacién y preparacion de las superficies, eliminando polvo,
restos de pintura suelta, manchas u otros elementos que impidan una correcta adherencia. Se deberan reparar fisuras, grietas y cualquier
imperfeccién superficial, dejando los cielos secos, lisos y en condiciones optimas para recibir el recubrimiento.

La aplicacion de la pintura se realizara mediante rodillo, brocha o equipos de aplicacion profesional, segln corresponda, considerando un
minimo de dos {2) manos, aplicadas de forma uniforme y respetando los tiempos de secado indicados por el fabricante. La terminacién
debera ser homogénea, sin manchas, descuelgues ni diferencias de color.

Todos los materiales y procedimientos deberan cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y la normativa vigente.

4.3 PINTURA EXTERIOR

Se considera la provision y aplicacion de pintura para uso exterior, tipo esmalte al agua o latex acrilico, resistente a la intemperie, rayos UV
y humedad en todos los muros y elementos exteriores.

Previo a la aplicacidn de la pintura, el Contratista debera efectuar la limpieza, reparacion y preparacién de las superficies, eliminando polvo,
suciedad, eflorescencias, hongos, pintura suelta u otros contaminantes que puedan afectar la correcta adherencia del recubrimiento. Se
deberan reparar grietas, fisuras, desprendimientos y dafios superficiales, utilizando materiales compatibles con el soporte existente.

La aplicacidn de la pintura considerara la ejecucién de un minimo de dos (2) manos, aplicadas de manera uniforme mediante rodillo, brocha
o equipos de aplicacién profesional, respetando los tiempos de secado y condiciones ambientales recomendadas por el fabricante. La
terminacién deberd ser continua, homogénea y sin defectos visibles.

El color sera definido por la Inspeccidn Técnica de Obras {ITO) previo al inicio de los trabajos. Todos los materiales y procedimientos deberan
cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y la normativa vigente.
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5 ARTEFACTOS SANITARIOS
5.1 LAVAMANOS

Se considera la provisién e instalacion de un lavamanos para adulto con pedestal, de porcelana vitrificada blanca o material equivalente de
similares caracteristicas técnicas y acabado.

El artefacto debera instalarse a una altura total de 80 cm desde el nivel del piso terminado {NPT), asegurando su correcta nivelacion,
estabilidad y sellado perimetral con silicona sanitaria antihongos.

Imagen referencial.
5.2 INODORQS

Se considera la provision e instalacion de un WC con estanque de doble descarga, modelo Fanaloza o su equivalente técnico de similares
caracteristicas y prestaciones.

El artefacto deberd incluir asiento y tapa, ademds de todos los accesorios y elementos de fijacién necesarios para su correcto
funcionamiento, asegurando un sellade hermético al piso mediante anillo sanitario o sello de cera. Se deberd considerar su respectiva llave
de paso individual, flexible metalico reforzado y las conexiones necesarias para garantizar su uso y operatividad.

La instalacion deberd ejecutarse conforme a las instrucciones del fabricante

Imagen referencial.

5.3 URINARIO

Se considera la provision e instalacion urinario, modelo Fanaloza o su equivalente técnico de similares caracteristicas y prestaciones.

El artefacto deberd incluir asiento y tapa, ademas de todos los accesorios y elementos de fijacion necesarios para su correcto
funcionamiento, asegurando un sellado hermético al piso mediante anillo sanitario o sello de cera. Se debera considerar su respectiva llave
de paso individual, flexible metalico reforzado y las conexiones necesarias para garantizar su uso y operatividad.

La instalacion deberd ejecutarse conforme a las instrucciones del fabricante
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6 SEPARADOR DE BANOS
6.1 RETIRO PANELES

El Contratista debera retirar cuidadosamente los paneles blancos existentes de las divisiones de bafios, evitando dafiar la estructura
portante, anclajes, herrajes, puertas y elementos reutilizables. Los elementos retirados deberan ser acopiados y dispuestos en botadero
autorizado, conforme a la normativa vigente.

6.2 INSTALACION PANELES NUEVOS

Se considera la provisién e instalacién de nuevos paneles opacos, color blanco, de melamina, HPL, fendlico u otro material equivalente
técnico o superior, resistente a la humedad, lavable y de facil mantencion, con espesor minimo 12 mm o segln sistema compatible con la
estructura existente.

Los paneles deberan ser cortados a medida, instalados perfectamente aplomados y nivelados, fijados a la estructura existente mediante
sistemas de anclaje adecuados, asegurando rigidez, estabilidad y correcta terminacion.

6.3 MEJORAMIENTO PERFILERIA EXISTENTE

Se considera el mejoramiento, ajuste y refuerzo de la perfileria existente correspondiente a las divisiones de bafios, con el fin de asegurar
la correcta instalacién y funcionamiento de los nuevos paneles.

El Contratista deberd revisar el estado de la perfileria metdlica existente, procediendo a la alineacién, nivelacidon y aplome de los elementos
que lo requieran. Se considerara el apriete, reposicién o incorporacién de fijaciones, tornillerfa, anclajes y accesorios que se encuentren
sueltos, deteriorados o insuficientes, utilizando materiales compatibles y de calidad equivalente o superior a los existentes.

En caso de presentarse elementos con deterioro, corrosién o deformaciones que afecten su correcto desempefio, estos deberdn ser
reparados o reemplazados por otros de similares caracteristicas técnicas.

El item contempla todas las labores necesarias para dejar la perfileria existente en condiciones estructurales y funcionales éptimas,
permitiendo una correcta fijacién de los nuevos paneles y una adecuada terminacién del sistema de separadores de bafios, a plena
conformidad de 1a ITO.

7 LUMINARIAS
7.1 REPOSICION LUMINARIAS

Se considera la provision e instalacion de luminarias nuevas en los recintos indicados segun planimetria, incluyendo todos los materiales,
equipos, accesorios y trabajos necesarios para su correcta ejecucién y funcionamiento.
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MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL

1 RETIROS
1.1 RETIRO REVESTIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Se considera el retiro total perimetral del revestimiento exterior e interior. El Contratista deberd tomar todas las precauciones necesarias
durante el retiro para evitar dafios en pinturas, muros, marcos, estucos y demas elementos existentes; en caso de producirse deterioros,
estard obligado a repararlos a su costo. Todos los escombros generados deberdn ser cargados y transportados a un botadero debidamente
autorizado.

1.2 RETIRO TABIQUERIA

Se considera el retiro de estructura existente afectada por humedad en zona de bafio, El Contratista deberd tomar todas las precauciones
necesarias durante el retiro para evitar dafios en pinturas, muros, marcos, estucos y demas elementos existentes; en caso de producirse
deterioros, estard obligado a repararlos a su costo. Todos los escombros generados deberan ser cargados y transportados a un botadero
debidamente autorizado.

1.3 RETIRO VENTANA

Se considera el retiro cuidadoso de la ventana indicada en planimetrfa, incluyendo el desmontaje de sus marcos, hojas y protecciones
asociadas, adoptando todas las medidas necesarias para evitar dafios a redes de agua potable, desaglies, ventilaciones, soportes,
revestimientos y demds instalaciones presentes en el recinto.

El retiro debera ejecutarse por personal calificado, utilizando medios y protecciones adecuadas. La ventana retirada y sus protecciones

deberan ser resguardadas, acopiadas y almacenadas en un lugar seguro, definido por |a Inspeccion Técnica de la Obra {ITO), quedando en
condiciones de ser reutilizadas.

2 MUROS
2.1 REPOSICION TABIQUERIA

Se considera la reposicion de la tabiqueria retirada o intervenida, incluyendo la provisiéon e instalacién de estructura, aislaciones,
revestimientos y terminaciones, conforme a lo indicado en planos, especificaciones técnicas y normativa vigente.

La reposicidn debera ejecutarse garantizando la correcta alineacion, aplome y nivelacion de los elementos, asi como la continuidad de las
superficies y su adecuada resistencia, estabilidad y terminacion, quedando en condiciones dptimas de uso y conforme a la conformidad de

la Inspeccién Técnica de Obras (ITO).

En zona correspondiente a Ventana se debera ejecutar el vano correspondiente para puerta, de acuerdo con las dimensiones y ubicacién
indicadas en planos, considerando refuerzos estructurales, encuentros y terminaciones necesarias.

2.2 AISLANTE

Se considera !a provisidn e instalacion, en tabiqueria exterior, interior y en cielos, de lana de vidrio de 100 mm de espesor vy alta densidad,
dispuesta sobre la estructura de cielo o entre vigas, cubriendo la totalidad de la superficie. La aislacién deberd instalarse de manera
continua, sin compresiones, pliegues ni discontinuidades que afecten su desempefio térmico.

2.3 REVESTIMIENTO OSB EXTERIOR
En los muros exteriores de las zonas intervenidas se considera la provision e instalacién de planchas OSB.

2.4 REVESTIMIENTO EXTERIOR

Se considera la provision e instalacién de revestimiento exterior en planchas de fibrocemento tipo INTERNIT, equivalente técnico o superior,
de uso exterior, resistente a la humedad, rayos UV e impactos.
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2.5 REVESTIMIENTO INTERIOR

Se considera la provision e instalacion de revestimiento exterior en planchas de fibrocemento tipo INTERNIT, equivalente técnico o superior,
de uso interior, resistente a la humedad e impactos.

2.6 CERAMICA

Se considera la provisidn e instalacion de cerdmica de muro, formato 20 x 30 cm. La ceramica serd apta para uso interior en recintos
himedos, resistente a la humedad y de facil mantencién. Previo a su colocacién, el soporte deberd encontrarse firme, limpio y seco,
debidamente impermeabilizado cuando corresponda.

BODEGA

1 OBRAS PREVIAS
1.1 RETIRO SOMBREADERO

Se considera el retiro completo del sombreadero existente en zona de estacionamientos, incluyendo estructura portante, cubierta,
canaletas, bajadas de aguas lluvias, fijaciones y elementos complementarios.

El Contratista deberéd ejecutar el desmontaje con las protecciones necesarias, acopiar temporalmente el material, dejar el drea en
condiciones seguras y disponer todos los residuos y escombros en botadero autorizado, siendo de su exclusiva responsabilidad la correcta
ejecucién de los trabajos y el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente.

1.2 DESMALEZADO, EMPAREJAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO

Esta partida, se deberd aplicar durante todo el desarrollo de la obra segin lo indicado en respectiva planimetria e incluye desmalezado,
rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones de terreno necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras.

Se realizardn los rebajes necesarios para dejar el terreno en condiciones dptimas para la ejecucion de las préximas partidas. En todos los
casos, serd responsabilidad del Contratista verificar los niveles tanto del terreno natural como del terreno excavado. El nivel definitivo del
contorno no podra diferir de la altura indicada por el profesional a cargo de la obra, y debera contar con Ia autorizacion previa de la unidad
técnica.

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes que existan.

1.3 TRAZADOSY EJES DE NIVELES

De acuerdo con lo indicado en los planos y considerando las condiciones particulares del terreno, el Contratista ejecutard el trazado,
contemplando las cotas, dimensiones, puntos de referencia y niveles correspondientes. El replanteo se realizard mediante un tablestacado
perimetral a la obra, sobre el cual se trazarén los ejes.

Para el trazado de los ejes en terreno, se construird un cerco de madera compuesto por cuartones, unidos exteriormente por tablas
horizontales, cuyo borde superior no debera superar los 1,40 metros sobre el nivel del terreno. Este cerco deberd ubicarse lo
suficientemente alejado del drea de trabajo para no interferir con las labores especificas.

Los ejes serdn marcados adecuadamente sobre las tablas horizontales, y tanto las alineaciones como los dngulos serdn revisados por la
Inspeccién Técnica de Obras. El trazado se efectuara con tiza sobre el terreno, el cual deberd estar debidamente limpio y nivelado. Este
trabajo sera recibido conforme por la Inspeccién Técnica. La verificacidn de los niveles del terreno natural serd siempre responsabilidad del
Contratista, quien deberd realizar controles permanentes utilizando equipos topograficos adecuados. La cota del piso terminado debera
definirse en funcidn de las condiciones del terreno vy en concordancia con lo especificado en los planos de arquitectura.
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2 POYO DE FUNDACION
2.1 EXCAVACIONES

Se considera la excavacién de fundaciones que conforman el soporte para la posterior instalacién de oficinas administrativas moviles. Las
excavaciones deberan ejecutarse con la precaucién de evitar el desmoronamiento de las paredes laterales, asi como también el material
excavado deberd ser depositade en un lugar que no interfiera con la obra para que no ingrese nuevamente al interior de las zanjas. Las
paredes de las excavaciones deberdn quedar verticales y firmes, el fondo horizontal y libre de material suelto, organico o con elementos
que corten la continuidad de la fundacion.

2.2 POYO DE FUNDACION

Se considera la ejecucion de fundaciones aisladas cuyas dimensiones seran de 80 x 50 x 50 cm. El hormigén deberd cumplir con fo
establecido en la Norma Chilena NCh170 Of.2016.

La parte sobresaliente del cimiento debera quedar perfectamente nivelada y alineada, de modo que su cota superior coincida con el nivel
de la bodega existente del recinto, asegurando la correcta continuidad constructiva con la edificacion actual.

El Contratista serd responsable de la correcta ejecucidn de esta partida, considerando todas las labores necesarias, tales como excavaciones,
nivelaciones, moldajes si correspondiere, vibrado, curade del hormigdn v retiro de excedentes, dejando las fundaciones en condiciones
dptimas para recibir los elementos estructurales posteriores, todo a satisfaccion de la ITO.

3  CONTAINER
3.1 INSTALACION CONTAINER

Se considera la provisién, traslado e instalacion de container, segin dimensiones, caracterfsticas y ubicacién indicadas en planimetria.

La instalacion deberd contemplar la preparacién previa del terreno, asegurando una superficie nivelada, compactada y apta para recibir |a
estructura.

El contratista deberd considerar todos los elementos necesarios para su correcta fijacién, alineacién y aplome, asi como las maniobras de
carga, descarga y posicionamiento mediante equipos adecuados.

La instalacidn debera ejecutarse de forma que no se produzcan dafios a la estructura del container ni a las obras existentes. Cualquier dafio
ocasionado durante el traslado 0 montaje serd de exclusiva responsabilidad del contratista y debera ser reparado sin costo adicional para
el mandante.
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CASO 1 — MEJORAMIENTO VIVIENDA 1

Se considera exclusivamente la ejecucién de las partidas que se indican a continuacién, las cuales corresponden uUnicamente al
mejoramiento de espacios definidos para este caso, no contempldndose obras distintas a las expresamente sefialadas.

El contratista serd responsable de suministrar todos los utensilios, materiales y elementos necesarios para la correcta instalacion, tales
como adhesivos, fijaciones y componentes complementarios. En caso de requerirse materiales adicionales no previstos, estos deberdn ser
provistos integramente por el contratista, sin generar costos adicionales para el mandante, asegurando la correcta y completa ejecucion
de la partida.

1 RETIROS
1.1 RETIRO REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR

Se considera el retiro, desmontaje y disposicion final en botadero autorizado de los revestimientos interiores y exteriores indicados en
planimetria.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos con especial cuidado, evitando dafios en muros, tabiques, estructuras, artefactos existentes,
redes de agua potable, alcantarillado, ventilaciones, instalaciones eléctricas y cualquier otro elemento presente en el recinto.

1.2 RETIRO TECHUMBRE

Se considera el retiro y desmontaje completo de la techumbre existente, segun corresponda al estado del material. Los trabajos contemplan
la remocion de cubiertas, fijaciones, costaneras, aislaciones y demas elementos asociados que conforman la techumbre, en la medida que
se indique en planos.

2 TERMINACIONES

2.1 CIELO
2.1.1 INSTALACION AISLACION TERMICA

Se considera la ejecucion e instalacién material aislante térmico, dispuesto sobre la estructura de cielo o entre vigas, cubriendo la totalidad
de la superficie. La aislacion debera instalarse de manera continua, sin compresiones, pliegues ni discontinuidades que afecten su
desempefio térmico.

2.1.2 INSTALACION DE REVESTIMIENTO OSB

Se considera la ejecucion e instalacion de planchas OSB. Las planchas deberan fijarse a la estructura mediante tornillos de 30 a 35 mm,
dispuestos cada 30 cm en campo, asegurando una correcta alineacion y nivelacién.

2.1.3INSTALACION DE MEMBRANA HIDROFUGA

Se considera la ejecucién e instalacién de membrana hidréfuga, la cual deberd colocarse de forma continua, con un traslape minimo de 10
cm en las juntas, fijada mediante grapas o cinta adhesiva especial segun especificaciones del fabricante.

2.1.4INSTALACION DE REVESTIMIENTO CIELO

Se considera la ejecucion e instalacion de planchas de yeso cartén, fijadas sobre perfileria o directamente a la estructura de madera. La
fijacion se realizara con tornillos cada 20 cm, dejando ta superficie preparada para posterior tratamiento de juntas y terminacion final.
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2.2 MUROS
2.2.1INSTALACION AISLACION TERMICA

Se considera la ejecucion e instalacién material aislante térmico, dispuesto sobre la estructura de cielo o entre vigas, cubriendo la totalidad
de la superficie. La aislacién deberd instalarse de manera continua, sin compresiones, pliegues ni discontinuidades que afecten su
desempefio térmico.

2.2.2INSTALACION 0SB MURO

Se considera la ejecucion e instalacién de planchas OSB. Las planchas deberdn fijarse a la estructura mediante tornillos de 30 a 35 mm,
dispuestos cada 30 cm en campo, asegurando una correcta alineacion y nivelacion.

2.2.3INSTALACION REVESTIMIENTO INTERIOR

Se considera la ejecucidn e instalacion de planchas OSB. Las planchas deberan fijarse a la estructura mediante tornillos de 30 a 35 mm,
dispuestos cada 30 cm en campo, asegurando una correcta alineacion y nivelacién.

2.2.4INSTALACION REVESTIMIENTO EXTERIOR

Se considera la ejecucion e instalacién de planchas correspondientes a revestimiento exterior. Las planchas deberan fijarse a la estructura
mediante tornillos de 30 a 35 mm, dispuestos cada 30 cm en campo, asegurando una correcta alineacidn y nivelacion.
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CASO 2 — MEJORAMIENTO VIVIENDA 2

Se considera exclusivamente la ejecucion de las partidas que se indican a continuacion, las cuales corresponden uUnicamente al
mejoramiento de espacios definidos para este caso, no contemplandose obras distintas a las expresamente sefialadas.

El contratista serd responsable de suministrar todos los utensilios, materiales y elementos necesarios para la correcta instalacién, tales
como adhesivos, fijaciones y componentes complementarios. En caso de requerirse materiales adicionales no previstos, estos deberan ser
provistos integramente por el contratista, sin generar costos adicionales para el mandante, asegurando la correcta y completa ejecucion
de la partida.

1 RETIROS
1.1 RETIRO REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR

Se considera el retiro y desmontaje de los revestimientos interiores y exteriores correspondientes.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos con especial cuidado, evitando dafios en muros, tabiques, estructuras, artefactos existentes,
redes de agua potable, alcantarillado, ventilaciones, instalaciones eléctricas y cualquier otro elemento presente en el recinto.

1.2 RETIRO TECHUMBRE

Se considera el retiro y desmontaje la techumbre existente, segun corresponda al estado del material. Los trabajos contemplan la remocidn
de cubiertas, fijaciones, costaneras, aislaciones y demas elementos asociados que conforman la techumbre, en la medida que se indique
en planos.

2 MURO PERIMETRAL HABITACION

2.1 INSTALACION SOLERA METALCON 90mm

Se considera la ejecucion e instalacién perfil galvanizado, espesor minimo 0,85 mm, largo estdndar 3 m. Se instalaran nivelados, fijados a
piso y cielo con tornillos autoperforantes.

2.2 INSTALACION MONTANTE METALCON 90mm

Se considera la ejecucion e instalacion de montantes Metalcon de 90 mm. Los montantes se dispondrén a una separaciéon maxima de 40
cm entre ejes, debiendo quedar perfectamente aplomados, alineados y nivelados, y firmemente fijados a las soleras mediante tornillos
autoperforantes, asegurando la estabilidad vy correcta ejecucién del sistema.

2.3 INSTALACION AISLACION TERMICA

Se considera la ejecucion e instalacion material aislante térmico, dispuesto sobre la estructura de cielo o entre vigas, cubriendo la totalidad
de la superficie. La aislacién deberd instalarse de manera continua, sin compresiones, pliegues ni discontinuidades que afecten su
desempefio térmico.

2.4 INSTALACION REVESTIMIENTO OSB

Se considera |a ejecucion e instalacion de planchas OSB. Las planchas deberan fijarse a la estructura mediante tornillos de 30 a 35 mm,
dispuestos cada 30 cm en campo, asegurando una correcta alineacién y nivelacion.

2.5 INSTALACION MEMBRANA HIDROFUGA

Se considera la ejecucion e instalacion de membrana hidréfuga, la cual deberd colocarse de forma continua, con un traslape minimo de 10
cm en las juntas, fijada mediante grapas o cinta adhesiva especial seglin especificaciones del fabricante.
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2.6 INSTALACION REVESTIMIENTO EXTERIOR

Se considera la ejecucion e instalacién de planchas correspondientes a revestimiento exterior. Las planchas deberan fijarse a la estructura
mediante tornillos de 30 a 35 mm, dispuestos cada 30 cm en campo, asegurando una correcta alineacion y nivelacion.

2.7 INSTALACION REVESTIMIENTO MURO INTERIOR

Se considera la instalacion de planchas de yeso cartén, fijadas a la estructura mediante tornillos dispuestos cada 20 cm. Las superficies
deberan quedar aptas para el posterior tratamiento de juntas, lijado y terminacion final.

3 TECHUMBRE ENTRADA VIVIENDA
3.1 INSTALACION ESTRUCTURA MADERA

Se considera la ejecucién e instalacién de membrana hidrofuga, la cual deberd colocarse de forma continua, con un traslape minimo de 10
cm en las juntas, fijada mediante grapas o cinta adhesiva especial segun especificaciones del fabricante.

3.2 INSTALACION REVESTIMIENTO OSB

Se considera la ejecucién e instalacion de planchas OSB. Las planchas deberan fijarse a la estructura mediante tornillos de 30 a 35 mm,
dispuestos cada 30 cm en campo, asegurando una correcta alineacién y nivelacion.

3.3 INSTALACION MEMBRANA HIDROFUGA

Se considera la ejecucidn e instalacién de membrana hidréfuga, la cual deberd colocarse de forma continua, con un traslape minimo de 10
cm en las juntas, fijada mediante grapas o cinta adhesiva especial segun especificaciones del fabricante.

3.4 INSTALACION CUBIERTA ZINC

Se considera la ejecucién e instalacién de cubierta de planchas de acero galvanizado las cuales se dispondran con traslape longitudinal y
transversal de onda, segdn recomendaciones del fabricante. La fijacion se realizard mediante tornillos autoperforantes galvanizados.

3.5 ISTALACION AISLACION TERMICA

Se considera la ejecucién e instalacidon material aislante térmico, dispuesto sobre la estructura de cielo o entre vigas, cubriendo la totalidad
de la superficie. La aislacidon deberd instalarse de manera continua, sin compresiones, pliegues ni discontinuidades que afecten su
desempefio térmico.

3.6 INSTALACION REVESTIMIENTO CIELO

Se considera la ejecucion e instalacion de planchas de yeso cartdn,fijadas sobre perfileria o directamente a la estructura de madera. La
fijacion se realizard con tornillos cada 20 cm, dejando la superficie preparada para posterior tratamiento de juntas y terminacion final.
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CASO 3 — MEJORAMIENTO VIVIENDA SECTOR JUDITH ISLA

Se considera exclusivamente la ejecucidn de las partidas que se indican a continuacién, las cuales corresponden unicamente al
mejoramiento de espacios definidos para este caso, no contemplandose obras distintas a las expresamente sefialadas.

El contratista serd responsable de suministrar todos los utensilios, materiales y elementos necesarios para la correcta instalacidn, tales
como adhesivos, fijaciones y componentes complementarios. En caso de requerirse materiales adicionales no previstos, estos deberan ser
provistos integramente por el contratista, sin generar costos adicionales para el mandante, asegurando la correcta ejecucion de la partida.

1.RETIROS
1.1 RETIRO REVESTIMIENTO INTERIOR

Se considera el retiro y desmontaje de los revestimientos interiores correspondientes.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos con especial cuidado, evitando dafios en muros, tabiques, estructuras, artefactos existentes,
redes de agua potable, alcantarillado, ventilaciones, instalaciones eléctricas y cualquier otro elemento presente en el recinto.

1.2 RETIRO TECHUMBRE

Se considera el retiro y desmontaje de la techumbre existente, segin corresponda al estado del material. Los trabajos contemplan la
remocién de cubiertas, fijaciones, costaneras, aislaciones y demds elementos asociados que conforman la techumbre, en la medida que se
indigue en planos.

2. MEJORAMIENTO HABITACION PRINCIPAL

2.1 MURO HABITACION PRINCIPAL
2.1.1 INSTALACION AISLACION TERMICA

Se considera la ejecucion e instalacion material aislante térmico, dispuesto sobre la estructura de cielo o entre vigas, cubriendo la totalidad

de la superficie. La aislacion deberd instalarse de manera continua, sin compresicnes, pliegues ni discontinuidades que afecten su
desempefio térmico.

2.1.2  INSTALACION REVESTIMIENTO INTERIOR

Se considera la instalacidn de planchas de yeso cartdn, fijadas a la estructura mediante tornillos dispuestos cada 20 cm. Las superficies
deberan quedar aptas para el posterior tratamiento de juntas, lijado y terminacién final.

2.2 TECHUMBRE HABITACION PRINCIPAL
2.2.1 INSTALACION MEMBRANA HIDROFUGA

Se considera la ejecucidn e instalacion de membrana hidréfuga, la cual debera colocarse de forma continua, con un traslape minimo de 10
cm en las juntas, fijada mediante grapas o cinta adhesiva especial segin especificaciones del fabricante.

2.2.2 INSTALACION CUBIERTA ZINC

Se considera la ejecucién e instalacion de cubierta de planchas de acero galvanizado las cuales se dispondran con traslape longitudinal y
transversal de onda, seglin recomendaciones del fabricante. La fijacidn se realizara mediante tornillos autoperforantes galvanizados.

2.3 MEJORAMIENTO TECHUMBRE ENTRADA CASA
2.3.1 INSTALACION MEMBRANA HIDROFUGA

Se considera la ejecuciodn e instalacion de membrana hidréfuga, la cual deberd colocarse de forma continua, con un traslape minimo de 10
cm en las juntas, fijada mediante grapas o cinta adhesiva especial segln especificaciones del fabricante.

2.3.2 INSTALACION CUBIERTA ZINC

Se considera la ejecucion e instalacion de cubierta de planchas de acero galvanizado las cuales se dispondran con traslape longitudinal y
transversal de onda, segun recomendaciones del fabricante. La fijacion se realizard mediante tornillos autoperforantes galvanizados.
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A.ASEO Y ENTREGA

A.1 RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE RECINTOS

Se procederé al retiro faenas y limpieza de todos los recintos a intervenir, este item es de gran importancia, ya que el Contratista debera
mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de escombros ni restos de materiales. Asi también cuidard de las superficies
de suelos y accesos a transitar para el retiro de escombros.

A.2 LIMPIEZA DE CERAMICAS

Se considera la limpieza profunda de las ceramicas existentes en los recintos que corresponda.

Los trabajos contemplan la eliminacién de polvo, restos de mortero, fragties, adhesivos, pinturas, manchas de obra u otros residuos propios
de las faenas, utilizando productos y métodos adecuados que no dafien ni deterioren las superficies, esmaltes, juntas ni sellos existentes.

El Contratista deberd proteger las ceramicas durante el desarrollo de los trabajos para evitar dafios posteriores a su limpieza. En caso de
producirse rayaduras, desprendimientos o deterioros atribuibles a una mala ejecucién, estos deberdn ser reparados o repuestos a costo
exclusivo del Contratista.

Las cerdmicas deberan quedar completamente limpias, secas y en condiciones dptimas de presentacion y uso.
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XV.  NOTAS IMPORTANTES

XVI.  DISCREPANCIAS EN EL PROYECTO

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los antecedentes de la Licitacion, se interpretara
siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XVIl. USO DE PRODUCTOS NACIONALES

Los sefiores Contratistas deberan tener presente que, a igualdad de precios y calidad, se dara preferencia a los productos nacionales
sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones Tecnicas son “tipo” o equivalente, solo se
mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la
obra.

XVIll. FOTOGRAFIAS DE LA OBRA

Se exigira como antecedentes necesarios para la recepcion de la obra, la entrega por parte del Contratista de un set de 24 fotografias en
colores de 13x18 cm., que capten diversas etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XIX.  PRESUPUESTO DETALLADO

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a documento entregado por la Unidad, presupuesto
detallado, unidades de medida que se entrega, incluyendo, ademas, aquellos ftems que el Contratista estima deben ser incluidos en la
Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la Licitacién y/o monto maximo asignado al Contrato.

XX PRECAUCION EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N2 75/87, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el
Art. 29, establece lo siguiente: “Los vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos o liquidos,
que puedan escurrirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso etc. Debera efectuase
siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u otro sistema, que impida su
dispersion al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdan humedecer los sectores en que produzcan
movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el tema anteriormente sefialado.

-
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“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE

LITUECHE".

I. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

II. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO FIJO Y/O CELULAR

CORREQ ELECTRONICO

lIl. IDENTIFICACION DEL CONTACTO

NOMBRE

TELEFONO FIJO Y/O CELULAR

CORREO ELECTRONICO

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de

de 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - 722209871 - WWW.LITUECHE CL. ;
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FORMATO N°2
DECLARACION JURADA SIMPLE

PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE
LITUECHE".
I. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL
RUT DEL PROPONENTE
DOMICILIO (EN CHILE)

Declaro lo siguiente:

A

E! oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demas
documentos integrantes, en particular, lo siguiente:

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de las especificaciones técnicas,
y otros documentos que formen parte del proceso de licitacion.

Conocer y aceptar las condiciones generales del proyecto, las bases de licitacion y las aclaraciones que el
municipio haya emitido en relacién con el proceso de licitacion.

El oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que sea considerada necesaria y
exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes
COMpromisos:

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ninglin funcionario publico en relacion con
su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del
o los contratos que de ello se deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad,
integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia de esta.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en las
bases de licitacion, sus documentos integrantes y €l o los contratos que de ellos se derivase.

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacion, asi
como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con
informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad
de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
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8.

Litueche,

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Finalmente, el oferente declara que:

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, ha sido condenado con sancion de multa de infraccién al DFL
N°1 del 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 211 de 1973, en mas de 2
oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3 afios desde el pago de la
Gltima multa impuesta.

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, declara no haber sido condenado como consecuencia de
incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los tltimos dos (2)
afios.

No encontrarse afecto a causales de inhabilidad para contratar con el Estado o sus organismos y no haber sido
condenado por practicas antisindicales e infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anteriores 2 afios, requisitos previstos en el articulo 4° de la Ley 19.886. Y SU MODERNIZACION LEY 21634

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, tiene lazos de parentesco con directivos de la municipalidad, de
acuerdo con la Ley 19.653 “Sobre Probidad Administrativa’

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, ha concertado ningdn tipo de afiliacion con alguno de los otros
oferentes en la presente Licitacion PUblica

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de de 2026
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FORMATO N°3
DECLARACION JURADA SIMPLE

PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE
LITUECHE”.

I. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Declaro lo siguiente:

1. No es funcionario directivo de ningin 6rgano de la Administracién del Estado, asi como de ninguna empresa o
corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el punto N° 1
anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, como tampoco con algln
parentesco con el alcalde o concejal, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

a. Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra
b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

b. Una sociedad comandita por acciones o anonima cerrada en que aquéllos o estas personas sean
accionistas;

¢.  Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10%
0 més del capital.

4, Lainformacidn contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente actualizada.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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FORMATO N° 4
DECLARACION JURADA SIMPLE PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS.
PROPUESTA PUBLICA
‘MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE
LITUECHE".

|, IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O

RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE
II. IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL

NOMBRE DEL PROFESIONAL

RUT DEL PROFESIONAL

PROFESION

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jornada 14:00-18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1. Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera (nica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucién de las obras, a
lo menos de 3 dias en la semana.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso ficitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4.-  Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.-  Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y
economicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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FORMATO N° 5
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA.
PROPUESTA PUBLICA
‘MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES T OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE
LITUECHE”
|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O

RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

RESUMEN EXPERIENCIA ACREDITADA (ADJUNTAR CERTIFICACIONES)

_ EXPERIENCIA'/ACREDITADA

ITE
M

MANDANTE

COMUNA
REGION

NOMBRE DEL
PROYECTO

DEL
CONTRATO

$)

MONTO | DURACION

DEL
CONTRATO
(MES/ANO)

SUPERFICIE
(M2)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10°

11°

12°

185

14°

15°

TOTAL |

*De ser necesario, se pueden agregar mas filas a la tabla.
NOTA: sélo se considerara como experiencia aquella debidamente certificada por los mandantes de acuerdo con el

art. 7, inciso 7.5 letra E, de las bases de licitacion.

Litueche,

de

de 2026

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N°6
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE
LITUECHE".
|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL
RUT DEL PROPONENTE
DOMICILIO (EN CHILE)

El representante legal del proponente que suscribe certifica que el valor total de la oferta y el plazo de
gjecucion del proyecto antes sefialado, son los consignados a continuacion:

DESGLOSE $

PRECIO NETO

IMPUESTO 19 %

PRECIO TOTAL

Precio en Letras

Plazo de ejecucion (incluye todas
las etapas establecidas en las
EETT e ltemizado)

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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FORMATO N°7
PRESUPUESTO ITEMIZADO OFICIAL

PROPUESTA PUBLICA

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

ITEM |DESCRIPCION | MEDIDA | CANTIDAD |PR.UNITARIO|TOTAL
1 INSTALACIONES PROVISIORIAS
11 |OBRAS PROVISIONALES (EMPALMES AGUAPOTABLE, | 1
" |ELECTRICIDAD, SS. HH.)
1.2 |INSTALACION DE FAENA _
1.2.1 |OFICINA Y BODEGA uni 1
1.2.2 |CIERROS PROVISORIOS ml 50
2  |OBRAS PREVIAS
2:10 |RETIROS 25 e s iam i mal i P
2.1.1 [RETIRO DE INODOROS Y URINARIOS uni 7
2.1.2 |RETIRO DE LAVAMANOS uni 5
2.1.3 |RETIRO DE LUMINARIAS uni 2
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS SALON MUNICIPAL
3 |OBRAGRUESA :
31 |MEJORAMIENTO CUBIERTA ACCESO SALON MUNICIPAL
3.1.1 |ESTRUCTURA CUBIERTA uni 1
3.1.2 |CUBIERTA TEJA METALICA NEGRA m2 21
3.3 |CAMBIO REJILLA CANALETA m 12
34 |CANALETAY BAJADA DE AGUAS LLUVIAS ml 15
4  |PINTURAS '
4.1 |PINTURA MURO INTERIOR SALON MUNICIPAL m2 270
4.2 |PINTURA CIELO INTERIOR SALON MUNICIPAL m2 190
42 |PINTURA EXTERIOR m2 220
5  |ARTEFACTOS SANITARIOS
51 |LAVAMANOS uni 5
52 |INODOROS uni 6
5.3 |URINARIO uni 1
6  |DIVISIONES BANOS '
6.1 |RETIRO DE PANELES EXISTENTES uni 10
6.2 |INSTALACION PANELES NUEVOS m2 17
6.3 |MEJORAMIENTO PERFILERIA EXISTENTE ml 14
7  |DIVISIONES BANOS _ |
7.1 |[REPOSICION LUMINARIAS w2 ]
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL
1 RETIROS ' 3 B -
1.2 |RETIRO REVESTIMIENTO EXTERIOR m2 2
1.3 |RETIRO TABIQUERIA m2 40
14 |RETIRO VENTANA uni 1
2 |MUROS .
2.1 |REPOSICION TABIQUERIA ml 40
2.2 |AISLACION m2 15
2.3 |REVESTIMIENTO OSB m2 15
2.4 |REVESTIMIENTO EXTERIOR m2 15

| 1. MUNICIPALIDAD DE LITYELHE
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2.5 |REVESTIMIENTO INTERIOR m3 6,5
2.6 |CERAMICA m2 6,5
BODEGA
1 OBRAS PREVIAS
1.1 |RETIRO SOMBREADERO uni )
,1 |DESMALEZADO, EMPAREJAMIENTO Y LIMPIEZA DE 2 40
" |TERRENO
2.3 |TRAZADOS Y EJES DE NIVELES m2 40
2 |POYO DE FUNDACION
2.3 |EXCAVACIONES m3 15
24 |POYO DE FUNDACION m3 25
3 |CONTAINER
3.1 INSTALACION CONTAINER | uni | 2 |
CASO 1 - MEJORAMIENTO VIVIENDA 1
1 RETIROS :;
1.1 |RETIRO REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR m2 35
1.2 |RETIRO TECHUMBRE m2 9
2  [TERMINACIONES
24 |CIELO 3 Sran
2.1.1 [AISLACION TERMICA m2 10
2.1.2 |INSTALACION DE REVESTIMIENTO OSB m2 9
2.1.3 |INSTALACION DE MEMBRANA HIDROFUGA m2 35
2.1.4 |INSTALACION DE REVESTIMIENTO CIELO m2 9
3 |MUROS RS e
3.1.1 [INSTALACION AISLACION TERMICA m2 25
3.1.2 |INSTALACION OSB MURO m2 17
3.1.3 |INSTALACION REVESTIMIENTO INTERIOR m2 25
3.1.4 [INSTALACION REVESTIMIENTO EXTERIOR m2 26
CASO 2 - MEJORAMIENTO VIVIENDA 2
1 RETIROS
1.1 |RETIRO REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR m2 50
1.2 |RETIRO TECHUMBRE m2 20
2 |MURO PERIMETRAL HABITACION
2.1 |INSTALACION SOLERA METALCON 90mm m 24
2.2 |INSTALACION MONTANTE METALCON 90mm m 62
2.3 |INSTALACION AISLACION TERMICA m2 24
2.4 |INSTALACION REVESTIMIENTO OSB m2 24
25 |INSTALACION MEMBRANA HIDROFUGA m2 24
2.6 |INSTALACION REVESTIMIENTO EXTERIOR m2 24
2.7 |INSTALACION REVESTIMIENTO MURO INTERIOR m2 24
3 |TECHUMBRE ENTRADA VIVIENDA
3.1 |INSTALACION ESTRUCTURA MADERA m2 60
3.2 |INSTALACION REVESTIMIENTO OSB m2 20
3.3 |MEMBRANA HIDROFUGA m2 20
3.4 |INSTALACION CUBIERTA ZINC m2 20
3.5 |ISTALACION AISLACION TERMICA m2 20
36 |INSTALACION REVESTIMIENTO CIELO m2 20
CASO 3 - MEJORAMIENTO VIVIENDA 3
1 RETIROS -
1.1 |RETIRO REVESTIMIENTO INTERIOR m2 26
1.2 |RETIRO TECHUMBRE m2 18
2 |MEJORAMIENTO HABITACION PRINCIPAL
21 |MURO HABITACION PRINCIPAL ; ;
2.1.2 |INSTALACION AISLACION TERMICA m2 26
2.1.3 |INSTALACION REVESTIMIENTO INTERIOR m2 26
2.2 |TECHUMBRE HABITACION PRINCIPAL
2.2.1 [MEMBRANA HIDROFUGA m2 8
2.2.2 |CUBIERTA ZINC m2 8
[2.3 |MEJORAMIENTO TECHUMBRE ENTRADA
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2.3.1 |INSTALACION MEMBRANA HIDROFUGA m2 1.5
2.3.2 |INSTALACION CUBIERTA ZINC m2 18
A |ASEO Y LIMPIEZA RIS ' '
A.1 |RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE RECINTO uni 1
A.2 |LIMPIEZA DE CERAMICAS uni 1
Neto $
GASTOS GO/IOENERALES 12% $
UTILIDADES % 12% $
SUB TOTAL $
IVA % | 19% [$
TOTAL OBRAS $
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Litueche, de de 2026
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FORMATO N° 8
PROGRAMACION FINANCIERA
PROPUESTA PUBLICA
‘MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS SUPERFICIES, COMUNA DE
LITUECHE".
|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL
RUT DEL PROPONENTE
DOMICILIO (EN CHILE)
ESTADO DE PAGO % PARCIAL % ACUMULADO
1
2

La programacion financiera de la obra podra sufrir modificaciones en cuanto a su extension. Lo anterior estara
vinculado a la aprobacion de la solicitud de aumento de plazo de ejecucion de la obra, la reprogramacion deberé ser

proporcional a esta extensién de plazo.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de
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