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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

crecemos juntos

SECPLACIOE pecreToALcALDicione0 O 02 5 2
Litueche, 03 de febrero de 2026
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO

e El Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Litueche sobre
Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local de fecha 24 de Octubre de 2025.

e El Acuerdo de Concejo Municipal N° 218/2026 sesion ordinaria N°41 de fecha 09 de enero de 2026, que
aprueba convenio de transferencia sobre Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), para el
proyecto “Construccion Muro Cierre Perimetral, Sector Villa Manantiales, Comuna de Litueche" Codigo BIP
40061642.

o La Resolucién Exenta N° 648, de fecha 26 de diciembre de 2025, que aprueba Convenio de transferencia
entre el Gobierno Regional y la . Municipalidad de Litueche, por un monto de $193.997.000.-

e Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas,
Planimetria, ltemizado, anexos y demas antecedentes que conforman esta licitacion, que norman las
actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS

El Decreto Alcaldicio N°1841 de fecha 06 de diciembre de 2024, que asume al cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche Don Rodrigo Palominos Vidal. Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestaciones de servicios y su modernizacion de acuerdo a Ley 21.634 del afio 2023, las atribuciones que
me confiere la Ley 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 2085 de fecha 09 de
diciembre de 2024, que delega la facultad para firmar a la Srta. Romina Cartes Torres Administradora Municipal “Por
orden del Sr. Alcalde”. El Decreto N° 1851 de fecha 10 de diciembre de 2024, que fija la suplencia del Director de
Control. El Decreto Alcaldicio N° 2086 de fecha 09 de diciembre de 2024, que estable subrogancias.

DECRETO

1. LLAMESE a Licitacion Publica a través del portal www.mercadopublico.cl denominada “Construccion Muro Cierre
Perimetral, Sector Villa Manantiales, Comuna de Litueche” Cédigo BIP 40061642.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formularios y demas
antecedentes que conforman esta licitacidn, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

3. NOMBRESE a los integrantes de la comision evaluadora de las ofertas a los funcionarios municipales en los
cargos que se sefialan o quien cumpla dicha funcién en ausencia del titular.

a. Director de Transito.
b. Director de DIDECO.
c. Director de Sequridad Plblica.

4. DESIGNESE Unidad Técnica del proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la
iniciativa.

5. INCORPORESE copia del presente Decreto Alcaldicio a la carpeta de la licitacion publica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“Por Orden del Sr. Alcalde”

Laura Uribe Siva—"

: Secretaria Municipal
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES,
COMUNA DE LITUECHE, CODIGO BIP 40061642".

DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas  Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta Econdmica, Consultas y
Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formaran parte integrante del Contrato para la ejecucion
de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.
Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacion no podran ser modificadas, una vez
cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

En las propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y especificaciones que
permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus instalaciones de acuerdo a la mas exacta
interpretacion del proyecto de disefio que al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomara ventaja para su provecho de ninguin
error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes que forman parte integrante de la Propuesta.
Cualquier duda que surja, debera ser consultada para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa
licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consultor debera aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de plazo o precio, ni
indemnizacion.

DEFINICIONES
Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entendera por:

a) Bases Administrativas: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan
y a los que debera ajustarse el desarrolio de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) Contratista: La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos en las Bases, el
Contrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

¢) Encargados De Revision Y Avance: Profesionales debidamente nombrados por el Mandante
(decreto Alcaldicio) —que asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido
cumplimiento del Contrato.

c) Especificaciones Técnicas: El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del
Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de

fabricacion.

e) Licitacién: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales,  Especificaciones Técnicas y
Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

f)  Mandante: Sera para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

g) Mandatario: Sera para todos los efectos el Representante Legal de la llustre Municipalidad de
Litueche.

h) Normativa Técnica Vigente: Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se
debe ajustarse la ejecucion de una obra.

i)  Obras Extraordinarias O Aumento De Obras: En contrato a Suma Alzada, las obras que se
incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra contratada.

i Planos De Detalle: Los disefios a escala adecuada para realizar la construccién de piezas o partes
de! proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) Planos Generales: Los disefios, que indicando ubicacion, formas y medidas, permiten un juicio
completo de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.
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JLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

) Presupuesto Compensado: El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el
precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) Presupuesto Estimativo: El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede
ser global o detallado.

n) Presupuesto Oficial: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto
de una obra y que representa una opinion sobre su verdadero valor.

o) Programa De Trabajo: Es la ordenacion cronologica dentro del Contrato, del desarrolio de las
diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser gjecutados en forma
simultanea o sucesiva.

p) Propuesta: La cotizacion y el conjunto de documentos, ofrecida por el proponente en una Licitacion
la que deber4 ajustarse a los antecedentes establecidos para ella.

q) Propuesta A Suma Alzada: Se entendera por este tipo de Contrato denominado con frecuencia
llave en mano, donde el Constructor se compromete a entregar una construccion completamente
terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en plazos
pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un
estudio del proyecto suministrado por el mandante, pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se
entienden asumidos por el Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo
del proyecto que le entrega el mandante y afiadir en él todo aquello que considera que falte ya que la
cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el Contrato. El contratista se compromete a
recibir exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinion
son necesarias para la correcta terminacion y funcionamiento de la instalacion aungue no estuvieran
incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

1) Proyecto De Obra: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

s) Union Temporal De Proveedores: Asociacion de personas naturales ylo Juridicas, para la
presentacion de una oferta en caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de
un trato directo.

il DE LAS PROPUESTAS

ART.6° Elllamado a licitacion sera Plblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega de los antecedentes
que componen la presente licitacion quedara registrada como recibida en el momento de la postulacion a
través del mismo Portal, cuyo Oferente debera ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de
Oferta, en las fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART.7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion, hasta el dia que se
sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y las respuestas
correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan formando parte de las presentes
Bases de licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos que se indique en
las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ninglin aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART.8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas a terreno, en forma
conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle la ubicacion,
caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ART. 9° La presente licitacion sera levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.
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Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a través del sefialado
portal, por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es importante que
el proponente constate que el envio de su propuesta ha sido efectuado con éxito. Para ello, deben
verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas sera el que se sefiale en el portal.
Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaréan solo a través del portal en los plazos
que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 56.- del respectivo Decreto 661, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. El mandante se reserva el derecho de solicitar al
oferente la aclaracion del contenido administrativo, técnico y economico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que
sea absolutamente necesario para lograr de manera dptima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 24 horas, una vez realizada dicha
accion.

LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN A TRAVES DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL EN
LOS ARCHIVOS ADJUNTOS IDENTIFICADOS COMO SE INDICA A CONTINUACION:

Archivo N°1 : Documentos Administrativos.
Archivo N°2 4 Documentos Técnicos.
Archivo N°3 ; Propuesta Econdmica.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados, las medidas seran
en unidades métricas y los valores en moneda nacional en pesos (CLP).

/! GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera valido para garantizar las Obras a ejecutar, conforme a las
presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A LA VISTA” (segln lo establecido en
el articulo 52 del Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja
sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda), que se tomaran en las
condiciones, y por los montos y plazos que se sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche sera el encargado de su recepcion para su
custodia y posterior devolucion. La caucion o garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o
varios integrantes del adjudicatario y tendra el caracter de irrevocable.

ART. 12° Los oferentes deberan presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto equivalente al 3% del
precio de la licitacion; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un plazo de
vigencia de 30 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas no resultaron
adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolvera la Garantia de seriedad de la oferta, una vez que
haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe presentar el instrumento bancario que
Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia de las ofertas, los
oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los documentos presentados.

En todos los casos, se exigira una garantia (seguin lo establecido en el articulo 121 del Decreto N° 661
de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda), de fiel cumplimiento del contrato por
un monto equivalente al 5 % del valor total del contrato aprobado. Se expresa en pesos, con una vigencia
que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 100 dias corridos como minimo, posterior al plazo
de vigencia del Contrato.

Y una garantia de Buena Ejecucion de la Obra por un monto equivalente al 3 % del valor final neto. Se
expresa en pesos, con una vigencia igual o superior a 12 meses contados desde la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria.

La vigencia de las garantias se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal establecido en el
Caodigo Civil.

Si en el transcurso del contrato se introdujera modificaciones para la elaboracion de esta obra, deberan
rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el plazo exigido para la garantia de fiel
cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista debera renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo y monto, en el caso
que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovara la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la correspondiente
comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer efectiva las garantias existentes y
liquidar el contrato.

El Contratista debera mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los articulos
anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

VIll ACEPTACION DE LA PROPUESTA

La apertura de Propuesta se efectuara mediante el Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl, de
no contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econémicos que en el se
solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptar4 ningun recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime que se trata de
un error de forma y no de fondo y que no se altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estara presidida por los funcionarios fijados por Decreto lamado a Licitacion, en
caso de no estar presentes los titulares, formaran parte de la comisién aquellos Funcionarios que
jerarquicamente continian en sus funciones, todos estos designados por decreto.

El Acto de Apertura estara circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la existencia de los
antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos establecidas en las Bases de la
licitacion. De esta forma correspondera a la comision el andlisis y la evaluacidn de los antecedentes
recibidos en un proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun aspecto en lo formal
o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por las Bases y que genere cierta
controversia sobre los documentos recibidos; la Comision tendra la facultad para establecer y aplicar en
el proceso evaluativo de las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes podran efectuar
observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas observaciones deberan
efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si asi no lo hiciere, se tendra por desistido dicho re
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ART. 19° El Mandatario designara una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas presentadas, emitiendo
un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas
Especiales.

En un plazo maximo de 5 dias corridos, se resolvera la adjudicacion, atendiendo los intereses comunales,
junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales, pudiendo eventualmente declarar nulo el
proceso si existieran causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir indemnizacion de tipo
alguno y bajo ningin concepto. Si no se presentaron oferentes, se declararé desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias del proyecto, los
antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persigue y monto del financiamiento
disponible, entre otros.

En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio: Mayor ponderacion
del Criterio Oferta Economica , si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la
mayor ponderacion en cuanto al Criterio de Experiencia, si el empate se mantiene, calificara aquel
oferente quien haya obtenido la mayor ponderacién en el criterio Descentralizacion y Desarrollo Local y
por (ltimo, si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion
en el criterio Cumplimiento de la requisitos formales de la Presentacion.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores antecedentes para mejor
resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de todas las ofertas cuando se considere
necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o
no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion y aprobada por el Honorable Concejo Municipal, el Mandante suscribira el
contrato y dictar la resolucion que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzara a regir desde el dia siguiente de la entrega de terreno, a menos que las
Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderan en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o feriados. La lluvia
no se considerara un factor de atraso en el avance de |a obra en partidas que se puedan desarrollar bajo
techo, situacion que sera verificada por el Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la formalizacion
del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de terreno, pudiendo en
caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de
manera inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporanea, serd administrativamente
responsable de estos hechos.

ART. 24° El Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante lo anterior, el Contratista
mantendra |a responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partidas subcontratadas, como
asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya
omitido el subcontratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y demas
antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas por el Contratista vy
mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato debera estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si no se diere
cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacién que emane de él, conforme_lo
sefialado en las Bases de la Propuesta.

|. MUNICIPALIDAD DE CHE

Director Co terno

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - 722209871 - WWW LITUECHE CL
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL - CARDENAL CARO N° 796




21— I I.itu-eehe ehe

¥ 2 ] crecemos juntos
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

ART. 27° Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podra aumentar partidas, en cuyo caso, el
Contratista tendra derecho a su pago y a una ampliacion del plazo proporcional al aumento, debiendo
presentar las garantias correspondientes, que seran de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos, pero si un anexo de
contrato y en el caso de los aumentos, no podra establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las
Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactaran en base a un presupuesto cuyos valores han sido convenidos con el
Contratista y el Mandante y demas antecedentes que requiera el Mandante, los que se someteran a la
decision del Mandatario, conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacion y aceptacion de la
Institucion que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designara al o los funcionario(s) que tendrén la responsabilidad de controlar el avance y
revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para desarrollar su labor debera contar con todos
los antecedentes del respectivo contrato.

ART. 31° El Contratista debera someterse a las ordenes del o de los encargado (s) de la Revision Técnica y Control
de Avance, que debera impartirse siempre por escrito. Estas 6rdenes estan hechas en conformidad con
los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas ordenes sera sancionado segln lo estipulado en las presentes Bases. En
caso de reincidencia, los encargados de la revision daran cuenta al Mandante a fin de estudiar el término
anticipado del Contrato.

ART. 32° EI Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta los planos o documentos que han sido
rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por escrito, las razones técnicas que
avalan dicha decision.

ART. 33° El Contratista tendra derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el curso de los trabajos,
adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacion que deberd efectuarse por escrito ante el Mandante,
dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolvera breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del plazo de tres dias
habiles, si no lo hiciera, se entendera por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la apelacion fuera
rechazada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el Mandante podra, previa notificacion,
suspender la tramitacion de los estados de pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso y, previa notificacién hecha con cinco dias habiles,
resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases. En tal caso,
se mantendran las garantias, las que serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las
obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual gasto que debiera
cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° Ei Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el avance real vaya de
acuerdo con el avance programado.

ART. 36° El Contratista, estara obligado a atender al encargado de la revision, Mandante, Mandatario, funcionarios
municipales, del Gobierno, que tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar
los controles y otros antecedentes que digan relacion con el contrato seglin corresponda.

ART. 37° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a la
leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.
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ART. 38° En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocera el monto de deudas impagas
por parte del Contratista que digan relacion con el contrato, a fin de que se realice las retenciones que
corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos, pago de derechos,
aportes y otros, debiendo tramitarse ante los Servicios involucrados, en los plazos y condiciones que
corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi también sera de su cargo los perjuicios que origine a
terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contratista debera ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases Administrativas Generales y
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de
condiciones y demas antecedentes segin corresponda.

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregara al Contratista, sin cargo alguno, una carpeta del
proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia, especificaciones técnicas y demas
antecedentes del Proyecto.

ART. 42° E| Contratista debera iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de Terreno, que se
constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir con el programa de trabajo aprobado, de
acuerdo al plazo legal del inicio y término de los disefios.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que
sirven de base al contrato, y si lo hiciera debera corregir las tareas modificadas y autorizadas por el
encargado de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberén ser de buena calidad y cumplir la normativa
vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacion de los trabajos,
durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo
que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 46° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor, totalmente ajenas al
Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabajos, el plazo se podra ampliar en relacion con los dias
de atraso, previa solicitud del Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que
concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastres naturales y situaciones de
emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente los
Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones sustanciales al proyecto.

d)  Siel Contratista 0 Consultor 0 alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algiin delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad An6nima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e) Siel Contratista fuere declarado en quiebra.
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fy  Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y otros documentos
considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a excepcion de la
detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del Contrato.

El Mandante conocera sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y tengan relacion con
el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos efectos,
conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a las obras inconclusas o
cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacion.

Xiv DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se establecera en la
Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° EI Contratista estara sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta esta garantiza por concepto de seriedad y el adjudicatario se desiste
de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procedera a hacer efectivo su cobro. El Mandante
podra oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones que se han aplicado a esos
Contratistas.

b) Siel Contratista no diera cumplimento a cualquier causal estipulado en el articulo 8.4. Y 8.5 de las
Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual fa Comision Revisora, designada para
tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del
Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberé realizarse dentro de los
siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de parte del contratista. Teniendo
esta comision un plazo méaximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo
la constitucion fisica en el terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision detallada de los
certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segln corresponda,
procedera realizar la recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto, una vez transcurrido doce meses
recepcionado provisoriamente los trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria sera un antecedente a presentar para la cancelacion del ultimo Estado de
Pago y el cambio de la Garantia correspondiente a Buena Ejecucion de la Obra.

ART. 54° Si la Comisién de Recepcién Provisoria, determina que los trabajos no estén totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato proceder4 a preparar
un listado de las observaciones que le merece y le fijara un plazo maximo equivalente al 10% del plazo
total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituira nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse logrado, se
procedera a la recepcion conforme o sefialado en el articulado anterior, no imputando como atraso, este
plazo otorgado por la Comision Revisora.
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Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision levantara un Acta
sefialando las razones y las observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al
Mandante quién resolvera en consecuencia y se procedera con aplicacion de multa por dia de atraso,
donde La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

Xvii LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se procedera a liquidar
el contrato, dictando la resolucién y realizarido [ tramitaciop inistrativa correspondiente.

FMB/FHH/vec Litueche, Febrero del 2026.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES,
COMUNA DE LITUECHE, CODIGO BIP 40061642".
ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA
1.1. Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases Administrativas
Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles,
Aclaraciones y demas antecedentes de la obra a ejecutar seran parte del Contrato.

1.2, La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria
establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demas
Ordenanzas Municipales y Sanitarias. EI Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de
Alcantarillado y Agua Potable, incluso las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la
zona; La ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion
de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se trate de licitaciones publicas,
privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas Antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se
aplicara supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N°
156 del 16/04/2024.

1.3.  Cualquier modificacion que requiera las Bases o documentos que conforman la propuesta,
estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes que cierre la
propuesta.

ART.2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Razén Social del Organismo

R.U.T del Organismo

llustre Municipalidad de Litueche.

69.091.100-0

Direccién Cardenal Caro 796.
Comuna Litueche.
Region Del Libertador General Bernardo O’Higgins

Tipo de Convocatoria

Publica

Moneda

Pesos Chilenos (Clp).

Presupuesto disponible total

$193.997.000.- impuesto incluido

Publicidad de las Ofertas
Técnicas

Seran de pleno conocimiento publico una vez adjudicada la licitacion.

Unidad Técnica

Direccion de Obras,

Plazo de ejecucion

Maximo 150 dias corridos, desde la entrega de terreno.

Unidad Financiera

Gobierno Regional (FRIL)

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

Podran ofertar todas aquellas Personas Naturales, Personas Juridicas o Uniones Temporales de
Proveedores, que se encuentren interesadas, no obstante, para que sus ofertas puedan ser aceptadas

deberan cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitacion.
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Quedaran excluidos del proceso de licitacion quienes:

a) Dentro de los dos afios anteriores al momento de presentacion de la oferta hayan sido condenados
por practicas anti sindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador;

b) Hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, dentro de los
anteriores dos afios al momento del acto de apertura (Ley No 20.238), siempre que tales condenas se
hayan dictado con posterioridad al 19 de enero de 2008; o por delitos establecidos en los numerales
4°, parrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° pérrafo tercero; 22°; 23° parrafo primero; 24°
parrafo tercero, y 25° del articulo 97 del Cadigo Tributario;

c) Hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dentro de los 5 afios
anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibicion de
contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion, contemplados en el articulo 26 letra d),
del Decreto con Fuerza de Ley No 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley No 211, de
1973, con la inhabilidad para contratar con el estado, mientras ésta se encuentre vigente.

d) Las personas naturales o juridicas que hayan sido condenadas en virtud de una sentencia firme o
ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestacion de
servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a la Ley N° 19.886, derivado de culpa o falta
de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

e) Las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho establecido en el Parrafo 2° del
Titulo V del Libro Il del Cédigo Penal; lavado de activos establecido en el Titulo Il de la Ley N°
19.913, que crea la Unidad de Andlisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de
lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo, contemplado en el articulo 8° de la Ley
N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

f) Estén en alguna causal de inhabilidad establecidas en el inciso 6°, del articulo 4 de la Ley N° 19.886,
o del articulo 35 quéter de la misma Ley (introducido por la Ley No 21.634), referida al personal del
mismo organismo, cualquiera sea su calidad juridica, o con las personas naturales contratadas a
honorarios por ese organismo, ni con sus conyuges o convivientes civiles, ni con las demas personas
unidas por los vinculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con
sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte
o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones
o andnimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con
sociedades anonimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10 por ciento o mas del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas;

g) Si se trata de una persona juridica sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetia- de
celebrar actos y contratos con organismos del Estado, segin lo establecido en el N* 2 del articulo 8 y
articulo 10 de la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica;

h) Hayan sido condenados en virtud de la ley N° 21.595, de delitos econdmicos, conforme a la
inhabilitacion regulada en su articulo 33 (delitos econdmicos);

) Hayan sido condenados a la pena de prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado por los delitos mencionados en la Ley No20.393.

No podran participar en las licitaciones:

1. Los funcionarios de la municipalidad; y todo aquel que se establece en la modernizacion de la ley de
compras publicas.

2. Las personas unidas a esos funcionarios directivos por los vinculos de parentesco descritos en la letra
b) del articulo 54 de la Ley No 18.575, Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; ni las sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni
con sociedades anonimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o més del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de
las sociedades antedichas.

Tratandose de ofertas individuales de dos o mas empresas que pertenezcan a un mismo grupo
econdmico, holding o controlador comin donde sus administradores o representantes legales sean los
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mismos segln sus propios estatutos, quedaran excluidos de la licitacion en virtud de lo sefialado en el
articulo 35 TER de la Ley 19.886.

Tratandose de oferentes que se presenten como Union Temporal de Proveedores (en adelante “UTP”), en
los términos del articulo 67 bis del Reglamento de la ley No 19.886, debera observarse lo siguiente para
su cumplimiento:

1.

El monto disponible para la contratacion es superior a 1.000 UTM, en su valor al mes de presentacion
de las ofertas, en consecuencia, y sin perjuicio del resto de las disposiciones Iegales y reglamentarias
que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la union temporal deberd materializarse por
escritura plblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En cualquier caso, la escritura de constitucion de la UTP deber4 contener a lo menos las siguientes
estipulaciones:

El nombre de la licitacion para la cual se constituye y su ID de Mercado Publico;

El plazo de duracion de la UTP, que debera ser como minimo el plazo ofertado para el respectivo
contrato mas la vigencia de las garantias de fiel cumplimiento contractual y de correcta ejecucion, si
las hubiera. Si el contrato fuese ampliado en su plazo, la duracion de la UTP debera ampliarse en los
mismos términos de ser necesario, antes de procederse a formalizar la ampliacion de plazo
contractual. Para estos efectos, la solicitud de ampliacion del plazo del contrato deberé ser efectuada
con la antelacion suficiente, so pena de no ser aceptada. Si las Bases incluyeran clausula de
renovacion, en el caso previsto en el articulo 12 del Reglamento de la ley No 19.886, la duracion de la
UTP debera también abarcar desde ya dicho periodo.

Debera establecer expresamente la solidaridad entre todos sus integrantes respecto de todas las
obligaciones que se generen con la municipalidad derivadas de la licitacién y del contrato que de ella
emane.

Sefialar un representante o apoderado comin con poderes suficientes para participar en todo el
procedimiento licitatorio a nombre de la UTP, desde la presentacion de la oferta hasta la firma del
contrato y eventuales modificaciones.

Indicar cuél de sus integrantes emitira las facturas respectivas, las que deberan ser entregadas y
tramitadas por el apoderado junto con el respectivo estado de pago. La municipalidad pagara dichas
facturas a su emisor, entendiéndose para todos los efectos que el pago se ha hecho a la UTP.

La escritura de constitucion de la UTP deberd ingresarse conjuntamente con la presentacion de la
oferta.

Los documentos de garantia necesarios, tanto de seriedad de la oferta, fiel cumplimiento del contrato,
correcta ejecucion u otros, podran ser tomados u otorgados por cualquiera de los integrantes de la
UTP o por su apoderado, siempre que en este Ultimo caso lo sea partir de la fecha de constitucion de
la UTP, debiendo indicarse en dichos documentos el nombre de la licitacion y su ID de Mercado
Publico.

Para los efectos de la evaluacion de la experiencia del oferente, si procediera, la UTP podréa presentar
los antecedentes de todos sus integrantes, 0 solo de uno o de algunos de ellos, de los cuales sélo se
consideraran aquellos correspondientes al rubro o area materia de la licitacion.

Todos los integrantes de la UTP deberan ser habiles para contratar con el Estado, afectando la
inhabilidad de cualquiera de ellos a la UTP como tal, la cual no podré participar en el proceso
licitatorio ni contratar. Cada integrante de la UTP debera suscribir la respectiva declaracion jurada y
las demas que se requieran.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores que
se desempefiaran en la ejecucién del contrato, el apoderado de la UTP debera entregar a la
municipalidad la nomina de todos los trabajadores de cada uno de los integrantes de la UTP que se
desempefiaran en el contrato, sea cual sea su calidad, y tendra que acreditar, previo a cursarse todo
estado de pago, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de todos los integrantes
de la UTP en la forma establecida en las Bases.
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8. Sin perjuicio de las causales generales de terminacién anticipada del contrato contempladas en las
Bases y/o en la legislacion vigente, tratandose especialmente de un contratista UTP, y sin que esta
enumeracion sea taxativa, seran causales especiales de término anticipado las siguientes:
Si se comprueba que la UTP ha ocultado informacion relevante que afecte a cualquiera de sus
miembros para contratar con el Estado;

a) Lainhabilidad sobreviniente o el retiro de la UTP de uno o mas de sus integrantes, en la medida que
los otros no puedan seguir ejecutando el contrato por si solos, segn informe fundado de la Unidad
Técnica Municipal, o que el o los integrantes retirados sean de aquellos cuyas caracteristicas
decidieron la adjudicacion a la UTP. En todo caso, la UTP no podra continuar sin un minimo de dos
integrantes;

b) La disolucion de la UTP.

9. Toda modificacion que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la municipalidad,
presentandole el respectivo instrumento modificatorio, el que debe reunir las mismas formalidades
legales que el de constitucion de la UTP. Si la modificacion, a criterio de la municipalidad, afecta o
impide de manera sustancial el cabal cumplimiento del contrato, como, por ejemplo, si aguélla
consiste en el retiro de uno o mas integrantes cuyas caracteristicas decidieron la adjudicacion, ello
podra constituir causal de término anticipado del contrato.

Tratandose de oferentes que se presenten como Union Temporal de Proveedores, solo podran presentar
1 oferta, estandole vedado a los integrantes de la UTP presentar oferta en esta licitacion en forma
individual.

Al momento de suscribir Confrato, el proponente debera encontrarse con inscripcion vigente en el
siguiente registro:

Registro de Proveedor Habil: El Adjudicatario debera estar inscrito en registro de Proveedores al
momento de suscribir el contrato, seglin Art. 120 del Decreto 661, de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato, a suma alzada sin reajuste ni intereses, con estados de pago de acuerdo al
avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos, el contrato estara afecto al 19% IVA.

4.3. Entrega de Antecedentes, se entregarén via portal www.mercadopublico.cl.

4.4. Visita a Terreno, el dia y hora se indicara a través del portal www.mercadopublico.cl, en
dependencias de la Direccion de  SECPLAC, Cardenal Caro 796, Litueche. (La hora establecida de
visita sera monitoreada en base a www.horaoficial.c). En caso de Sociedades, quién asista a la
Visita a Terreno, debera presentar Poder Simple donde se individualicen los datos de la empresa
representada, salvo que sea el propio Representante Legal de la Empresa o Sociedad (este ultimo
para corroborar lo sefialado, debera presentar una copia fisica o digital, de la Escritura de
Constitucion). Si la Empresa corresponde a una persona natural debera acreditar mediante su cédula
de identidad, si este Ultimo no asistiera el representante de este se debera acreditar mediante Poder
Simple que lo autorice para su representacion. No se aceptard la entrega de ningun tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el
que los contratistas tomen conocimiento personal de la ubicacion y condiciones geograficas de la
obra, para su gestion y coordinacion posterior, por lo cual no es el medio valido para aclarar dudas
de caracter administrativo, técnico y/o econdmico del proyecto. Para ello se debera cefiir a las
consultas y aclaraciones realizables por medio del portal www.mercadopublico.cl, estableciendose
este como Unico medio véalido para ello.

4.5. Consultas, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl. Ante cualquier mencion en el foro de
consultas, que se realice en contra de algun funcionario municipal mediante injurias, calumnias o que
atenten en contra su seguridad en el desempefio de sus funciones, tendré derecho a que la
municipalidad persiga la responsabilidad civil y criminal de los responsables en base al Art 88 de la
Ley 18.883 y se notificara a Mercado PuUblico para que se apliquen las sanciones respectivas al
contratista involucrado.

4.6. Aclaraciones, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.

4.7. Foro inverso, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
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4.8. Entrega de Garantia, si es emitida fisicamente, esta debe ser presentada en la oficina de partes de
la Secretaria Municipal (Calle Cardenal Caro #796, Litueche), como también debera ingresarla en el
portal www.mercadopublico.cl., antes del cierre de recepcion de la oferta, plazo establecido en la
ficha de licitacion en el portal www.mercadopublico.cl.Si es emitida electronicamente, debe ser
ingresada en el portal www.mercadopublico.cl., antes del cierre de recepcion de la oferta, plazo
establecido en la ficha de la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl.

4.9. Cierre de Propuestas, se procedera a cerrar ofertas de acuerdo a lo indicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

4.10. Apertura de Propuestas, se procedera a abrir ofertas de acuerdo a lo indicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

4.11. Adjudicacién, se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.

4.12. Plazo Maximo, sera de 150 dias corridos respectivamente, contados desde el dia siguiente a la
fecha de Entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planimetrias.

5.5. Presupuesto ltemizado.

5.6. Consultas y aclaraciones.

5.7. Formatos y/o Documentos Anexos.

ART. 6° GARANTIAS.

) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - 722209871 - WWW.LITUE CHE:QE: 2fp
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La caucion o garantia debera ser pagada a la vista y tener el caracter de irrevocable y a primer
requerimiento. Las garantias podrén otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la
misma naturaleza, que aseguren el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, que en conjunto
representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma fisica o electronica.

En los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la Ley N°19.799 sobre
documentos electronicos, firma electronica y servicios de certificacion de dicha firma.

Los documentos de Garantia deberan ser tomados por el oferente o adjudicatario a nombre de la
Municipalidad de Litueche, RUT N° 69.091.100-0.

Las Garantias deberan IDENTIFICAR claramente la Adquisicion o contratacion que caucionan, si no es
posible dentro del mismo documento, se debera adjuntar carta firmada por el representante legal donde se
indique la “GLOSA" que IDENTIFICA el proceso.

Las Garantias seran entregadas en la Oficina de partes de la Municipalidad de Litueche, segln
corresponda, de acuerdo a la descripcién de cada garantia.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de las Garantias serén de cargo del proveedor quien sera
responsable de mantenerlas vigente por el periodo que caucionan.

Cada Garantia debe dar cumplimiento a las condiciones dispuestas en las presentes bases de licitacion
6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberan presentar un instrumento financiero de garantia “A LA VISTA" o Certificado de
fianza (segun lo establecido en el Art. 52 del Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que
Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda). La cual debera incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta,
Proyecto: “CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA
DE LITUECHE, CODIGO BIP 40061642".
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Por un monto equivalente al 3% del precio de la licitacion, cuya cifra debera ser en pesos chilenos.

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, Rut: 69.091.100-0,
expresada en pesos chilenos y con una vigencia igual o superior a 30 dias corridos contados desde la
fecha de apertura de la propuesta. Este documento sera devuelto a los oferentes una vez contratada la
obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

Las garantias deberan ser pagaderas a la vista y tener el caracter de irrevocable y a primer requerimiento.
El proveedor podra otorgar la garantia mediante uno o varios instrumentos financieros, siempre que estos
sean de la misma naturaleza.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente explicitamente las
condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter de irrevocable, se debera adjuntar un certificado en el
cual se especifique si se cumple con estas condiciones solicitadas, dicho documento debera ser emanado
por la institucion emisora del instrumento bancario y debera venir firmado por el agente de la sucursal
correspondiente.

Las garantias podran otorgarse fisica o electronicamente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara automaticamente
fuera de bases al oferente y dara lugar a contratar al siguiente oferente en orden de prelacion.

6.2. ANTICIPO.
No se considera.
6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El proponente que se adjudique la propuesta deber4 entregar un Instrumento Financiero “A LA VISTA" o
Certificado de fianza (segun lo establecido en el Art. 121 Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de
Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda). Cuya glosa debera ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento def Contrato,
Proyecto: “CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA
DE LITUECHE, CODIGO BIP 40061642".

Por un monto equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, cuya cifra debera ser en
pesos chilenos.

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, Rut: 69.091.100-0,
expresada en pesos chilenos y con una vigencia igual o superior a 100 dias corridos posterior al plazo de
vigencia del contrato. Este documento sera devuelto a los oferentes una vez tramitada la recepcion
provisoria sin observaciones.

Las garantias deberan ser pagaderas a la vista y tener el caracter de irrevocable y a primer requerimiento.
El proveedor podra otorgar la garantia mediante uno o varios instrumentos financieros, siempre que estos
sean de la misma naturaleza.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente explicitamente las
condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter de irrevocable, se deber4 adjuntar un certificado en el
cual se especifique si se cumple con estas condiciones solicitadas, dicho documento debera ser emanado
por la institucion emisora del instrumento bancario y debera venir firmado por el agente de la sucursal
correspondiente.

Las garantias podran otorgarse fisica o electronicamente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara automaticamente
fuera de bases al oferente y dara lugar a contratar al siguiente oferente en orden de prelacion.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.
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El proponente debera presentar un instrumento bancario o financiero de garantia “A LA VISTA” (segun lo
establecido en el Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin
efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda). La cual debera incluir una glosa
que detalle PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto: “CONSTRUCCION MURO
CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA DE LITUECHE, CODIGO BIP
40061642".

Por un monto igual al 3% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario, cuya cifra debera ser en pesos
chilenos.

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, Rut: 69.091.100-0,
expresada en pesos chilenos y con una vigencia igual o superior a 12 meses, contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones, la que sera devuelta, posterior a ser efectuada conforme
la Recepcion Definitiva.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion Definitiva de Obras, de
lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista seré notificado por parte de la
Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electronico. El Contratista debera subsanar las
observaciones dentro del plazo de 15 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la
notificacion. En caso de no cumplir con esta indicacion se hara efectivo de manera inmediata el cobro del
instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

6.5. COBRO.

Se efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas segun como
sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta: Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al desistir el

mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
la firma del contrato, al no presentar de forma seria la oferta, falsificar o adulterar la informacion
presentada en la propuesta y en sus respectivos formularios y por la no presentacion de la garantia de Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la fecha estipulada.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuara el cobro de la presente garantia
segln lo estipulado en el articulo 124.- del correspondiente Decreto 661 que “Aprueba Reglamento de la
Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios™ y las
presentes Bases Administrativas Especiales.

6.5.3. Buena Ejecucion de las Obras: Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para subsanar las observaciones planteadas
por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al
contratista mediante carta certificada y/o Correo Electronico.

ART.7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

7.1. La presente licitacion sera publicada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a través del sefialado
portal, por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es importante que
el proponente constate que el envio de su propuesta ha sido efectuado con éxito. Para ello, deben
verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas sera el que se sefiale en el portal y las respectivas Bases.

Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
v GEE
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Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran solo a través del portal en los plazos
que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

7.2. FORO INVERSO:

Segun el articulo 56.- del respectivo Decreto 661, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. El mandante se reserva el derecho de solicitar al
oferente la aclaracion del contenido administrativo, técnico y economico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y solo en el evento que
sea absolutamente necesario para lograr de manera optima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 24 horas, una vez realizada dicha
accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendra una ponderacion de
descuento segun lo establecido en Criterio de Evaluacion de la presente Bases Administrativas.

La publicacion de los resultados sera también a través del portal

7.3. LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN A TRAVES DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS IDENTIFICADOS COMO SE INDICA A CONTINUACION:

Archivo N°1 : Documentos Administrativos.
Archivo N°2 : Documentos Técnicos.
Archivo N°3 ; Propuesta Economica.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados y perfectamente
legibles, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional en pesos CLP.
(Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

7.4. EN EL ARCHIVO N°1, DENOMINADO “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", SE INCLUIRA:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica debera adjuntar copias autorizadas
legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia en el registro de Comercio,
y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no méas de 30 dias de antigliedad desde
su emision.

c) Unién Temporal De Proveedores, en el caso si dos 0 més proveedores se unen para el efecto
de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento que formaliza la
unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comun con
poderes suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del
resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la Union Temporal debera materializarse por Escritura Publica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro
de Proveedores para suscribir el Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al
momento de la presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Union determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando
lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo Contrato
que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

d) Hoja de Declaracion Jurada Simple, segin Formato N°2 de aceptar y conocer las Bases
Administrativas y demas antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.
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e) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
f) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.
75. EN EL ARCHIVO N°2, DENOMINADO “PROPUESTA TECNICA", SE INCLUIRA:

a) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notariaimente” del profesional responsable
de las obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra debera permanecer en terreno a lo previamente
coordinado con el Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluara su
capacidad de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de
lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitara a la Empresa el cambio de Profesional y
esta debera acatar dicha solicitud.

b) Curriculum Profesional a Cargo.

c) Formato N°4: Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras.

d) Carta Gantt de operaciones semanales.

e) Certificado “Experiencia de Obras Ejecutadas en el sector piblico”. Personas Naturales o
Juridicas que demuestren experiencia en la ejecucion de obras de similares caracteristicas las

que deberan ser individualizadas y detalladas. Todo tipo de documento a presentar como
experiencia, deberén ser declarados en el Formato N°5.

Las obras acreditadas segin lo sefialado precedentemente deberan haber sido ejecutadas (Recepcion
Provisoria o Definitiva) cada una de las experiencias indicadas en los certificados.

Lo anterior deberad ser acreditada, mediante certificados expedidos por organismos publicos. de la
administracion autdnoma del Estado, municipalidades o servicios regionales (no seran considerados
aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la figura de subcontratacion).

Estos deben explicitar el Mandante de las Obras donde se realizaron las obras, el nombre de la Obra, la
fecha o afio del contrato y superficies (m?2) construidos.

Finalmente cabe destacar que el municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado
en la documentacion presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso
de comprobar su falsedad.

Al Oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se declarara inadmisible. Ademas sera
causal de terminacién de Contrato para el caso de que éste ya haya sido suscrito y el Municipio detecte
que parte o el total de la informacién proporcionada no es fidedigna.

1) En obras de Construccion (Obra nueva, reposicion, instalacion y/o reparacion de
infraestructura) en el area Publica, extendidos por los Mandantes / Director de Obras Municipal,
en el caso de otras entidades plblicas debera ser suscrito por el Director o Jefe de Servicio
correspondiente, con el detalle de:

- Obras ejecutadas
- Montos
- superficies (m?) construidos.

2) Acta de Recepcion provisoria o definitiva de las obras, (respaldado de acuerdo a copia del
presupuesto de la obra con detalles de partidas y montos, debidamente firmados por el
mandante o la unidad técnica a cargo de la supervision de la obra).

3) Contrato de Ejecucion de Obras emitidos por los mandantes, (respaldado de acuerdo a copia
del presupuesto de la obra con detalles de partidas y montos, debidamente firmados por el
mandante o la unidad técnica a cargo de la supervision de la obra).
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Si los documentos presentados no exhiben alguno de estos atributos, no seran considerados para
evaluacion.

La informacion aqui declarada y no respaldada mediante certificados (Cargo, nombre y firma del
funcionario que lo suscribe) no sera considerada como experiencia.

No se considerara la experiencia que no tenga relacion con la presente licitacion.

El Municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion
presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su
falsedad.

En caso de que el oferente no presente certificados de experiencia, se le otorgara 0 (cero) puntos, de
acuerdo a criterios de evaluacion, numeral 7.7.2 de las presentes Bases Administrativas Especiales. En
ningtin caso la no presentacion de los certificados sefialados constituye causal de eliminacién de las
oferta.

7.6. EN EL ARCHIVO N°3, DENOMINADO “PROPUESTA ECONOMICA”, SE INCLUIRA:

a) Oferta Econémica segun Formato N° 6.
Oferta Economica (Total General de la Oferta). El precio total de items correspondera al producto de la
cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez

aplicando el 19% IVA, coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, debera ser expresada en valores netos, es
decir sin VA,

b) Presupuesto ltemizado Formato N° 7.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a error de fondo, solicitados en los puntos N°
7.3,7.4,75Yy 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la oferta del contratista respectivo quede fuera de
la licitacion, segun la falencia y a criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

¢) Programacion Financiera Formato N°8

7.7. DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

7.7.1. De acuerdo a lo estipulado en el articulo 54 del Decreto 661, las ofertas seran evaluadas por
una Comision, establecida por Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran parte de la
comision aquellos Funcionarios que jerarquicamente continGian en sus funciones, todos estos designados
por Decreto Alcaldicio n° 2086, quienes cumpliran la tarea de verificar, analizar los antecedentes
presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el calculo y emitir
informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o todas
las ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo el Mandatario se
reserva el derecho de proponer la adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta
mas econdmica.

772 La comision tendra por objeto el estudio de las ofertas segln la pauta de evaluacion que a
continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
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Oferta Economica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica. 50%
Puntaje = Precio Minimo Ofertado / Precio Ofertado x 50
Experiencia de los Oferentes
Entre 9 y mas obras  — 100 pts.
Entre 7'y 8 obras — 80 pts.
Entre 5 y 6 obras — 60 pts. 30%
Entre 3y 4 obras — 40 pts.
Entre 1y 2 obras — 20 pts.
Sin experiencia —  Opts.
Se debe acreditar mediante recepcion final, certificados y facturas.
Descentralizacion y Desarrollo Local
100 Pts. Empresa con Direccion en la Comuna de Litueche.
75 Pts. Empresa con Direccion en la Provincia de Cardenal Caro. 10%
50 Pts. Empresa con Direccion en la Region de O’Higgins. °
25 Pts. Empresa con Direccion en el pais de Chile.
Esta informacion se acreditara mediante el dominio informado en el SII.
Cumplimiento de los requisitos formales de Presentacion de la oferta (aplicacion del
foro Inverso).
0
100 Pts. — Al Oferente no se le solicita aclaracion de documentos. 5%
50 Pts. — Aplicacion del foro para 1 documento.
0Pts. — Aplicacion del foro para 2 o mas documentos.
Programa de integridad
Los oferentes que cuenten con un programa de integridad implementado y conocido
por su personal.
100 Pts. — Cumple. 5
50 Pts. — Solo el programa / Listado de Recepcion. °
0Pts. — Nocumple.
Se acreditara mediante copia del documento, ademés de un documento que
acredite el conocimiento por parte de su personal (copia de reglamento, certificado
de entrega hacia personal)

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION: 80%

Se establece que para la obtencion de la ponderacién especifica de los criterios de cada oferta

presentada, se realizara por medio del ejercicio aritmético denominado regla de tres.

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio: Mayor ponderacion
en el Criterio Oferta Econémica , si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido
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la mayor ponderacion en cuanto al Criterio de Experiencia, si el empate se mantiene, calificara aquel
oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion en el criterio Descentralizacion y Desarrollo Local y
por Ultimo, si el empate se mantiene, calificara aquel oferente quien haya obtenido la mayor ponderacion
en el criterio Cumplimiento de la requisitos formales de la Presentacion.

7.74. El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion sera enviada al Alcalde quien a su
consideracion, podra aprobar o rechazar dicha proposicion, posterior a la presentacion y acuerdo del
Honorable Concejo Municipal.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procedera al dictamen del Decreto Alcaldicio
de adjudicacion, con el cual se notificara al oferente favorecido, adicionalmente la adjudicacion sera
comunicada via portal www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion debera mediar un lapso
no superior a 30 dias habiles, transcurrido dicho plazo el contratista podra desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacion la Entidad
debera informar en el Sistema de Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procedera a hacer devolucion
a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad de Ia Oferta, con excepcion del oferente favorecido,
la que sera devuelta después de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberé
ser presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se debera presentar la
orden de compra aceptada por el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes
sefialados (firma de contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al oferente, la
llustre Municipalidad de Litueche procedera a dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el
decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

Si el primer calificado desistiera de su oferta se hara efectivo el cobro del instrumento bancario en garantia
de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion.
Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamaré a una nueva licitacion en el caso de haber sélo un
oferente.

El Adjudicatario tendra un plazo de 10 dias habiles a contar de la notificacién de adjudicacion de la
propuesta para firmar contrato, el cual deberé entregar a tiempo toda la documentacion necesaria para
poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden
de compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 10 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacion de la
propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a retirar
los antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o
Administrativo, ni a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES.
No se considera.
ART.8° CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.

8.4. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando tres copias en el
archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato y comprobante de la orden compra aceptada.
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Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Replblica, al contrato o al
decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, sera causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Expresar los montos.

e Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

e Modalidad de Suma Alzada.

e En pesos.

o No reajustable.

e Las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un profesional contratista o una
empresa contratista segun Art. 4° de las presentes Bases Administrativas.

o Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

o Debe hacer referencia a lo menos al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y

fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones técnicas, calculo de
instalaciones, Bases Administrativas, Anexos y cualquier otro antecedente que se considere
de importancia por la Unidad Técnica. Contando con todos los documentos sefialados, se
proceder4 a realizar la firma del contrato, para lo cual se tendré un plazo de 10 dias habiles
contado del dia siguiente realizado la notificacion de adjudicacion de la propuesta.

8.2. DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada. Sera expresado
en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista debera garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un instrumento bancario
“A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 121 del Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda). Esta garantia serd extendida a favor del llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario expresado
en pesos chilenos y debera ser entregada a la Unidad Técnica en el momento de la suscripcion del
contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procederé a devolver esta garantia,
contra la entrega por parte del contratista de un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido
en el Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y deja sin efecto el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda) , por Buena Ejecucion de la obra por un
monto equivalente a al 3% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario expresado en pesos chilenos,
y con una vigencia igual o superior a 12 meses, contados desde la fecha del Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera devuelta, posterior a ser efectuada conforme la Recepcion Definitiva.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultanea, es decir ambos tramites
en un mismo proceso 0 a lo mas en un mismo dia, debiendo el adjudicatario coordinar una reunion de
caracter técnico y administrativo con la Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances
especificos de organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se debera
contar con |a presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la formalizacion
del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de terreno, pudiendo en
caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de
manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de Ia oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporanea, sera administrativamente
responsable de estos hechos.

8.2.1 INICIO DE OBRA.

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega de Terreno, si por
motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias siguientes, se realizara el Término de
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Contrato y se hara efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. (La instalacion de
faenas no es suficiente para justificar el inicio de la obra).

8.3 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

8.3.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podra disminuir o aumentar las cantidades de obras de
cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo caso el contratista tendré derecho a su pago de
acuerdo a los precios unitarios contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya
tenido en el contrato inicial salvo que se convenga otro menor o el aumento por razones de fuerza mayor
la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucion fundada o decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no deberd transcurrir mas del 70% del plazo de ejecucién contratado (a
excepcion de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo cambio de partida debera comunicarse por parte
del Mandante a la Institucion Publica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT.,
PPTO, Planimetria, Oficio Conductor u otro que sea necesario), lo cuales seran confeccionado por la
Unidad Técnica Municipal (DOM), el cual posteriormente una vez obtenido la resolucion de aceptacion del
cambio de partida emitido por la Institucion Publica que asigna los Recursos, el Mandante procedera a
Decretar para su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el contratista debera
actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y plazos, de manera de cumplir con el
régimen de cauciones durante todo el periodo de vigencia del contrato. EI documento representativo de la
nueva garantia, o de la garantia complementaria, segin corresponda, debera entregarse por el contratista
a la suscripcion del contrato modificatorio o de la notificacion de la modificacion respectiva.

Se podra conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, a solicitud escrita del contratista, sélo en
los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b)  Por decision fundada de la Municipalidad.

¢)  Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberan formularse
dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la causa que lo motiva, y
antes del término del plazo contractual, bajo sancion de no otorgarse si se excede dicho
plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generaréa el derecho a cobro de gastos generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra contratada
a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dicho aumento sea a consecuencia
de un hecho Fortuito o de Fuerza Mayor, situacién que sera informada al Mandante y a la entidad
Financista.

8.3.2 PARALIZACION DE OBRAS.

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacién del computo del plazo de
gjecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes acuerden, sin perjuicio de la obligacion del
contratista de mantener vigentes las garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.
Situacion que seré informada al Mandante y a la Entidad Financista, acompafiado por informe Técnico
realizado por la ITO que indique las causales de Paralizacion y decreto Alcaldicio que autorice dicho acto
administrativo.

La eventual paralizacion de la obras, no generara el derecho a cobro de gastos generales y/o utilidades.

8.4. MULTAS.
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La aplicacion de multas, estas (por item de multas) no podran exceder del 15% del valor total del contrato,
por_ejemplo: numeral 8.4.1. Por atrasos administrativos, la aplicacion de multas de este item, no podra
exceder del 15% del valor total del contrato, lo mismo se debera considerar para los numerales; 8.4.2. Por
atrasos en Obras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no utilizar elementos de proteccion personal,
8.4.5. Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccion técnica, 8.4.6. Por cursar estados de pago
posterior a 5 dias habiles desde la recepcion provisoria Sin Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta

la boleta de garantia de buena ejecucion de la obra posterior a 1 dia habil desde decretada la recepcion
provisoria sin observaciones, 8.5. Programacion financiera y estados de pagos.

El Contratista podra apelar a la aplicacion de multas notificada por el Inspector Técnico de Obras, dentro
de un plazo de hasta y no mayor a 5 (cinco) dias habiles, desde la respectiva notificacion.

Cabe destacar que el o los medios validos para la notificacion de multas, seran los siguientes: carta
certificada y/o correo electronico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucion de las
obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

a) Siel contratista no presenta la poliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de
ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los siguientes 20 dias corridos
desde la firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor total
del contrato, el cual sera descontado al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se
debera contar la poliza o el comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las resoluciones o
certificados de las especialidades, se aplicara una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor
del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final. (Procedera aplicar segln la
naturaleza de la obra).

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.1.) no podré exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se proceder a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS.

Si el contratista no entregara las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontaré del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.2.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a Ia liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO,

Cuando sea pertinente se aplicara una multa por dia de inasistencia, equivalente al 0,3 % del valor de la
obra, por la no existencia del profesional a cargo el que debera estar acreditado en el Libro de Obra y
autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demas que no debera existir dualidad de informacion (Profesional Propuesto en
Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se respeta lo anterior el Mandante
podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo casos puntuales debidamente justificados.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.3.) no podré exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se proceders a Ia liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
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El no cumplimiento de esta exigencia sera causal de multa equivalente a 10 U.F. diaria por cada dia de
supervision que la Unidad Técnica constate que los trabajadores no usan sus implementos de seguridad,
el cual sera descontado del Gltimo Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podréa exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA.

Se aplicara una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la .T.O.
estampadas en el Libro de Obras.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.5.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.6. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIiAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISORIAS SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare el Gltimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo de 5 dias habiles
decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las  Obras, se aplicara una multa diaria
equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podré exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.7. POR NO INGRESAR LA BOLETA DE GARANTIA DE BUENA E\IJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 Dia HABIL DESDE DECRETADA LA RECEPCION  PROVISORIA SIN
OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra el dia habil siguiente
de decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las  Obras, se aplicara una multa diaria por
atraso equivalente al 0.3 % del valor del contrato, la que se descontara del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5. PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados de pago estipulado
en la Programacion Financiera entregada por el contratista segin (formato N° 8), de acuerdo al avance
de la obra, cabe mencionar que el Ultimo estado de pago no podra ser inferior al 40 % del total del valor
de las obras contratadas.

Cada uno de los estados de pagos debera ser ingresado a la oficina de parte dirigido a la Unidad Tecnica
y debera contar con la aprobacién de la ITO Municipal.

El no cumplimento con la programacion financiera dara paso a la aplicacion una multa diaria equivalente al
3 U.F., el cual sera descontado al cursar el (ltimo Estado de Pago, la cual no se aplicaré en caso de
razon fortuita o fuerza mayor.

El monto total de multas por el presente concepto (8.5.) no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los Estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectiia el Mandante y en ningun
caso se estimara como una recepcion parcial o total de la obligacién cumplida por el contratista.
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Para el presente proyecto se considera la presentacion de dos 0 mas Estados de Pago, los cuales seran

tramitados

8.5.1

de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista debera

presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con cobertura a
todo riesgo.

Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sl.

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar Nombre del
Proyecto y Codigo que lo identifica (visado por el ITO).

e Setde fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

e Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
852 Estado de Pago Intermedios: Para la cancelacion de los estados de pago intermedios, el
contratista debera presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

e Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

e Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

e Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

e Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

e Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar Nombre del

Proyecto y Cadigo que lo identifica. (visado por el ITO)

e Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

e Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
8.5.3 Estado de Pago Final: Para la cancelacion del (Ultimo estado de pago el contratista debera

presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

8.6.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado de anotacién en el registro emitido por el Sl.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indigue detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar Nombre del
Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel Cumplimiento de
Contrato a Buena Ejecucion de la Obra).

RETENCIONES.

Se consideran retenciones (en el caso de proceder y debidamente justificado) segun criterio de la unidad
técnica y por razones fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la

compaiiia,

T1, T2 certificados de algun organismo del estado que autorice la puesta en marcha de algin

servicio y/o obras, ensayo o certificacion de algin material equipamiento y/o artefacto solicitado por la
ITO, entre otros.

Las retenciones seran devueitas, al momento en que las Obras sean recibidas por la Direccién de Obras
Municipales que corresponda al proyecto, a través del Certificado de Recepcion provisoria sin
observaciones.

ART.9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
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9.1. VISITAS DE MONITOREQ.

La ITO debera informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por el Mandante, de
manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a nombre
del Mandante en estas supervisiones, ademéas de estar sujeto a la supervision de profesionales de la
Entidad Financista y/o Controlaria Regional. El contratista o la ITO podrén solicitar, a dicha persona,
antes de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

9.2. DOCUMENTOS FIiLMICOS Y GRAFICOS.

Se entregara a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 10 fotos, equivalentes a
todas las etapas de ejecucion, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital (Pendrive).

9.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del proyecto
o los vecinos que se encuentren en el area de influencia de este, para lo cual debera generar todas las
coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra
que los afecte.

94. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Antes de comenzar las obras, El contratista debera entregar un manual de medidas de seguridad
patrocinado por un profesional o técnico competente (Prevencionista de riesgo), de acuerdo a la
normativa vigente.

. LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de la 0OGUC,
(Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado,
que debera estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se
dejara constancia de:

e Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan
al contratista.

o Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la ITO.

ART. 10° TERMINO DEL CONTRATO.

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que
concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y situaciones
decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente
los Trabajos contratados.

c) Sipor errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u
errores implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera
declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad
Anonima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e) Siel Contratista fuese declarado en quiebra.
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f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension de
vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h) Se realizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.2.1 de las B.A.E.

ART.11° TERMINO DE LAS OBRAS.

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y confirmado
el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas establecidas en el
contrato, lo comunicara al Mandante mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de
la obra, la Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de la garantia por Fiel
cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, sera obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de planos
actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los
trabajos, aprobadas oportunamente.

ART. 12° RECEPCION DE LAS OBRAS.

12.1. La Empresa Contratista una vez terminada la Obra debera solicitar la Recepcion Parciales,
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

12.2. PARCIALES.

El Contratista Podra solicitar en forma expresa y/o obligada a la 1.T.O. la recepcién de aquellas partidas
que tienen como caracteristica comun:

a) La alteracion graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

b) Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion y programas Comunitario
(siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugar).

c) Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la 1.T.O y quedar registradas
en el Libro de Obra.

12.3. PROVISORIA.

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora, designada para
tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del
Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro de los
siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de parte del contratista. Teniendo
esta comision un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo
la constitucion fisica en el terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision detallada de los
certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segun corresponda,
procedera realizar la recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto, una vez transcurrido doce meses
recepcionado provisoriamente los trabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria sera un antecedente a presentar para la cancelacion del Gltimo Estado de
Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes tecnicos del Contrato procedera a preparar
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un listado de las observaciones que le merece y le fijara un plazo maximo equivalente al 10% del plazo
total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse logrado, se
procedera a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando como atraso, este
plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision levantara un Acta
sefialando las razones y las observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al
Mandante quién resolvera en consecuencia y se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso,
donde La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las Obras quedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada en el acta
de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

La Recepcion Provisoria Parcial también podré ser parte de la Recepcion Provisoria Definitiva de la
Obra, en aquellos casos que por razones ajenas al Contratista no se haya podido cumplir con la
ejecucion total de la Obra y en ese acto se indicara en el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que
la Comision de Recepcion Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista debera hacer
entrega de toda la informacion de respaldo al ITO y la Comision de Recepcion de la Obra.

12.4. DEFINITIVA.

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 12 meses y
previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del mes 12, no solicita la Recepcion
Definitiva de Obra, el Mandante procedera hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART. 13° DE LAS CESIONES DE CREDITO O FACTORING.

El contratista podra ceder a terceros su crédito, via factoring, en concordancia a lo establecido en el
Articulo N°75 del Reglamento de la Ley 19.886. “Las entidades deberan cumplir con lo establecido en los
contratos de factoring suscritos por sus contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho
contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Con todo y en ningdn caso, las notificaciones de factoring puede hacerse llegar al mandante en fecha
posterior a la solicitud de pago que corresponda a la factura cedida. El mandante solo cancelara a
terceros la totalidad de aquellas facturas cedidas, cuando no existan obligaciones y/o multas pendientes
del proveedor.

El contratista debera notificar al mandante dentro de las 48 horas habiles siguientes de su celebracion, sin
perjuicio de procederse, en el plazo que corresponda y con las formalidades establecidas en la Ley
N°19.983, a la notificacion de la cesion del crédito una vez que se emita la factura que dé cuenta de éste.

ART. 14° CALENDARIO DE LA LICITACION.

El calendario con las fechas de licitacion sera establecido en el portal “Mercado
PUblico”, al momento de publicar la licitacion. En todo caso, se regira de acuerdo a lo establecido en la
tabla que se presenta a continuacion.

tem Descripcion
1.- Publicacion Corresponde al dia 1 de la licitacion, una vez tramitado el decreto alcaldicio que
aprueba las bases de licitacion.
2.- \lisita a Terreno El dia 5 desde publicada la licitacion.
3- Recepcion de | Desde el dia 1 de la publicacion del decreto que aprueba bases y autoriza el
consultas llamado en el portal Mercado Publico, hasta el dia 6 corrido desde la
publicacion.
4- Publicacion de | Se publicaran en el portal Mercado Publico dentro de los 10 dias corridos
respuestas contados desde la publicacion.
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5.- Cierre de recepcion | Al dia 20 corrido contado desde la publicacion.

de ofertas

6.- Apertura Hasta 30 dias corridos contados desde el dia de cierre de recepcion de las
ofertas.

7.- Evaluacion La comision evaluadora emitira su informe en un plazo méaximo de 30 dias
corridos contados desde la fecha de la apertura de ofertas.

8.- Adjudicacion Dentro de los 60 dias corridos, contados desde la fecha de cierre de recepcion
de ofertas.

9.-Formalizacion de la | La presente contratacion se formalizara mediante contrato, elaborado por la

Contratacion Unidad Técnica municipal, maximo 10 dias habiles posterior a la notificacion de
adjudicacion.

ART. 15° LIQUIDACION DE CONTRATO.

El contrato seré liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcion Definitiva de
la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases Administrativas Generales.

ART. 16° PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demés
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y
documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus ftrabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Republica en su
articulo 19, numeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al articulo 485 del Cédigo del
Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ninglin funcionario
plblico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de el o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas
a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su
toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se
deriven.

c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos 0
formas.

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia.

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

fy El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las regias y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.
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g) Eloferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases
de Licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y economicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste
0 éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion,
incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su
infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen ylo
fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Se deja constancia que cualquier incumplimiento por parte de los oferentes a lo dispuesto en el Pacto de
Integridad indicado en esta clausula, que sea observado durante el transcurso del respectivo proceso
licitatorio, dara Iugar a que sus respectivas ofertas sean declaradas inadmisibles. Asimismo, si se
observare algin incumplimiento por parte del adjudicatario al presente Pacto de Integridad con
posterioridad a la adjudicacion y anterior al momento de contratacion, dara pie a que la correspondiente
adjudicacion sea dejada sin efecto respecto del producto/servicio que le fue adjudicado, pudiendo re
adjudicarse la licitacion, en atencion a lo dispuesto en la clausula N°21 de las presentes bases de
licitacion.

Finalmente, si durante la ejecucion del contrato se detectan situaciones en donde el proveedor contratado
haya incumplido el presente Pacto de Integridad, se producira el término anticipado del contrato en
conformidad con la clausula N°23.9 de estas base; citacion.

RODRIGO

llustre Munic De Litueche
/

FMB/FHH/vec

Litueche, Febrero del 2026.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacidn y Planificacién Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA
MANANTIALES, COMUNA DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Construccién Muro Cierre Perimetral, Sector Villa Manantiales,
Comuna de Litueche
UBICACION : Villa Manantiales
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche
CONSTRUCCION

I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construccion de un Muro Cierre
Perimetral, cuyo terreno municipal se encuentra ubicado en el Sector Villa Manantiales,
perteneciente al Sector Rural de la Comuna.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que realizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condicién topogrdfica, entre ofros
aspectos.

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Confrafo a Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como "Llave en Mano", donde el Contratista se compromete a entregar una
construccidén completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega
de una cantidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas agquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la correcta
terminacién y funcionamiento de la instalaciéon, aungue no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

Villa Manantiales, Comuna de Litueche”.

Imagen Georeferencial Terreno de Proyecto “Construcciéon Muro Cierre Perimetral, Sector
Coordenadas UTM X 255444.00 m E - 6222972.00 m

Imagen Georeferencial Terreno de Proyecto “Construccién Muro Cierre Perimetral, Sector
Villa Manantiales, Comuna de Litueche”.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunall

Imagen georreferencial, Terreno de Proyecto: “Construccién Muro Cierre Perimetral, Sector
Villa Manantiales, Comuna de Litueche”.
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Villa Manantiales, Comuna de Litueche”.
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“Construccion Muro Cierre Perimetral, Sector

Imagen georreferencial, Terreno de Proyecto:
Villa Manantiales, Comuna de Litueche”.

Imagen georreferencial, Terreno de Proyecto: “Construccion Muro Cierre Perimetral, Sector
Villa Manantiales, Comuna de Litueche”.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

IIl.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aqguellos que
se emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo. \

Todas las obras que consulte el Proyecto, deben ejecutarse respetando la legislacion y
reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

*  Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

*  Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona'y certificados.

*  Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decrefos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Poliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el tfotal del presupuesto.

*  Codigo del Trabajo.

*  Ley de Trdnsito.

* DS 50 Accesibilidad Universal.

.- CONCORDANCIAS

Cudalguier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que suria en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
aue deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Onica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los frabajos, equipos y accesorios
gue forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad (Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacion
adquirida por el Contrafista de entregar la épfima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los estdndares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto sdlo se aceptard trabajos y materiales
ajustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.), Ordenanzas
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisiéon general y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especidlista correspondiente,
coordinado con la I.T.O..

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de fodos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por la 1.T.O. en el franscurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidad que demande la obra a ejecutar llamese (lLuz, Agua,
Alcantarillado, Cdiculo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacién), serd responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccion de Obras Municipal.

El presente Proyecto deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°50 Accesibilidad
Universal.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazard todo aguel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
.T.0. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segin circulares v oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).

En caso que se especifiqgue una marca de fdbrica para un determinado material se entiende
como una mencidn referencia, el Contratista podrd proponer el emplec de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oporftunamente a consideracioén de la 1.T.0.
para su aprobacidén o rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucidon de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situaciéon de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio o aumento de partidas debe estar correctamente justificado, y debe contar
con la visacion de la Unidad Técnica Municipal y la Unidad de Coordinacién Municipal del
Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para realizar las nuevas

obras.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunall

VII.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de la
1.T.0.y, en todo caso, fendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Coniratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratfista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcidén a la 1.1.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en friplicado:

- Certificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

VIIl.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del terreno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberdn ser los correctos, ya que estos a su
vez permitirdn una buena evacuacion de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentaciéon de la Direccion de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard "inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
gque la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Consfructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestion y Control de la calidad segin Art.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

El Libro de Obras es un documento oficial del Contrato, que debe administrar la ITO, en el
cual se registrardn los sucesos relevantes del proceso constructivo, ademds de instrucciones y
aclaraciones de los Proyectistas. A su vez, por su intermedio el Contrafista podra formular
consultas las que deberdn ser respondidas, por el mismo medio, por guien proceda. También
se anotardn las observaciones de la ITO respecto de la forma en que se desarrollan las obras,
los materiales empleados y las etapas de recepcion y control especificadas en las Bases.

En este Libro, generalmente materializado en un cuaderno tipo manifold, se pueden duplicar
las anotaciones, las que deben ser suscritas, obligatoriomente por el contratista. En el Libro
de Obra sélo podrdn registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, los Fiscalizadores
Municipales, Ia ITO y el Representante en Obra del Contratista.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, la siguiente informacion (segun Art.
1.2.7 O.G.U.C,;

Individualizacién del Proyecto (Direccién, NUmero de Rol y Tipo de Proyecto)

NUmero y fecha del Permiso Municipal respectivo (en el caso que correspondal).
Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre del Calculista.

Nombre del Supervisor.

Nombre del Constructor a cargo de la Obra, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Nombre del Revisor Independiente, si lo hubiere.

Nombre del Revisor de Proyecto de Cdiculo Estructural, cuando corresponda su
contratacién.

e Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarias,
urbanizaciones o de especialidades, segun corresponda, al iniciarse las obras
respectivas.

Ademds El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Empresa Confratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra

Si durante el transcurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario o alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma y la firma que
realiza la anotacién, con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificacion
de la aislacién térmica de los tabiques por parte del Arquitecto de la Obra, esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucion.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucion de la
estructura y las distintas partidas de la obra, segin lo establece la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos:

Art. 5.7.5 - Profundidad de los Cimientos de la Obra.

PR | MUNICIPALIDAD DE LYNUECHE
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

Art. 5.7.13 - Formacién de suelos attificiales para prevenir problemas de humedad.
Art. 5.7.14 - Fundaciones en terrenos formados por rellenos artificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, y por
tanto sujetas a multa, las siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

e La inexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste, la omision de las firmas
correspondientes en las instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacion.

XI.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que corresponda, serd obligacion del Contratista o empresa Constructora, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacion SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacién del Permiso pertinente se deberd ingresar a o
Direccién de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El
arquitecto gestionard la aprobacion de toda la documentacion que conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacion debe ser pagado
por el propietario se cobrard segin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones.

Segun corresponda también se cobrard, segin lo estipulado en la Ordenanza Municipal de
Cobro de Derecho, Permisos y Concesiones de la llustre Municipalidad de Litueche,
aprobado segin Decreto Alcaldicio n° 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula el Articulo 1° letra c.

XIl.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en fodo caso y ante dudas
qgue le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas denfro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualguier omision en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lengudje para entenderse entre las partes (Contratfista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluid
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

»::--.i:-i""'f-*
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(LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificaciéon Comunal

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.
Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de defalles, pero los complementa.

Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucidn del Proyecto, se deberd canalizar
inmediatamente con la Inspeccién Técnica Municipal, el cual este Ultimo deberd dar la
solucion respectiva.

Xlil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos cdlificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica y ante dudas de la
Inspeccién Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serdn de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos cdlificados que
surgiere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccidn Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello impligue serdn de cuenta del contratista.

La Unidad Técnica Municipal estd facultada para solicitar al Contratista la certificacion de
materiales, especialmente los respectivos controles de cono y ensaye a compresion de los
hormigones utilizados en obra. Segun Circular n°684 12 mayo de 2014.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que serdn
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES
Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo al
confratista. Tendrdn un plazo de entrega 30 dias corridos como mdximo, una vez iniciada la

Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Contratfista deberd considerar la
documentacion minima que se detalla a continuacion:

Estudio de Mecdnica de Suelos

a) Estudio Mecdnica de Suelos

Serd responsabilidad del Contratista, con la visacién del Profesional competente, la
elaboracion de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la I.T.O. el dia que se
efectUen las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.1) Exploracién de Suelos

Se desarrollard sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bdsicamente de la concepcién y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacidon y Planificacion Comunal

La canfidad de calicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependeran del fipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracién, los gque seran:

1.- Determinar las condiciones de fundacion sobre el terreno particular en estudio.

2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracion del proyecto de aguas lluvias.

3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecdnica de Suelos

Sobre la base de la exploracién realizada y los antecedentes del proyecto, el Consulfor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la I.T.O designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga enfre otros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicién de perfiles estratigrdficos; granulometria; plasticidad; nivel fredtico;
clasificacién de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesion; dngulo de friccion interna
(O). Andilisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacion. Definicidén de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacion de rellenos
para fundacion.

a.2.5) Asentamiento admisible y formulas para estimacion de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre fratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drenaje de agua subterrnea y aguas lluvias.
a.2.9) Recepcion de sellos de fundacién por el Ingeniero de Mecdanica de Suelo.
Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

Proyecto de Calculo Estructural

Si la Unidad Técnica Municipal lo requiera, Contratista deberd presentar Proyecto de Cdlculo
Estructural para disefar y ejecutar muros {en su complemento infraestructura vy
supraestructura).

La construccion debe ser racional, compatible con los requerimientos del diseno de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecfo de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacion, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como fodas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
G | MUNICIPALIDA
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a) Memoria de Cdlculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas L.N.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo vy
Constfruccion.

El cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estdtico. Las
sobrecargas verticales de cdlculo serén las indicadas por las Normas respectivas y I
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Deberd presentarse memoria de cdlculo
resumida, ordenada vy detaliada, de tal modo que facilite su revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segun el
siguiente detalle:

a.1)  Descripcion general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdlculo.

a.3)  Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de la accién del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefo.

a.5)  Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.6) Disefno de los diferentes elementos resistentes.

a.7)  Diseno de fundaciones.

a.8) Determinacién de la solicitacién sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas o
fundaciones, elementos de hormigdn armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y nimero de cada Idmina.
b.2) Plantas de estructuras, con definicion de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones esfructurales por todos los ejes, en los cuales se definirdn cotas y niveles,
ademds de los didmetros, longitud, posicién y empalme de todas las enfierraduras. Escala
1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicion de ejes. Se indicardan los niveles y fodos los corfes
necesarios, los cuales se detallardn claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segun corresponda.

Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias (en el caso que corresponda), escaleras {en el caso que
corresponda) y otros. Deberdn detallarse sus bases. Escalas 1:20 y 1:10.

b.6) Cortes. Deberdn presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

QTR | MUNICIPALIDAD DE §
s Director ControNgternc

L2l

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 (www.litueche.cl) /



htiation &
A4
\-‘j_ﬁrm,.., i

Litueche

crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

1.-

1.1.-

1.2.-

1.2.1.-

1.2.2.-

1.3.-

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS. HH.)

El Confratista ejecutard la presentacion y obtendrd oporfunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obrai. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucién de tales redes {agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo vy el refiro de estos al
terminar la obra. Para la construccién de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias respectivas, dando cumplimiento al Decreto 594 del MINSAL. En el caso de la energia
eléctrica, se ejecutard los tendidos provisorios segun norma y reglamento eléctrico, con los
empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de su operacion.

En el caso que se abastezca la obra de empalmes existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener el(los) respectivo(s) Certificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empalmes.

Instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccion del frabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabilidad de la
empresa Contratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener el(los) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichas instalaciones.

Oficina 9m2

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e 1.1.0.
para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondrd en terreno de los recintos de frabajo del personal (cobertizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn
acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicaciéon contard con el Ve B®
del I.T.O.

Cierros Provisorios

Se ejecutardn en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de todas las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y
malla Rachel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

Serd responsabilidad de la respectiva Empresa Contratista, gestionar con los Organismos
competentes, para poder ejecutar Cierros Provisorios.

Si la situacion asi lo requiere, se deberd gestionar un Plan de Contingencia (elaborado por el
Contratista), para no interrumpir el ingreso de personas a algunas de las construcciones
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1.4.-

1.4.1.-

Gastos Adicionales

Letrero de Obra

existentes que se encuentran ubicado al interior del terreno (Cancha de Villa Manantiales o
“Espinillo”), cabe destacar que al interior del terreno se encuentra funcionando un Salén

Comunitarios, Cancha de Rayuela, efc.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicion topogrdfica o
fisica del terreno lo amerita.

En el lugar mds visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6

El letrero estard sometido al V°B° de la Inspeccién Técnica Municipal.

CONSTRUIMOS

SUENOS COLECTIVOS*

Nombre de proyecto u obra

uUnldad Téenlea: Minlsterlo de Educaclon (EJEMPLO) i ﬁ ‘

Inversién: 0.000.000.000.-
Plazo Ejecuclén: 245 dfas. GUBIE,RN_U REGIONAL
REGION & 0°HIGGINS

Contratlsta: Lorem [psum S.A.

FInanclamlento: FNDR

& CORE ..

NI MEGIME
R L BBl

estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo plano fipo, serd
uno para la unidad técnica.

200cm

Tipograffa: Tamafio:

Montserrat {Inciuida en los Archivos) 400x200 cm
Versiones: Light - Regular - Bold - Black

Director C
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1.4.2 Placa Conmemorativa

En el lugar mds visible se consultard Placa Conmemorativa, tallada en madera o Placa de
Bronce, segun dimensiones (45cm x 60cm) enfregada por el Gobierno Regional de O Higgins.

El presente Formato podrd sufrir modificaciones en cuanto a nombres de alguna Avutoridad
de la Regién de OHiggins o Nacional.

254 [ GOBIERNO REGIONAL I
REGION DEL LIBERTADOR st
GENERAL BERNARDO O’'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNO REGIONAL [2uiosLOEcoKy
SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE (o Reoon

S.E. GABRIEL BORIC FONT

Y GOBERNADOR REGIONAL

PABLO SILVA AMAYA

CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO 2022 - 2025

CACHAPOAL I COLCHAGUA

German Arenas Sdez Gerardo Contreras Jorquera

Lennin Arroyo Vega Yamil Ethit Romero .
Pedro Hernandez Garrido Cristina Marchant Salinas

Paula Mufioz Carrasco, Luis Silva Sanchez

Mauricio Valderrama Alvarez Natalia Tobar Morales

CACHAPOAL I1 CARDENAL CARO

Eugenio Bauer Jouanne
Juan Pablc Diaz Burgos
Mario Gidlvez Palma

Ana Luz Gonzdlez Palma
Jacqueline Jorquera Reinoso
Alex Ramirez Ortiz

Liva Rojas Maldonado
Edinson Toro Rojas

Tamara Monroy Villar
Jorge Vargas Gonzdlez

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

CONFORME AL ACUERDO N° DE FECHA dia/mes/afio QUE CERTIFICA, i
EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL Y EL MINISTRO DE FE, DON JORGE SAN MARTIN LEYTON

Comuna, mes/afio

— i
Tipografia VERDANA, bold y regular segin corresponda .
Los nombres de Municipio, Alcalde serdn incorporados cuando corresponda.

2.- TRABAJOS PREVIOS

2.1.- Obras Previas

2.1.1.- Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno

Esta partida, se deberd aplicar en todo el desarrollo de la obra segin lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye desmalezado, rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del
terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y
acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones dptimas para la
realizacion de las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacion de los hiveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacion de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y ofros excedentes

que existan. A
“I . e
Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  (www.lilliechE® CIPALIDAD DE LITUEC
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2.1.2.-

2.1.3.-

2.14.-

2.1.5.-

Poda v Corte de Arboles

También se incluye la poda y corte de drboles existentes, previa visacion de la Unidad
Técnica y de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo fipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar fodo
el material removido a un botadero autorizado.

Destrongue de Arboles

Posterior a lo poda y corte de drboles, también se incluye el destronque de darboles
existentes, previa visacién de la Unidad Técnica y de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimetria.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo fipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido ¢ un botadero autorizado.

Trazados y Niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos y las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutard el frazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a la
obra, sobre el cual se trazardn los ejes.

Los frabajos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la L.T.0. para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitUe a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente alejado del drea de frabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sefalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y
dngulos serdn revisados por la 1.T.0. lo anterior fambién vale para las diversas obras de
instalaciones.

El frazado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccién Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso terminado deberd tener una altura de acuerdo al terreno y complementado
con lo sehalado en planos de Arguitectura.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

Excavaciones

Tendrdn las dimensiones necesarias para ejecutar el proyecto en su conjunto, en esta partida
estardn considerados las siguientes partidas de emplantillado, cimiento, fundaciones, muro
de contencidén, entre otfros indicados en la respectiva planimetria.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  (www.li
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3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

3.1.3.-

3.1.4.-

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia orgdnica como raicillas u ofras.

En el caso del sello de fundacién, antes de llegar a la profundidad requerida por planimefria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con mdaguina, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manualmente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida deberd ser Aprobada por la
T.1.0. o Unidad Técnica Municipal.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
célculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Emplantillado, Cimiento y Viga Hormigén Armado de Fundacién

Emplantillado Hormigén G5, e=5cm

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigon G5 {170 a
212 kg/cem/m3), cuya dltura serd de 0,05m y su desarrollo serd lo necesario segun
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigén de la fundacién con el suelo
natural.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccion Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

Cimientos continuos G20

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los cimientos contfinuos de Hormigon G20,
cuyas dimensiones serdn de 0,50m de ancho por 0,60m de alfo y su desarrollo serd lo
necesario segun dimensionamiento en planimetria.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

Viga Hormigén Armado de Fundacioén 20 x 35 G25 (de acuerdo a Proyecto Estructural)

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar las Viga de Hormigon Armado G25, cuyas
dimensiones serdn de 0,20m de anchoe x 0,35m de acuerdo a los niveles enfregados en la
respectiva planimetria.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

Viga Hormigén Armado de Fundacion 20 x 60 G25 (de acuerdo a Proyecto Estructural)

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar las Viga de Hormigéon Armado G25, cuyas
dimensiones serdn de 0,20m de ancho x 0,60m de acuerdo a los niveles entregados en |a
respectiva planimetria.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccidén Técnica y/o Unidad Técnica

Municipal.
s
FiTes
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3.1.5.- Viga Hormigén Armado de Fundacién 20 x 100 G25 (de acuerdo a Proyecto Estructural)

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar las Viga de Hormigdén Armado G25, cuyas
dimensiones serdn de 0,20m de ancho x 1m de acuerdo a los niveles entregados en la
respectiva planimetria.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.1.6.- Moldaije tipo Fendlico doble cara, para Viga Hormigén Armado

Fncofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberan ser
visados y aprobados por la .T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante o suficiente
para que al momento del descimbre, el hormigdn no sufra ningun fipo de deformacion.
Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.1.7.- Desmoldante
Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigén no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién deberd ser segun especificaciones

del fabricante.

3.2.- MURO DE CONTENCION

Contratista deberd provisionar y ejecutar Muro de Contencion de acuerdo a lo indicado en
las respectivas planimetrias de Arquitectura, Cdilculo Estructural y Memoria de Cdlculo
Estructural.

3.2.1.- Emplantillado Hormigén G5 (de acuerdo a Proyecto Estructural)

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigén G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0,05m y su desarrollo serd lo necesario segun
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigén de la fundacién con el suelo
natural.

Esta partida se deberd ejecutar de acverdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccion Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.2.2.- Fundacion Hormigon Armado G25 (de acuerdo a Proyecto Estructural)

Empresa Confratista deberd provisionar y ejecutar las Fundaciones de Hormigdn Armado
G25, cuyas dimensiones serdn de acuerdo a los niveles entregados en la respectiva
planimetria.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccion Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.2.3.- Muro Hormigén Armado G25 (de acuerdo a Proyecto Estructural)

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar Muros de Hormigdén Armado G25, cuyas
dimensiones serdn de acuerdo a los niveles entregados en la respectiva planimetria. O

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  [wwwidik
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3.24.-

3.2.5.-

3.3.-

3.3.1.-

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
célculo estructural, arquitectura y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

Moldaije tipo Fendlico doble cara, para Muro Hormigén Armado

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la L.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, el hormigdn no sufra ningun fipo de deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el L.T.O. y/o Unidad Técnica.

Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicaciéon deberd ser segun especificaciones

del fabricante.

PARAMENTOS VERTICALES — ESTRUCTURA RESISTENTE

Albaiileria a soga

Los muros de Albanileria Confinada deben cumplir con la norma NCh 2123 of 1997
Modificada en 2003 (Albahileria confinada — Requisitos de disefio y cdlculo).

Se consultan ladrillos hechos a mdguina del tipo fiscal 30x15x7cm, colocados de soga, unido
mediante mortero de pega en proporcién cemento y arena 1:3, éste deberd ser mezclado
en betonera por el tiempo necesario para completar al menos 100 revoluciones. El plomo de
la albafileria serd por el exterior. Los muros deberdn realizarse canteria del tipo rehundida
perfectamente emboquillada. No se aceptard ladrillos fisurados o quebrados, deberdn fener
dimensidon uniforme especialmente en espesor y ancho.

Las canterias seran de 1,3 cm., con una tolerancia de +/-3mm. Los panos de albaiileria que
no cumplan con estas disposiciones deberdn ser demolidos.

Los ladrillos deben colocarse himedos {sumergidos en agua por 48 horas, sacandose 12
horas antes de su colocacién}, con un espesor de junta mdximo de 18mm y minimo de
12mm. Deberdn controlarse primordialmente el nivel, el plomo y la escuadra, ademds de
cuidar la uniformidad de llagas y tendeles, manteniendo a su vez la limpieza de las caras del
muro. Los muros deberdn regarse a lo menos 7 dias; dos veces al dia en invierno y 3 veces dl
dia en verano.

La albadileria serd confinada y presentard escalerillas de acero alta resistencia del tipo
ACMA o equivalente ELECTROSOLDADA @ 4,2mm con frabas de @ 4,2mm cada 30cm, estas
deberdn ser colocadas de acuerdo a lo indicado en el proyecto de cdlculo estructural.

El ladrillo artesanal contiene una resistencia térmica de 0,41 (m2*k/w) y una fransmisién
térmica de 2.41 (w/m2*%]} segun listado oficial de soluciones constructivas de
acondicionamiento térmico.

Hasta un 1,20m de altura como mdéximo, estard permitido diariamente la colocacién de
ladrillos en muro de albanileria.

Esta partida deberd considerar impermeabilizante y protector para ladrillo, cuya tonalidad
deberd ser determinada por la Inspeccidn Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

3.3.2.-

3.3.3.-

3.3.4.-

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
célculo estructural y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Pilar Hormigén G25 0,15 x 0,20

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los pilares de Hormigdn G25, cuyas
dimensiones serdn de 0,15m x 0,15m y su ejecucién serd de acuerdo a la informacion
enfregada en la respectiva planimetria.

Esta parfida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural y con el V° B° de la Inspeccidn Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Pilar Hormigon G25 0,20 x 0,20

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los pilares de Hormigdn G25, cuyas
dimensiones serdn de 0,20m x 0,20m y su ejecucidén serd de acuerdo a la informacion
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Albahileria Soga pilares

Los pilares de Albarileria Confinada deben cumplir con la norma NCh 2123 of 1997
Modificada en 2003 {Albafileria confinada — Requisitos de disefio y cdlculo).

Se consultan ladrillos hechos a mdaqguina del tipo fiscal 30x15x7cm, colocados de soga, unido
mediante mortero de pega en proporcion cemento y arena 1:3, éste deberd ser mezclado
en betonera por el tiempo necesario para completar al menos 100 revoluciones. El plomo de
la albafileria serd por el exterior. Los pilares deberdn realizarse canteria del fipo rehundida
perfectamente emboquillada. No se aceptard ladrillos fisurados o quebrados, deberdn tener
dimensidon uniforme especialmente en espesor y ancho.

Las canterias serdn de 1,3 ¢m., con una tolerancia de +/-3mm. Los pilares revestidos de
albahileria que no cumplan con estas disposiciones deberdan ser demolidos.

Los ladrillos deben colocarse humedos (sumergidos en agua por 48 horas, sacandose 12
horas antes de su colocacién), con un espesor de junta méximo de 18mm y minimo de
12mm. Deberdn conirolarse primordiaimente el nivel, el plomo y la escuadra, ademds de
cuidar la uniformidad de llagas y tendeles, manteniendo a su vez la limpieza de las caras del
muro. Los pilares revestidos deberdn regarse a lo menos 7 dias; dos veces al dia en invierno y
3 veces al dia en verano.

La albonileria serd confinada y presentard escalerillas de acero alta resistencia del tipo
ACMA o equivalente ELECTROSOLDADA @ 4,2mm con trabas de @ 4,2mm cada 30cm, estas
deberdn ser colocadas de acuerdo a lo indicado en el proyecto de cdlculo esfructural.

El ladrillo artesanal contiene una resistencia térmica de 0,41 (m2*k/w) y una transmision
térmica de 241 (w/m2*) segun listado oficial de soluciones constructivas de
acondicionamiento térmico.

Hasta un 1,20m de daltura como mdximo, estard permitido diaricmente la colocacién de
ladrillos en muro de albanileria.

Esta partida deberd considerar impermeabilizante y protector para ladrillo, cuya tonalidad
deberd ser determinada por la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  (www.lifueche.cl)
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3.3.5.- Pilar 1520 electrosoldada tipo ACMA o equivalente

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para pilar, el cual considera pilares 1520 electrosoldada fipo ACMA o equivalente, cuyas
dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada en la respectiva
planimetria.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
célculo estructural y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

3.3.6.- Albainileria a Sardinel

Los coronacién y los bordes superiores de los vanos de muros de Albanileria Confinada
deben cumplir con la norma NCh 2123 of 1997 Modificada en 2003 (Albafileria confinada -
Requisitos de disefio y cdlculo).

Se consultan ladrillos hechos a maquina del fipo fiscal 30x15x7cm, colocados a sardinel,
unido mediante mortero de pega en proporcidn cemento y arena 1:3, éste deberd ser
mezclado en betonera por el tiempo necesario para completar al menos 100 revoluciones. El
plomo de la albadileria serd por el exterior. La coronacién en sardinel deberdn realizarse
canteria del tipo rehundida perfectamente embogquillada. No se aceptard ladrillos fisurados
o quebrados, deberdn tener dimensién uniforme especialmente en espesor y ancho.

Las canterias serdn de 1,3 cm., con una tolerancia de +/-3mm. La coronacién a sardinel del
muro de albahileria que no cumplan con estas disposiciones deberdn ser demolidos.

Los ladrillos deben colocarse himedos (sumergidos en agua por 48 horas, sacdndose 12
horas antes de su colocacidn), con un espesor de junta mdéximo de 18mm y minimo de
12mm. Deberdn controlarse primordialmente el nivel, el plomo y la escuadra, ademds de
cuidar la uniformidad de llagas y tendeles, manfeniendo a su vez la limpieza de las caras del
muro. Los pilares revestidos deberdn regarse a lo menos 7 dias; dos veces al dia en invierno y
3 veces al dia en verano.

El ladrillo artesanal contfiene una resistencia térmica de 0,41 (m2*k/w) y una transmision
térmica de 2.41 (w/m2*k) segin listado oficial de soluciones constructivas de
acondicionamiento térmico.

Esta partida deberd considerar impermeabilizante y protector para ladrillo, cuya tonalidad
deberd ser determinada por la Inspeccion Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Esta partida se deberd ejecutar de acverdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

3.3.7.- Moldaie tipo Fendlico doble cara, para pilares

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estangueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por ia I.T.0. En los moldagjes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para gue al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningun fipo de
deformacién.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.

Esta partida deberd ser autorizada y visada por el L.T.0. y/o Unidad Técnica.
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3.3.8.-

3.4.-

3.4.1.-

3.4.2.-

Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacion deberd ser segun especificaciones
del fabricante.

PORTON, PUERTA Y CIERROS METALICOS

Portén metdlico de acceso vehicular, incluye cerradura, sistema de suspension, fijacion,
pelicula de proteccién y pintura de terminacion

Se contempla portén metdlico de acceso vehicular, de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria.

Con respecto al portdn se considera sistema de suspension por medio de al menos 4 pomeles
por cada hoja soldado a un pilar de 100 x 100 x 4mm (8 Unidades en total), cada hoja
deberd contener un marco de fierro fubular de 50 x 50 x 2mm, plancha metdlica, picaporte
de unas 12" Aprox. En ambas hojas (4 Unidades en total) de @16mm liso, cerradura y/o
portacandado con sus respectivos candados y sus respectivas copias de llaves.

Esta partida considerard poyos de hormigdn 0.65 x 0.65 (2 Unidades en total, una por cada
hoja de portén), cuando ambas hojas estén abiertas para estas se puedan fijar mediante un
encamisado de acero y asi poder fijar con los respectivos picaportes.

Ademds esta partida considerard al menos la aplicacién de 1 mano de pelicula anticorrosiva
y al menos de 2 manos de pintura de terminacion. Color a definir por la Unidad Técnica
Municipal.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

Puerta metdlica de acceso peatondl, incluye cerradura, sistema de suspension, fijacion,
pelicula de proteccidn y pintura de terminacién

Se contempla puerta metdlica de acceso peatonal, de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria.

Con respecto al portdén se considera sistema de suspension por medio de al menos 4 pomeles
por cada hoja soldado a un pilar de 100 x 100 x 4mm (8 Unidades en total), cada hoja
deberd contener un marco de fierro tubular de 50 x 50 x 2mm, plancha metdlica, picaporte
de unas 12" Aprox. En hoja (2 Unidades en fotal) de @16mm liso, cerradura y/o
portacandado con sus respectivos candados y sus respectivas copias de llaves.

En esta partida se considerard en ambos lados un pilar tubular metdlico de 100 x 100 x 4mm.

Esta partida considerard poyos de hormigdn 0.65 x 0.65 (4 Unidades en total, una por cada
hoja de portén), cuando ambas hojas estén abiertas para estas se puedan fijar medianfe un
encamisado de acero y asi poder fijar con los respectivos picaportes.

Ademadas esta partida considerard al menos la aplicacién de 1 mano de pelicula anficorrosiva
y al menos de 2 manos de pinfura de terminacién. Color a definir por la Unidad Técnica
Municipal.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.
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3.4.3.- Cierre Metdlico para vano

3.5.-

3.5.1.-

Se contempla cierro metdlico respectivo, en vano de muros de albanileria de acuerdo a lo
indicado en la respectiva planimetria.

Ademds esta partida considerard al menos la aplicacién de 1 mano de pelicula anticorrosiva
y al menos de 2 manos de pintura de terminacion. Color a definir por la Unidad Técnica
Municipal.

Esta partida previa a su ejecucion deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
[.T.O.

Esta partida se deberd ejecutar de acuerdo a lo indicado en el respectivo proyecto de
cdlculo estructural y con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica Municipal.

REDES INTERIORES

Serd de responsabilidad del Confratista, la elaboracién de los proyectos definitivos, su
concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso, su aprobacion y/o registro
ante los organismos competentes y la ejecucion de las obras de estricto acuerdo a tales
antecedentes técnicos. Antes de iniciar las faenas, el Contratista solicitard todas las
aclaraciones que le merezcan las instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismo
deberd cuidar la adecuada coordinacidon de los trazados entre si y con las obras civiles. El
Confratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en
los organismos pertinentes, de quienes obtendrdn las aprobaciones, inspecciones,
recepciones y certificados finales. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se
mantendrd en el Contratista a cargo de la obra. La inspeccidn fiscal conocerd 'y aprobard
los planos respectivos, antes de su trdmite ante los ya citados Organismos Técnicos.

Serd responsabilidad de la Empresa Contratista (para dotar de iluminacién a los 25 faroles
sobre pilar), verificar y en el caso que lo amerite provisionar de Aumento de Potencia del
actual equipo de medida o aumento de Amperaje del respectivo automatico existente.

Serd responsabilidad del Contratista la solucién de la red de instalaciones de acuerdo a la
factibilidad correspondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezca a la zong,
gestion que debera realizar el Contratista.

Instalacidén Eléctrica

Se implementara Tecnologia LED.

3.5.1.1.- Empalme Eléctrico

Se considera la provision y conexién de Empalme eléctrico, cuya factibiidad Eléctrica se
encuentra otorgada por la Empresa de distribucion CGE.

En el caso que corresponda y lo amerite, Empresa Contratista deberd solicitar el aumento de
Potencia de dicho empalme.

Esta partida se deberd contar con el V° B° de la Inspecciéon Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.5.1.2.- Sistema de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdlico, ya
gue en toda instalacién eléctrica es necesario garantizar la seguridad de las personas que
hardn uso de ella. Para tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de proteccion gy
correspondan.
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Los objetivos de una puesta a tierra de profeccion son:

a) Conducir a fierra fodas las corrientes de fuga, producidas por una falla de
adislaciéon que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos.

b) Evitar que en las carcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resulten peligrosas para la vida humana.

c) Permitir que la proteccion del circuito eléctrico (disyuntor magnético térmico),
despeije la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos.

d) Limitar a un valor seguro la elevacién de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cuales fienen normalmente acceso personas y animales, bajo
condiciones normales y anormales del circuito.

Para lograr gque una puesta a tfierra de proteccién cumpla con los objefivos previstos, es
necesario establecer un medio a fravés del cual sea posible entrar en contacto con el
terreno.

De acuerdo con las dimensiones de terreno disponible para la ejecucién de una puesta a
tiera y de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: barras verticales,
conductores horizontales, placas combinacién de conductores horizontales y barras
verticales (mallas de tierra).

El electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a fierra que estd en contacto
directo con el terreno y asi proporcionar un medio para botar o recoger cualquier fipo de
corrientes de fuga a tierra.

Los electrodos de tierra deben tener propiedades mecdnicas y eléctricas para responder
satfisfactoriamente a las solicitaciones que los afectan, durante un periodo de tiempo
relativamente largo. El material debe tener buena conductividad eléctrica y no corroerse
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

Tierra de Servicio

El conductor neutro de cada instalacidn interior deberd conectarse a una tfierra de servicio.

La puesta a tierra de servicio se efectuard en el punto mds préximo posible al empaime,
preferentemente en el punto de unién de la acometida con la instalacién.

El conductor neutro de la instalacidon no se deberd colocar protecciones ni iterruptores.

La seleccidn del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm? TIERRA DE SERVICIO EN mm?

hasta 6 4

enfre 10y 25 10

entre 35y 70 16

entre 95y 120 35

entre 150y 210 50

entre 300 y 400 70

El conductor de tierra de servicio tendrd aislacion de color blanco, de acuerdo al codigo de
colores.
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Tierra de Proteccién

Toda pieza conductora que pertenezca a la instalaciéon eléctrica o forme parfe de un
equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito, deberd conectarse a la tierra de
proteccion para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tierra de proteccion se disefiard de modo de evitar la permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conductoras, superiores al valor de tensidn descrito anferiormente.

La proteccién ofrecida por una fierra se logrard mediante la puesta a tierra individual por
cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tiera comin y un conductor de

proteccién al cual se conectardn los equipos protegidos.
El conductor de profecciéon deberd cumplir con el cddigo de color correspondiente (verde)

y su seccion se fijard de acuerdo a la siguiente tabla:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm? PROTECCION EN mm?
1,5 1,5
2,5 2,5
4 2,5
6 4
10 6
16 6
25 10
35 10
50 16
70 16
95 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o mds 50

Cddigo de colores de los conductores eléctricos:

Conductor Fase 1 Color azul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conductor Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor T Proteccion Color verde o verde amarillo

Esta partida deberd redlizarse de acuerdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respectivas
modificaciones, considerando todos los materiales inherentes que en su conjunto
contribuyen a la buena ejecucién de si misma, esta partida deberd considerar; barra toma a
tierra, prensas, pernos, conectores, malla a tierra, entre otros materiales.

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

Esta partida se deberd contar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.5.1.3.- Poste metdlico 100x100x3mm, incluye pintura anticorrosiva

Se deberd provisionar y ejecutar, poste metdlico 100x100x3mm, para poder recibir y
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

En esta partida se deberd incluir al menos 2 manos de pinfura anticorrosiva.
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Secretaria de Coordinacién y Planificaciéon Comunal

Esta partida se deberd contar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.5.14.- Tablero metdlico sobrepuesto TDA

Se deberd provisionar y ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones serd
de 30x21, para poder recibir y posteriormente distribuir la energia eléctrica.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.O. y/o Unidad Técnica.

Esta partida se deberd contar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.5.1.5.- Caija de distribucion metdlica

Se deberd provisionar y ejecutar, caja de distribucién metdlica, cuyas dimensiones serd de
150%150x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el LT.O. y/o Unidad Técnica.

Esta parfida se deberd contar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.5.1.6.- Red de Instalacién Eléctrica (incluye ductos, canalizaciones, conductores)

Serdn los necesarios para proteger la conexién, alimentacién y conduccion del cablerio del
sistema eléctrico en general, red proyectada y red existente.

Su ejecucién serdé de acuerdo a lo indicado por el 1.T.0. y/o Unidad Técnica.

Tubos tipo conduit 25mm x 3m

Serdn los necesarios para proteger la conexién, alimentacion y conduccion del cablerio del
sistema eléctrico en general.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.0. y/o Unidad Técnica.

Cable tipo Superflex n°10

Serdn los necesarios para realizar la conexién y alimentacién del sistema eléctrico en general.
Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.T.0. y/o Unidad Técnica.

Esta partida se deberd contar con el V° B° de la Inspeccion Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.5.1.7.- Luminarias LED exteriores
Se contempla la provisién e instalacion de equipos de luminarias LED exteriores para cada
uno de los pilares establecidos e indicados en la respectiva planimetria, estos equipos deben
ser entregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por en la respectiva planimetria.

Esta partida se deberd contar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.
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Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

3.5.1.8.- Farol tipo colonial sobre pilar exterior

Se contempla la provisién e instalacién de Farol tipo colonial sobre pilar exterior, el cual
deben ser instalados en los pilares establecidos e indicados en la respectiva planimetria,
estos equipos deben ser metdlicos y con fratamiento especial para climas corrosivos y
abrasivos, también deben ser entregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta
en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por en la respectiva planimetria.
Esta partida se deberd contar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica

Municipal.

4.- ASEQO Y ENTREGA

4,1.- Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de frabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a fransitar para el retiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacidn, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XV.Il.- Uso de Productos Nacionales

Los senores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especificaciones

Técnicas son "tipo" o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de la obra.

XV.IIl.- Fotografias de la Obra
Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Conftratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto méximo asignado al Contrato.

Tall
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XV.V.- Precaucidon en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u ofros materiales, ya sean
sdlidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna'.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo fotal y eficazmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidag por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefalado.

14404
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FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

, PROPUESTA PUBLICA
"“CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLAMANANTIALES, COMUNA DE
LITUECHE, CODIGO BIP 40061642"

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

II. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO FIJO Y/O CELULAR

CORREO ELECTRONICO

Ill. IDENTIFICACION DEL CONTACTO

NOMBRE

TELEFONO F1JO Y/O CELULAR

CORREOQ ELECTRONICO

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - 722209871 - WWW.LITUECHE.CL.
DIRECCION DE SECPLAC - CARDENAL CARO N° 796
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FORMATO N°2
DECLARACION JURADA SIMPLE

PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA DE
LITUECHE, CODIGO BIP 40061642".

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Declaro lo siguiente:

A. El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demas
documentos integrantes, en particular, lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de las especificaciones técnicas,
y otros documentos que formen parte del proceso de licitacion.

2. Conocer y aceptar las condiciones generales del proyecto, las bases de licitacion y las aclaraciones que el
municipio haya emitido en relacion con el proceso de licitacion.

B. El oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacion que sea considerada necesaria y
exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza yfo monto, a ningdn funcionario publico en relacion con
su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventuaimente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del
o los contratos que de ello se deriven.

2. Eloferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3. Eloferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad,
integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia de esta.

4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en las
bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6. Eloferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacion, asi
como en |a legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con
informacion fidedigna y en términos técnicos y econdémicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad
de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
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Litueche,

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Finalmente, el oferente declara que:

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, ha sido condenado con sancion de multa de infraccion al DFL
N°1 del 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 211 de 1973, en mas de 2
oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3 afios desde el pago de la
Ultima multa impuesta.

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, declara no haber sido condenado como consecuencia de
incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los Gltimos dos (2)
afos.

No encontrarse afecto a causales de inhabilidad para contratar con el Estado o sus organismos y no haber sido
condenado por practicas antisindicales e infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anteriores 2 afios, requisitos previstos en el articulo 4° de la Ley 19.886. Y SU MODERNIZACION LEY 21634

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, tiene lazos de parentesco con directivos de la municipalidad, de
acuerdo con la Ley 19.653 “Sobre Probidad Administrativa”

Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, ha concertado ningln tipo de afiliacion con alguno de los otros
oferentes en la presente Licitacion Piblica

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de de 2026

FI 1. MUNICIPALIDAD
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FORMATO N°3
DECLARACION JURADA SIMPLE

PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION MURQ CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA DE
LITUECHE, CODIGO BIP 40061642".

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE 0
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Declaro lo siguiente:

1. No es funcionario directivo de ningiin érgano de la Administracion del Estado, asi como de ninguna empresa o
corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

9 No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el punto N° 1
anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, como tampoco con algun
parentesco con el alcalde o concejal, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de fas siguientes sociedades:

a. Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra
b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

b. Una sociedad comandita por acciones o anonima cerrada en que aquéllos o estas personas sean
accionistas;

¢. Una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10%
_o mas del capital.

4. Lainformacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente actualizada.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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DIRECCION DE SECPLAC - CARDENAL CARO N° 796




{lustre Municipalidad de Litueche

FORMATO N° 4

Litveche
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DECLARACION JURADA SIMPLE PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS.

PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA DE LITUECHE,
CcODIGO BIP 40061642".
. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL
RUT DEL PROPONENTE
Il IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL
NOMBRE DEL PROFESIONAL
RUT DEL PROFESIONAL
PROFESION

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS

Jornada 8:30-13:00

Jornada 14:00-18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.-

individualizado anteriormente.

Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente

Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a

Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las

Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y

econdmicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

> lo menos de 3 dias en la semana.
3
4.-
hubiere.
5-
Litueche, de

de 2026
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FORMATO N° 5
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA.
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA DE LITUECHE,
CODIGO BIP 40061642".
|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL
RUT DEL PROPONENTE

RESUMEN EXPERIENCIA ACREDITADA (ADJUNTAR CERTIFICACIONES)

[EXPERIENCIA ACREDITADA -

MONTO DURACION
ITE MANDANTE COMUNA NOMBRE DEL DEL DEL SUPERFICIE
M REGION PROYECTO CONTRATO | CONTRATO (M2)

($) (MES/ANO)

10
20
30

40

50

60

70

80

90

10°

11°

12°

18

14°

15°

TOTAL |

*De ser necesario, se pueden agregar mas filas a la tabla.

NOTA: sdlo se considerara como experiencia aquella debidamente certificada por los mandantes de acuerdo con el
art. 7, inciso 7.5 letra E, de las bases de licitacion.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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FORMATO N°6
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA

“CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA DE
LITUECHE, CODIGO BIP 40061642".

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

El representante legal del proponente que suscribe certifica que el valor total de la oferta y el plazo de
ejecucion del proyecto antes sefialado, son los consignados a continuacion:

DESGLOSE $

PRECIO NETO

IMPUESTO 19 %

PRECIO TOTAL

Precio en Letras

Plazo de ejecucion (incluye todas
las etapas establecidas en las
EETT e Itemizado)

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026

Eﬁ"i . MUNICIPALIDAD DE LITUEGHE
Dy Director Control In
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FORMATO N°7
PRESUPUESTO ITEMIZADO OFICIAL
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA DE LITUECHE,
CODIGO BIP 40061642".
. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL
RUT DEL PROPONENTE
DOMICILIO (EN CHILE)
[TEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO TOTAL
UNITARIO
1 INSTALACIONES PROVISORIAS
OBRAS PROVISIONALES (EMPALMES
1.4 AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SS. Un 1
HH.)
1.2 INSTALACION DE FAENA
1.2.1 OFICINA 9M2 Un 1
122 | BODEGA 12M2 Un 1
123 | CIERROS PROVISORIOS Ml 348
13 GASTOS ADICIONALES
1.3.1 LETRERO DE OBRA Un 1
132 | PLACA CONMEMORATIVA Un 1
2 TRABAJOS PREVIOS
2.4 OBRAS PREVIAS
DESMALEZADO, EMPAREJADO Y
211 | [|MPIEZA DE TERRENO 2 2
2.1.2 | PODAY CORTE DE ARBOLES Un 61
213 | DESTRONQUE DE ARBOLES Un 62
214 | TRAZADOS Y NIVELES M2 244
215 | EXCAVACIONES M3 9%
3 OBRAS CIIVILES DE CONSTRUCCION
3.1 EMPLANTILLADO, CIMIENTO Y VIGA HORMIGON ARMADO DE FUNDACION
EMPLANTILLADO HORMIGON G5,
3.1.1 E<5CM M3 7
3.1.2 CIMIENTOS CONTINUOS G20 M3 82
VIGA HORMIGON ARMADO DE
31.3 | FUNDACION 20 X 35 G25 (DE ACUERDO | M3 16,5
A PROYECTO ESTRUCTURAL)
VIGA HORMIGON ARMADO DE
3.1.4 | FUNDACION 20 X 60 G25 (DE ACUERDO | M3 45
A PROYECTO ESTRUCTURAL)
VIGA HORMIGON ARMADO DE
545 | FUNDACION 20 X 100 G25 (DE M3 9
o ACUERDO A PROYECTO
ESTRUCTURAL)
346 | MOLDAETIPO FENOLICO DOBLE - 209
- CARA, PARA VIGA HORMIGON ARMADO
317 DESMOLDANTE M2 299
3.2 MURO DE CONTENCION
EMPLANTILLADO HORMIGON G5 (DE
3.2.1 ACUERDO A PROYECTO M3 2,1
ESTRUCTURAL)
FUNDACION HORMIGON ARMADO G25
322 | (DE ACUERDO A PROYECTO M3 16,3
ESTRUCTURAL)
MURO HORMIGON ARMADO G25 (DE
323 | AGUERDO A PROYECTO M3 184

©
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ESTRUCTURAL)
MOLDAJE TIPO FENOLICO DOBLE
324 | CARA, PARA MURO HORMIGON M2 136
ARMADO
3.2.5 DESMOLDANTE M2 136
33 PARAMENTOS VERTICALES - ESTRUCTURA RESISTENTE
3.3.1 ALBARILERIA A SOGA M2 533,1
33.2 | PILAR HORMIGON G25 0,15 X 0,20 M3 13,5
3.3.3 PILAR HORMIGON G25 0,20 X 0,20 M3 0,6
334 | ALBANILERIA SOGA PILARES M2 402
PILAR 1520 ELECTROSOLDADA TIPO Un 81
335 | ACMA O EQUIVALENTE
336 | ALBANILERIA A SARDINEL ML M7
MOLDAJE TIPO FENOLICO DOBLE M2 120
337 | CARA, PARA PILARES
3.3.8 DESMOLDANTE M2 120
3.4 PORTON, PUERTA Y CIERROS METALICOS
PORTON METALICO DE ACCESO
VEHICULAR, INCLUYE CERRADURA,
3.4.1 SISTEMA DE SUSPENSION, FIJACION, Un 1
PELICULA DE PROTECCION Y PINTURA
DE TERMINACION
PUERTA METALICA DE ACCESO
PEATONAL, INCLUYE CERRADURA,
342 | SISTEMA DE SUSPENSION, FJACION, Un 2
PELICULA DE PROTECCION Y PINTURA
DE TERMINACION
343 | CIERRE METALICO PARA VANO M2 34,5
35 REDES INTERIORES
3.5.1 INSTALACION ELECTRICA
3.5.1.1 | EMPALME ELECTRICO Un 1
3.5.1.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Un 1
3513 | POSTEMETALICO 100X100X3MM, Un 1
> | INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA
3514 %iLERO METALICO SOBREPUESTO Un 1
3.5.1.5 | CAJA DE DISTRIBUCION METALICA Un 1
RED DE INSTALACION ELECTRICA
3.5.1.6 | (INCLUYE DUCTOS, CANALIZACIONES, | Un 1
CONDUCTORES)
3.5.1.7 | LUMINARIAS LED EXTERIORES Un 25
FAROL TIPO COLONIAL SOBRE PILAR
3518 | exTERIOR Un 25
4 ASEO Y ENTREGA
41 RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE Un 1
‘ TERRENO
SUBTOTAL
GASTOS GENERALES 15%
TOTAL NETO
|.V.A (19%)
TOTAL CON LV.A
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Litueche, de de 2026
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Litueche ehe
crecemos juntos

llustre Municipalidad de Litueche

FORMATO N° 8
PROGRAMACION FINANCIERA
PROPUESTA PUBLICA

“CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL, SECTOR VILLA MANANTIALES, COMUNA DE LITUECHE,
CODIGO BIP 40061642".

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O
RAZON SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

ESTADO DE PAGO % PARCIAL % ACUMULADO

1

La programacién financiera de la obra podra sufrir modificaciones en cuanto a su extension. Lo anterior estara
vinculado a la aprobacion de la solicitud de aumento de plazo de ejecucién de la obra, la reprogramacion deberéa ser
proporcional a esta extension de plazo.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, de de 2026
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