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DECRETO ALCALDICIO N° O 0 o)
2200 20 00326
LITUECHE, J L ,
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:
e La necesidad de contar con una infracstructura adecuada y acondicionada para que los nifios y nifias de la comuna puedan
desarrollar actividades recreacionales en el espacio piblico central de 1a plaza de armas de la comuna de Litueche.
e El Proyecto presentado por la 1. Municipalidad de Litueche al Fondo Regional de Inversion Local (FRIL) afio 2016, denominado
“Mejoramiento Plaza de Juegos Urbano, Comuna de Litueche”.
o Aprobacion del Consejo Regional en sesion del 01 de Julio de 2016, Acuerdo N°4.781, donde aprueba la cartera de proyectos para
fa comuna de Litueche.
e Que atendiendo lo anterior, el 15 de Julio de 2016 ¢l Gobierno Regional celebrd con la 1, Municipalidad de Litueche, un Convenio

de Transferencia de Recursos ascendente a la suma de $86.395.000 (ochenta y seis millones, trescientos noventa y cinco mil pesos),
para la ejecucion del proyecto denominado “Mejoramiento Plaza de Juegos Urbano, Comuna de Litueche” Céd. BIP
30465534-0.

® Acta de Acuerdo de sestdn ordinaria N°132 del dia 20 de Julio de 2016, Acuerdo N°97/2016, del Honorable Concejo Municipal,
que aprueba Convenio entre el Gobiemeo Regional de O} liggins y la Municipalidad de Litueche del proyecto en cuestion.

® Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°132 del dia 20 de Julio de 2016, Acuerdo N°99/2016, del Honorable Concejo Municipal,
que aprueba modalidad de Licitacion “Licitacion Publica” v creacién de asignacion presupuestaria del proyecto en cuestion.

® Bl Decreto Alealdicio N°916 (20.07.2015) donde se Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de

Inversion Local de fecha 15 de Julio de 2016, suscrito entre la Tlustre Municipalidad de Litueche y ¢l Gobierno Regional de

O’HMiggns, para ¢l financiamiento del proyecto “Mejoramicnto Plaza de Juegos Urbano, Comuna de Litueche”.

Las bases administrativas especiales, bases administrativas generales y especificaciones téenicas que norman las actividades

requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2,621 de fecha 06 de Diciembre de 2012, las normas consagradas en la Ley N°19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios v su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695
Organica Constitucional de Municipalidades.
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DECRETO:

1. Lldémese a licitacion piblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto
“Mejoramiento Plaza de Juegos Urbano, Comuna de Litueche”,

2. Apruébese cn todas sus pattes las Bases Administeativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Especificaciones
Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Poblica, para la ejecucién de la “Mcjoramiento Plaza de Juegos Urbano, Comuna de
Litueche”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo 1V, Art. 19 del Reglamento de Ja Ley 19.886.

3. Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se indican:

©  Administrador Municipal
SECPLAC
Director de Obras Municipales
Profesional Apoyo SECPLAC
Secretaria Municipal (Ministra de Fe)
4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de ta iniciativa de lnversion.
5. Incorpérese copia del presente Decreto Alealdicio en la Carpeta de la Licitacion Pablica antes sefialada.
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Distribucion: .

- Archivo Finanzas

- Archive DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

- Archivo SECPLAC.




Litueche

liustre Municipalidad de Litueche
Secretara de Coordinacion y Planificacién Comundl

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE LITUECHE”.

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART, 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generdles, conjuntamenfe con las Bases . Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones v el financiamiento, formardn parte infegrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases foda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanzo
General de Urbanismo.y. Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunail,
cuando corresponda, Leyes v Reglamentos de los disfintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantarilade, energia eléctrica, pavimentacién, gas, Codigo Sanitario,
etfc, ~

Estos documentos no se adjuntan al ‘pre'senfe legaijo por saberse conocidos por 10s
oferentes. ~ ' ' / '

Las Bases Administratives Generales v Especiales de una  Licitacidon no podran ser

madificadas, una vazique éstahaya sido ablerta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles vy
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion v sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de diseno que
al efecto se licita, ' .

_ En el estudio de esta propuesta, el Confratistd o Consultor no tomard ventfeia para su

provecho de ningln error de las bases, especificaciones y de otfros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para gue se. resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del confrato. De
no ser consulfada, el Contrafista o Consultor ‘deberd aceptar-o dque résuelva. &l
Mandante sin pretender aumento de plazo aprecio, ni indemnizacion.

I DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

ay MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato  respectivo, contfrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacidn vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS
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Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posferiores a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA
C)omunfo de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y

suficiente, la obra a ejecutar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
fgl pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo det Contrato,

incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a gue quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar 1as cliferentes
etapas de fabricacion.

Q) PLANOS GENERALES
Los disefos, que indicando cubicacion, formas 'y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE ) ‘
Los disefios a escala adecuada para redlizar la consfruccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El costo probable previstopara la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detaliado.

D PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallodo de las cublicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obray que representa una oprmon sobre su verdadero valor,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrafivas Generales vy Especiadies,  Especificaciones

Técnicas y Planos Generales y/o detfalle y ofros documentos que conforman 1os
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA

La cotizacion ofre{:%dc: pot el propc)neme en una Licitacion la que deberd a;usforse: Qa
los cmfecedenfes e:asmblecidos para eﬁc

. m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

Lo oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamaovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen exprescxmen‘re revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiguen en las Bases Especiales,

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificaciéon de los precios globcﬂes parciales, v el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada v el Presupuesto Oficial,

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma sirmultdnea
O sucesiva,

P) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe gjustarse la
ejecucion de una obra,

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
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Il DE LAS PROPUESTAS

ART. &°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion atraves del mismo Portdl, cuyo Oferente
debera ratificar dicha postulaciéon con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Llicitacion,
hasta el dia que se sefidle en las Bases Administrativas Especiales.

£l Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el fexto de las consultas reolizodo§ %
las respuestas correspondientes. Una vez emifidas, los aclaraciones se enfenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabiidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningin aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. &°

ART. 9

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podré programar visitas a terreno,
en forma conjunta con os oferentes inferesados.

No obstante lo antetior, es de’ro’rdiresponsobilidqd de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los ferrenos en cuesfion,

La presente licitacion saré levantada a traves del porfal www.mercadopublico.cl.

- Los oferenfes ingresardn su postulacion y-todos los antecedentes requeridos slo

través del sefialade portal, por tanfo serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferfa” que se enfrega en dicho sisterma,

el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

_ Bl plazo para efectuar consultas serd el ‘t:l;ue:’éef seficle en el portal.

Sdlo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos allf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaracionss se. redlizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSQO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrafivo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y

sblo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera dptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard ias 48 horas, una vez
realizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.




. i atidad
4n de propiedad de la Hustre Mummpqhda
T bono iy conceplo de seriedad

n las respectivas Bases

Todos los documentos prese _ 1
de Litueche, excepto el instrumento bancarno de Garantia por

de la ofertq, la cual serd devuelta de acuerdo a lo sefalado e
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presenfardn a través del Portal vgwwm)ercodomubhco.cl en los
archivos adjunfos identificados cOmMO se indica a continuacion:

‘ INISTRATIVOS
ARCHIVO N°1 . DOCUMENTOS ADM

ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presemo;sg
escaneados, las medidas serdn en unidades meétricas y los valores en mone

nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART. 12°

ART. 15

ART. 14°

ART. 15°

£l anico documento que se considera valido para garantizar las Qbras a @egzufdn
conforme a las presentes Bases de licitacién lo constituye la Garantia Bc:nc?a.na _A LA
VISTA" (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Qontratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que se tormaran en las
condiciones, y por los mcntos y plazos que se senalan en las Bases Administrativas
Especicles.

Todos los instrumentos bancarios en Garantia se fomardn G nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100:0. La Municipalidad de Litueche serG el
encargado de su recepcién para su-custodia y posterior devolucidon, La caucidon o
garantia deberd ser pogadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardeter de irevocable,

Los oferentes deber@n presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 850.000; a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un plazo
de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura de la
"y ¥ =

Se procederd a dévolver;ic:s gorqﬁﬁasprasen’rddaspor los proponentes '«::uycs ofertas
no fes:u%’rargn adjudicadas una vez frmado el contfrato para la gjecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolvera la Garantia de seriedad de la

oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Hel Cumplimiento del contrato.

Si o resolucion que acepia la propuesta no'se dictare dentro del plazo de vigencia

de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta vy proceder al retiro de los
documentos presentados.

En jodos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (seguin lo establecido en el
arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglomento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato aprobado. Se

exprfasaré en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucidon, excedida en
Q0 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil,

Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracidn de
esta obr.o, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentagje v por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion,



si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART, 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del c:opﬁo’ro a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART.17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado POb!icq, .de no
contener en forma completa la totalidad de los docurmentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y nO se aceptard ningun recurso o rgc;lgmo _pOr
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Corptsroq e.s‘ﬂme
que se frata de un error de forma y no de fondo y gue no se ditere el trato igualitario de
los proponentes.

La Comisidon Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional de Apoyo SECPLAC v Secretaria Municipal
como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardan parte de la comision
aqguelios Funcionarios que jerarquicamente contfindan en sus funciones.

FI Acto de Apertura estard circunscrifo sdlo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el
andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un-proceso posterior Al Acto
de Apertura. ' :

Si en el franscurse del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algdn
aspecto en lo formal © de contenido, no-consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comisiéon
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
_criterios que permitan dirimir. dicha confroversia, teniendo presente ante todo, el

' resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la opertura de las
ofertas. Estas observe 35 deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si

asf no lo hicleren, se fendrd por desistido dicho reclamo.

ART.18° El Acta de'AperTuré 'ﬂeberé’jf ciénfeneﬁrﬁf"r@dcs los datos nac:eSoﬁOs para individualizar o

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados. '

El Acta serd firmada por los integrantes de la c:omisiéh. &

Vill ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°, El Mandatario designard una Comision encargada de revisar v evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especicles,

En un plazo mdximo de diez dias cormidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo os
infereses comunales, juntfo con una eficiente utilizacidon de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello,

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir

indemnizacion de tipo alguno y bdjo ningln concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declararé desierta la propuesta,

ART, 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias

del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiomiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
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ART. 21°

y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente
(adjuntando cerfificados de Recepcién Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de {eguerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de de?c:'ldlr _eil rechqzq de
todas las oferfas cuando se considere necesario, declarar nula lg h.camqon, adjudicar
aquelia oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

X DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 2%

ART. 24

ART,25° .

ART. 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la en’rregq de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especidles especifiquen otra moddalidad
de contabilizar el piazo.

Los plazos se entenderan en dias cormdos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
teriados, La lluvia no se considerard un factor de afraso en el avance de ia obra en
partidas que se puedan desarroliar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra,

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie 10s frabajos antes
de la formalizacién del conticto v de la entrega oficial. del terreno establecida en el
acta de enfrega de terreno, pudiendo en caso confrario de esta indicacién, el poder
re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efecfivo de-manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de laoferta.

Si un funcionario autoriza ia ejecucion de trabajos en-forma extempordnea, serd

administrativamente responsable de esfos hechos.

El Contratista podra subcontratar parfe de las tareas a desarroliar, no obstante  lo
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del confrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitido el
subcontratista. . . " » '

Las ques;fxdminisfféﬁvas ﬁ:’;éne;afes y: Espécioles, Especificaciones Técriic’:os, Planos y
dernds antecedentes que han servido de base para el confrato, deberan ser fimadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo confrato deberd estipular claramente las multas gue se aplicardn al confratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de'las obrasy o cualguiéra obligacion
gue emane de él, conforme 1o senalado endas Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidaos,
en cuyo caso, el Contratista fendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debilendo presentar las garantias correspondientes, que
serén de su cargo.

La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en

el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarnias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Confratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

El Mandatario  designarad  al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacidn técnica presentada, quién (es) para
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ART. 31°

ART. 32°

ART, 3%°

ART, 34°

El Contrafista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (5) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas drdenes
estarén hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisidn dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista fiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revisidn, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Confratista tendra derecho a apelar de cualquier orden o resolucidon que en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revisidon, apelacion que deberd efectuarse
por escrifo ante el Mandante, dentro del plozo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la notificacion,

El Mandante resolverd breve y sumariamente a gpelacién del Contratista o Consultor
dentro del plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Confratista no apelare conforme o sefdlado en el artfculo anterior, o s la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las 6rdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa: notificacion, suspender la Trcmlmcnon de los estados de
pPago. 3 ¢

Podra asimismo, segun la gravedad del caso y, previa notificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado.al contrate de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, 'se mantendrén Ias gamnﬁos los que senvirdn para
responder por el mayor vclor gue puedantenerlas obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el com"rofo se procederd o resfar de los gc:rcmﬁas el eventual

7 gc:sto que debiera cargarse adichas garantias.

Xi OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART, 38°

ART. 39"

El Confroﬁsfo deb@ dmgu' p@rsonalm@me tos ’rmbajas y Q’renderlos e formc:: que el
cwonce real vaya cle acuerclc» c:on el c:vqnce progrdmado

= Cen’rrc:ﬂsfa. es\‘cm obl:gad@ a c’render cﬂ énc:argada de ic: reavnsson ﬁJﬂC‘IOﬁCZmQS del

Gobierno, de la Contraloria U ofros, que tengan por misién conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles vy otros: On‘receden’res que, dlgcm rechrQn con
el contrato. ,

El Confratista queda especiamente sujeto a las disposiciones contentdc:s en el COd!QO
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocera el
monto de deudas impagas por parfe del Contratista que digan relacién con el
contfrafo, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Ser& de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pagoe de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente., Agl
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40

El Contratfista deberd ejecutar los trabgjos en esticta sujecidon a las Bases
Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al provecto.



ART. 47°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

Frente a discrepancias en la informacidn contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.

Especificaciones técnicas.

Planos de detdlie.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Genercles.

R

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard ol Confratista, sin cargo alguno,
una corpeta del provecto que confiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto,

El Contratista deberd iniciar ios trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de frabagjo aprobado, de acuerdo ol plazo legal del inicio y término de
los disenos.

El Confratista no puede hacer por iniciativa propia cambio dlguno en 10s planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, v si lo hiciera deberd correglr los
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revisidn,

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena cdlidad 'y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricanie.

El Contratista es responsable. de todos los aspectos.-que. digan relacién con la
aprobacién de los trabaojos, “durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento boncano salve que las: Bases Administrativas
Especiales sehalen un p!ozo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso forfuito o de fuerza mayor,

_fotdmente gienas al Cohfroﬁsfc y que afecten o la ejecucion de los trabgijos, el plazo

se podré ampliar en relacién con los dias de atfraso, prev:c:: sehczmd del Contratista,
formulada por escrt‘ro al Mandante.

Xiil DEL TERMINO DEL CON‘!RATO

ART. 47°

Se podrcs poner ‘rermlno c:nﬂcxpodo c:: un C:omm’ro cxdmmtsfrqhvc;menfe y sin fmrma de

; jUiCIQ, ; empre que Cfancurra cﬂguna de kns s%gwen‘fes cﬁusos

' a) Por causas debsdomenfe Jushﬂcodas con cherdo de las partes v sm 'c':qrgo"porcx

ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento ol Pfogrdmode trabajo o no-iniciare
oportunamente los Trabgjos contratados. ©

) Si por ernores en los trabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias v

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

dy St el Contratista © Consultor o diguno de los socios de la Empresa adjudicataria,

fuera declarado rec por digdn delito que merezca pena oflictiva, o fratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Confratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensidn
de vigencia, montos, entre otros).

Q) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

Y OYree oot isciles oermecificaie i e eo Indlicy 1o ean e Racas Adminictreitiveie Cemaririlae



ART. 48°

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualguiera de las causales senaladas, a
excepcion de la detallada en lefra @) anterior, se mantendrén las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato,

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo manto minimo vy plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Confratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:
a)  En aguellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podra oficiar informando a ofras Comunas
de las multas y soncmnes que se ha aplicado a esos CQn’rrohsfm

by S el Confra’nsm no en’r{ego la ebra totamente: termmoda en el plazo
establecido en el Contrato, se & Opllcora una multa diaria equivalente al 0,2% del
monto del Contrato, no pudtendo ellg, ‘excederen su totalidad del 15% del monto del
Contrato. En cuyo cosp,” el Mandante evdluard lo sn'ucxcton para determinar un

r Téfmmo onhcnpado del éste,

XVi RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

ookl nombramiento administrativo de I !
. ,danfr@ de los siguientes 3 dias habiles de la presentac
parte del contratista. Teniendo esta comisién un pk}ZO méaximo adicional de 2 dias

La recepc;ién prowmfia es el Acto Admm:s‘rra’nvo medmn%e el cucﬂ la Comision Rewsc»rc:

designada para ta fecto, se constifuye dl "’rérmlno de! p{ozo c;onfrac ,uol g ﬁn de
verificar el cabal «:.:umphmiente del Col '

i de |d sohcsfud r::r(:xr esen*o de

habiles posteriores al nombramiento para llevar a. ccnbo la conshfuc;on fisi ca en el
terreno de las obras. ; ~

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Confrato v la  revisidn
detallada de los certificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
matericles, segun comrespondaq, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente 10s
frabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcién Provisoria, determina que los frabajos no estén totaimente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijard un plazo mdximo equivalente al 15% del plazo total de ejecucion de las obras,
contado en dios corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme o sehalado en el arficulado
anterior, no imputando comoe atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora,

S ovest o contrane &l Contredtictey ey oL irnesle dantray el levrey cieesrcietetes e O evrricicS ey



XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabgjos cuenten con su recepcion definitiva fotalmente framitada, se
procederd a liquidar el confrato, dictando la resolucién v redlizando Ia framitacién
administrativa correspondiente.,

Litueche, Julio 2016.




Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE LITUECHE”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1 Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2. La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y-Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantariiado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de. la Empresa de Servicios Sanifarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos infemos de la Direccidn de
Servicios Eléctricosy Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
interno de Higiene y Seguridad, aprobadc Dot lo inspecmom del Trabagjo.

Quedaran excluidos quuenes, al mcmento de la presenfacmn de la oferta, de la
- formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segun se trate de
licitaciones pubhcq privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamenk:les del hrabajador,

Obras Pub icas, fuad@ por D@crete N;—E 75 d@l O2/02f /;GOA

ART.2°  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1, Nombre del Proyecto . “MEJORAMIENTO~ PLAZA - DE - JUE@OS‘ ",URBANO,
COMUNA DE LITUECHE™. . ; i .

2.2. Mandante “Hlustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario - Hustre Municipalidad de Litueche.

24. Valor Méaximo de la obra . § 86.395.000.- IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica :llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de susciibir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

e Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 280,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Adrninistrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.




ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Contrato:

4.2, Sistema de Impuestos

4.3. Enfrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, éionsu!‘rcns:

A0, Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

4.11. Consultas de Adjudicacion:

4.12. Aclaracidon de Adjudicacién:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 22 de Julio de 2016.

El dia 27 de Julio de 2016 o ias 16:00hss. En
Dependencias de la Direccién de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa corresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Gltimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacién.

No se aceptard la entrega de ningun tipo de
documento, posterior a la fecha vy horario antes

- indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
- los contratistas tomen conocimiento personal de la

ubicacién y condiciones geogréficas de la obra, para su
geshon y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrative, técnico y/o econédmico del proyecto.

Para ello se debem cefir a las consultas y aclaraciones

realizables por medio del portal

www.mercadopublico.cl, estcxblecwndose este como
umco medio valido parg eﬂo '

Deberan realizarse vig portal www, Mercadogubllco cl
Desde las 17:00 Hrs. del dia 27 de Julio de 2016 y hcxsm ,

, ic:s 17: 00 hrs da dia 29 de Juhc de 2016

Se en?regc:ran vacx por’rol www m@gggoou lico. gl hosfc
  ,,:.10$ 18:00 hmqs de dl(] 32 de Agasta de 2016 L '

E Instrumento Boncano de Garon’no de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electronico), se
entregard en Oficing de Partes de la . Mumc;pcmdad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche.. hasta el dia 11 de Agosto de 2016., hasta las
15:30 horas

Se procederd cerrar ofertas en portal
www . mercadopublico.cl, el dia 11 de Agosto de 2016.,
desde las 16:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal

www . mercadopublico.cl, el dia 11 de Agosto de 2016.,
desde las 16:01 horas,

16 de Agosto de 2016., hasta las 18:00 hotas.

Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico .ol
Desde las 19:00 Hrs. del dia 16 de Agosto de 2016.y hasta
las 19:00 hrs. del dia 17 de Agosto de 2016.

Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,
Hasta las 19:00 hrs. del dia 18 de Agosto de 2016.



4.13. Plazo Mdaximo: Serd de 120 dias coridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1, Bases Administrativas Generales.
52 Bases Administrativas Especiales.
53. Especificaciones Técnicas.

54, Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

5.5. Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

56, Formato Oferta Econdmica.

57, Consuttas y Aclaraciones.

5.8, Formatos o Documentos Anexos.

ART 6° GARANTIAS
6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el arficulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerioc de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). La
cual deberd incluir una-glosa que detalle PARA GARANTIZAR Seriedad de la

propuesta, Proyecto’ MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS URBANO COMUNA DE
LITUECHE.

Por un monto lgucll o supenor de $ 850 000 -

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la ilusfre Municipalidad de
Liueche, con una.vigencia igual o superior. @ 60 dias corridos contados desde la

fecha de Aperiura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofeﬁas.

La caucion © gar@nﬂﬁdabera ser pagaderd a la vista, fomc:dc: por-uno o varios

ica‘raric:: % Tener e caréc:fer de urrevocabl@

_En caso que por. nafuraisza propm" del ms‘rrumeﬁ‘ro bancmno_ esfe no. pfesenfe

_explic citamente las condiciones de glosa,, pagcd@ra a la vista y car@cter de
imevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanqdo por la
institucion emisora del instrumento bancario y debem vemr ﬁrmado pQr el agen’re de
la sucursal correspondiente.
La no presentacion de este documento, en le casos que seq pracedenfe se dejoro
autormdticamente fuera de bases al oferente.

6.2, ANTICIPO
No se considera,
6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique lo propuesta deberd entfregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (seglin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, gue aprueba el Reglomento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento

del Contrato, Proyecto MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE
LITUECHE.

Por un monto equivalente al 5% del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos ¥ con und vigencia igual o superior a 90 digsee..



6.4,

6.5.

6.5.1

6.5.2

6.5.3

_de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo de. ;
~ delinstrumento bancario de garantia de buena sjecucion de las Obras.

Si en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentgje y plazo
indicado.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicaciéon (afravés del Portal
Mercado Publico). siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrifo de él'y
cursado por la Unidad Técnica al Mandanfe, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno © varios
integrantes del adjudicatario y tener el carécter de irrevocable,

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Conlratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto MEJORAMIENTO PLAZA DE
JUEGOS URBANO, COMUNA DE LITUECHE.

El cual debera ser tomado a.nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrafo expresada en
pesos, con una vigencia igual o superiof a'15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepeidn Provisora, o gue seré,devuél’rc, una vez efectuada conforme

la Recepcion Definitiva (Acio Adminisfrativo gue se realizard dentro de los 12 meses).

: ,Sérr:’;ide exclusiva responsabilidad del Confratista, solicitar la respectiva Recepcion
‘Definitiva de Obras, de lo contrario se haré efectivo el cobro del instrumento en

Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su pefiodo de garantia el Contratista sera
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia sigulente de la notificacion, En caso

‘de manera inmediata el cobro

La caucién o garantia deberd ser pagadera. a.1a vista, tomada por umo o vgrOs
integrantes del adjudicatario y tener el carécter de irrevocable. Ta B

COBRO

Se efectuard el cobro de los insfrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadaos segln como sigue:

Seriedad de la Propuesta:  Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte
del contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportfuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la
presente garantia segun lo estipulado en el arficulo 72.- del correspondiente Decreto

250 que “Aprueba Reglamento de la Ley n°® 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro v Prestacion de Servicios”,

Buena Elecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del confratista con del plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Plasmareidm Naefinitiva Ao Ohrae  sendo estoe notificadas al contratista oor medio de



ART.N° 7

7.1

7.2

73 Lc:s propues%as se presen‘rmran a través del F’mr‘rol wwwmercodooubhco I en los

7.4

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y fodos los antecedentes requeridos sdlo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir ias fechas y
plazos dlli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
autormdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a través del citade porfal en los plazos dlli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizaran sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segln el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se resarva el derecho de solicitar «al oferente la aclaracién del
contfenido administrativo, tec:mco y econémico de ia propuesta, teniendo siempre
presenie la obhgc:c;én de cumplir.con el pﬁnmpio de @mtda } de los proponentes y
sélo en el evente'que sea absoiutcsmente necesarlo para lograr de manera épfima el
objehvo de esta licitacién,

El ﬁempo para entregar respuesto al foro inverso no sobrepasura ias 48 horas, una vez
~reallzadu dicha cxcc‘!’én .

Todo aquel Oferenfa que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una

ponderacion de de amc de un b % de la panderaclan Tetal abtemda como Cfitano
de Evaluac:ién ' . , , : ,

La pubhcacson de k)s resulfados serqff ”mbléﬂ a ’rrclves del pon‘ql

archivos adjuntos identificados como se mdtca a conhnuamon

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVQS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en esfos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas y los

valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistemay).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:

a) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia

en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigliedad desde su emision.
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Q) Certificado de ,}Vi;ita qﬁa‘ferrend efﬁi‘ridcfppr la unid{nd Técnic

c) Unidén Temporal de Proveedores, en el caso st dos 0 mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las paites
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unidn Temporal deber& materializarse por Escritura
Publica, como documento para contratar, sin que sea necesario constfituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcidn en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Union Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los infegrantes de la Unidn  determinardn que
antecedentes presentarén para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando o anterior no signifique ocultar informacion relevante para g

ejecucion del respectivo Confrato que afecte a alguno de los intfegrantes de 1a
misma.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1
de las presentes bases,

Se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad
de Litueche. . ,

e) Hoja de Deolordcién Jurada Ante Notario segun Fbrmato N° 2 de acepiar
y conocer las Bases Administrativas, y demas antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta. : c :

f) Aclaraciones frmadas por el oferente, si las hubiere.

‘@) Iniciacién de activi :igjdes' o Certificado dét S| dei proponemé{{fomcopiQ).

i) Formato N° 3; Déclarocién de no Parentesco.
En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA, se Incluiré:

v

b) 'Fotocop'i"a Certificado  de ti’tLild Or’i}giynh'i’ léigdﬁ“ ada "‘noforiclmeni‘:é*‘ W dei

profesional  responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquifécfo, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor). o e, ;

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de lo
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional v esta deberd acatar dicha solicitud,

¢) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada ante Notario del Profesional responsable de las
Obras

e) Carta Gantt de operaciones semanates

fy Certificados de Experiencia en obras de edificacion en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio e}
Secretario Municipal), con el detalle de las obras ejecutadas, monfos y
superficies (Mm?2) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos
de estos atributos, no serdn considerados para evaluacion.

i
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7.7.1

7.7.2

Como experiencia en obras de edificacion se definen: construccidn de aceras,
pavimentos, multicanchas, camarines, banos publicos, sedes sociales, escuelas,
jardines infantiles, hospitales, postas, estacion médico rural, centros culturales,
gmnasios, refenes, cuarteles u obras afines y ampliaciones de las mismas, no se
tomara en cuenta la experiencia en mejoramientos y reparaciones de los
anferiores mencionados, ni construccion de casetas sanitarias, viviendas
sociales, plantas de tratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento
sanitario. Quedando fodo elio a interpretacion de la comisidon evaluadora,

Q@) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de

materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo o Formato
N° B que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y  ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O

INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONéMICA”, se incluird:

a) Vdlor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin Formato
N°6.

b) Presupuesto Oficial seginFormato N° 7.

La omisién o no-presentacidn delos antecedentes en cucmy’ro afondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd. dar lugar a que la oferta del

contratista respective quede fuera de la licitacién, segun la falencia y a criterio de la
respechva Comision Evaluadorc

Oferta Ecaﬂémzcm (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utilidades, v a su vez c:phccmdo el 19% lVA
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida,

La oferta subida a fravés del Portal WWW, mercado :ubhco cl, deberc;t ser expresado
en voiores ne‘ros e decw sm VA,

DE LA ADJUD%CAC!ON ACEF’TACIQN ¥ QESOLUC%ON DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comision  Evaluadora,presidida por el
Administrador Municipal, SECPLAC, Director de-Obras Municipales, Profesiondl de
Apoyo SECPLAC vy Secretaria Municipal cormg Ministra deké y en-caso deno-estar
presentes, formaran parte de la comision aquelios Funcionarios que jerarquicamente
contintian en sus funciones, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n° 926,
quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados,
oforgar puntgjes a los criterios de evaluacion preestablecidos, andalizar el célculo y
emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntgje,
para un mejor resoiver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el  derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer o
adjudicacion a cuaiguiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mds
econdmica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segln la pauta de evaluacion
que a confinuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

-

Oferta Econdmica 50%
100 Pts. Mejor Oferta Econormcq

Py . me  w o



Experiencia de los Oferentes (superficie construida M2) 30%
100 Pts. Mayor experiencia Certificada
Puntaje = ((Experiencia Oferta Y/ (Mayor experiencia)x100)
(El oferente deber acreditar experiencia en obras de
edificacién en el &rea Publica)
Comportamiento Contractual
100 Pts, Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual 10%
(Definido segin la informacién aportada por el portal
www.mercadopublico.cl, en el apartado idoneidad del
Proveedor ) J

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPAITE:
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche vy si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

7.7.4  ElInforme Técnico v la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podra aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de odjudicacic')ri por el Alc’ci:idé, se prpcederé al dictamen
del Decreto Alcdldicio de adjudicacion, con el cual se natificard al oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacion  serd comunicada via portal

www.mercadopublico.cl, através de la resolucion del acta de adjudicacion.

_ Entre la fecha de apertura de la propuesta v la comuniccgéiérjﬁg;ie la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 3 dias hdbiles seguidos, franscurrido dicho
plazo el contfratista podrd desistirse de su oferta. N

denfro del plazo sefiglado en las Base s d
n el Sistema de Informacién las razo

~ justifican el incumplimie
 laadjudicacién.

Adjudicada la propuesta y fimado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a fodos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido, Ia que seré devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato, la que deberd ser
presentada dentro del término de 3 dias hdbiles contados desde la fecha de
Notificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no maferializarse los actos
administrativos antes sefalados (firma de contrato y depdsitos de garantias) por
causas imputables al oferente, la liustre Municipalidad de Litueche procederd
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto dlcaldicio

respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

Si el primer caiificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferfa y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por fanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferfa, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitfacion en el
caso de haber sdlo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 3 dias hdbiles corridos a contar de | notificacion
de adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, entre otros
documentos requerido por el Mandante.




7.7.5

ART. N° 8

8.1

8.2.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 3 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o dl
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El confrato ser@ redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Confratista.
Serd requisito indispensable para la fima de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decrefo que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir.con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos,

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.
Modalidad de Suma Alzadc

En pesos.

Nereojustable.

Los obras objefo del cdnfrof@ deberdn ser ejecufqdas por un pr@fasaonal contratista
O una empresa conim’ris’ro segln Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.

Comprender la totalidad de la obra hasta su ferminacion c@mp}%@fa

Debe hacer referaﬂcua a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabgjo, especificaciones
técnicas, planos de quutecturc: céleulo de msmlctcwnes y ofros ant: cedentes Que
se consnd@re de mpor‘roncic: porlal nidad ?ecmco , . ,

- (:@nmndo C@n tod@s los dqcumenms sanaladas, se oc;edercx c:: rec:ltzc:xr e ﬁrma del

contrato, para lo cual se tendra un plazo de 3 dias coridos una vez redlizada la
noftificacién de adjudicacion de la propuesta,

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancaric “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidn de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del lustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un montfo equivalente al 5% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contfra la entrega
por parte del contratista de un instrumento bancaric “A LA VISTA” {segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del confrato, y con una vigencia igual o
superior a 15 meses una vez realizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
que se realizard una vez cumplido los 12 meses).



8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

El confrato vy el acta de entrega de terreno se realizaran de manera simultdneaq, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, guedando
en ella consignada la fecha que se deberd dar inicio de las obras, la cual serd al dia
siguiente del acta de entrega de ferreno.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del ferreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esfa indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabagjos en forma extemporanea, ser@
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podra disminuir o aumentar las
cantfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de &l en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unifarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratfista y aprobada por la 11O,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacioén que serd mformado ol Mandante, '

MULTAS ;

La Unidad Técnica podrd esfoblecer sancxones por. mcumphmaenfo del contrato en
la ejecucion de lds obras en ios sngwen’res COs0s:

POR ATRASOS ADMIN!SFRATIVOS

; oy Siel contratista no presenm la poliza de—: seguro exfencjtdo c‘:omo minimo 60 dias

el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo. fesgo dentro de los
siguientes 15 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equival 'fesml 0.1 % del valor total del con‘rra‘i‘s et cuol sercz descen‘re::do
al cursar el pﬁm 'ESTCJdﬁ de Pc:go .

b) Siel comrahs’fcs no presen’ra lCl frqmufoc&én nec@sc:mc: parqla c:ab‘renr: on d@ las
_ resoluciones o certificados de |as especialide orre
los sigulentes 15 dias cormidos desde la firma del c:@m‘ra’ro se le aphcarc: unc:‘ '
multa diaria equivalente al 0,1 % del valor fotal del Con’rro’ro ei cuol sery
descontado al cursar el primer Estado de Pt;:go

c) Siel contratfista no presenta la ’rrc:mitaciéin necesario para la obtencion del
permiso de edificacion dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma
del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total
del contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

El monto fotal de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a

la liquidacién del confrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontara del
Estado de Pago Final.

La multa total no podré exceder del 15% del valor total del contfrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.



8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

851

® @

852

® & @ &

_ Comprobante de Ingreso de la framifacion d
- emanados por los respectivos servicios. k.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una mulfa por dia de inasistencia, equivalente al
0,2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra). si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anficipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 16% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 UF.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Uitimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una muﬁd de 2 U.F. por cada vez gque el Confratista no acate las
instrucciones de la 11,0, estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto sé, considera la presentacién de mas de un Estado de

- Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Es‘rodé de Pﬂgo.:f~ Para la canéelacién del primer"ugé‘né’rado de pago el
contratista deber@ presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes ,qmecedanijes: , - i . ,

PSliza de seguro extendido come minimgo 60.dias el plazo de ejecucion de la obra,

los proyectos de especlalidades, -

Comprobante de ingreso de la framitacion del expediente de permiso de
edificacion, emanado por la respectiva Direccion de obras comunal: V
Certificado de pago de las imposiciones dé todos sus frabgjadores, -
Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Conftrato.

Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacién de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias fodas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de fodos sus frabgjodores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo gue no tiene reclamos por |a
obra,

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.



8.5.1 Estado de Pago Final: Para la cancelaciéon del Ultimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

s Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacién elaborada
para el proyecto, considera planimetria final, memoria de cdlculo, entre otros,

e Resolucion Sanitaria y Certificado de Explotacion de sistemna de alcantarilado
particular, aprobado por la autoridad sanitaria competente.

. Certificado de inscripcion de instalacion eléctrica interior TE1, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.

e Permiso de edificacion, aprobado por la respectiva Direccion de obras comunat,

Certificado de pago de las imposiciones de fodos sus frabgjadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo gue no fiene reciamos por ia

obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Lifueche.

Set de 20 fofografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrafo.

ART.N° 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9.1.  VISITAS DE MONITOREO -

La ITO deberd informar al-contratista respecto a la labor de Inspeccidn egjercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar. a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la 1T podrén solicitar, a dicha persona; antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita.como fales. ,

92 DOCUMENTOS FILMICOS ¥ GRAFICOS
_ Seentregarda la Inidad Técnica un set de fotografias compugstas por al menos 20

fotos, equivalentes a todas los etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (¢d). .

93, COORDINACION CON PROPIETARIOS

e La empresa adjudi
 beneficiarlos del pro los 108, U ntren en el Grea neia
* de este, para lo cual deberé generar todas la oordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra . que los
afecte. ' o ‘ . ~ ~ :

 enfo ;:ﬁecer el

9.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 lefra n de los
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

9.6. LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

e Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan ol confratista,

e Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

e Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
17




ART.N° 10 TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento ol Programa de frabgjo © no iniciare
oportunamente los Trabgjos confratados.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales o
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor © alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por aigun delito que merezca pena oflictiva, o fraténdose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de ,ihc:ﬁmplimienfo con respecfo a los de Garantios (vigencia,
extension de vigencia, monfos, entre ofros). ;

) Incumplimiento conlo seﬁaladq enlasEETT. Y Prdec’fos de Especidlidades.
ART, N° 11 TERMINO DE LAS OBRAS -

- Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesiondl responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de laobra, selicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato, - »xr B i -

.

Al 'ryérminc;y;,,de la Obl’(:l sergf;f*ablig{dci, de,ljgcn’rrafisfc en’rreggﬁ:q'id Uhi}cjad‘?écnicq,
 una carpeta de planos actualizados on fodas las modificaciones que se hubiesen
 efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

ART. N° 12 RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1.  La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

12.2.  PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuarG conforme al Capitulo N° XVi - de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras  provisionalmente,  éstas

quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria,

12.3.  MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccion de Obras Municipales, el Cerfificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo fiempo no podra exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

N T,
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12.4. DEFINITIVA

se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez gue se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del confratista. Si dentro del pericdo
del mes 12, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procedera
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, v la Recepciéon Municipal, se
procederd a la devolucién de la Garantia correspondiente  por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

ART.N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez framitada totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Julio 2016.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO . Mejoramiento Plaza de Juegos Urbano, Comuna de Litueche
UBICACION : Sector Urlbano de Litueche

CIUDAD s Litueche

COMUNA : Litueche

REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins

MANDANTE :Hustre Municipalidad de Litueche

OBRA NUEVA

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al Mejoramiento. de la Plaza de Juegos
Urbano de la Comuna de Litueche, el cual contempla lo siguiente; incorporacion de juegos
mas contempordneos, mejofamiento de suelo (sehderos, solefillas deconfinamiento, aridos
decorativos, entre ofros).confeccién de talid.con mosaico. incluido, ‘generacién de 2

accesos adicionales al existente, baranda perimetral, mobiliario urbano y luz con tecnologia
led. rF ' | , _

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que realizar los
oferentes, fomar conocimiento pleno a la condicion topogréfica del area a inetfrvenir,

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especifice n pieffﬁeﬁfdrictsﬁfae los Pk:xhqs:de:{fi?ioyéfi:‘ml
wla 'csz?ddébéféféjecufbrse en estricto o " ) con dmh@s documentos y coniy,éQUél%ﬁs}qUe
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso. las- éemaﬁcﬁdnes,jdebenie’jeéu’réfse

respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial: ™ '
*  Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Decrefo Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho ol Saber.
* Ley 20.123 de Subcontratacién.
¥ Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.
*  Ordenanzas municipales gue correspondan a escala local.
Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:
* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*

ES

&

*
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&

Codigo del Trabgjo.

lil.- CONCORDANCIAS

Cudalquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oporfunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra {en adelante 1.1.0.)

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes gréficos de la obra, canglizacién e instalaciones de todo fipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqgui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, vy
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos vy accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad, En cada una de las
partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el Contratista de entregar la optima
calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus.condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generdles de procedimientos, equipos y accesorios; por
lo tanto sélo se aceptard frabajos vy materiales ajustados estrictamente a las normas y
revisiones ya sefaladas. oy LR o 0 e,

Las obras en referencia, se ejecutarén en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (0.G.U.C.), Ley Genral de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C.), Ordenanzas
Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenietia, que la Empresa erd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de material omo de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacién el tra
de la obra con todos los ant
COMPIension.....«« |

> indispensable el reconogimiento del tefreno
ala vista, para su revision general y -

1 cumpl s los reglamentos relacionados con
la seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de fodos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la comrecta -ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por la 11.0. en el franscurso de laobra, o v o

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La LT.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no correspondd a lo especificado. La
LT.O. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales o colocar
en obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica pora un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
fodo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la .T.0.

P S T I 3
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VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anferiormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en

bodega, la empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo v
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planes, Especificaciones y/o
documentos relativos o estas materias. que se entregan y-que tienen el cordcter de
anfecedentes informativos, ales cuales el-Contratista'debe incorporar todas las corecciones
que exijan los respectivos servicios para su Qprabccién! e L

Toda alteracién a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de la
LT.O. v, en todo caso, tendran como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cudalquier mdyor costo de tqgc’ibr:i, resultante de los prayecto’ks‘“ defiriijﬁvf  serd de cargo del

Contratista.

Los pagos a los servicios con spondientes relafivos a las i ’ / Urbg
) de estas Especificaciones Técnicas.

nstalaciones y urbanizaciones de la
obrase incluyen en el ifem ¢ .

| Bl Confrafista deberd entregar fodas las |

da talaciones funcionando correctamente 'y
recibidas por 1os servicios correspondientes. ‘ ‘

Vill.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y dlineados. Los niveles de o carpeta de
hormigon y terreno emplazamiento de la cancha empastada son de gran importancia ya
que estos permitirdn una buena evacuacion de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion,
a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccidn de Qbras Sanitarias
vigentes para las instalaciones de alcantarillado y agua potable, a la Reglamentacion
General de Servicios Elécticos, Gas vy Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas
adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONIROL

| ol TP R T A R T T
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X1.- TRAMITACION DE P

algun profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdén ser cumplidas estrictamente.

En caso que las ordenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere 6, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito,
dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la
Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien
designe el Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestién y Control de la calidad
segun Art. 1.2.9 v 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra.

® & & & @ @& & $ B B 9 @

"reali:'a édas las gestiones
cuya solicitud de
n deQbros d&:» ia

Serd obhgacmn del Contrc;iistc' o empfesa Constructora

necesarias para obftener
aprobacion del Permiso: |
Municipalidad de Lilueche
aprebacién de toda la do r i )
eventuales correceiones o p aNos ni ; ; |a cxprobc: ion. Se
__cobrard s@gun tabla :::rhcu!o ISO de Ia Ley Generai de ufbcamsms v Consfruccuoﬂ '

XIl.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terrene.-oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicaciéon de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas v plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su

oferta en aspectos propios del estudio & interpretacién de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

Bl lengugje para entenderse entre las partes (Contratista vy Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos:

.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.
2.~ Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.

3.- Comunicacion Escrita.,

4.~ Libro de Obras autocopiativo v foliado.

Las comunicaciones escritas se enviaran fechadas vy deberdn tener copia indicando su
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Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xill.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde o lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la_presente Especificacion Técnica, el Contratfista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes gue requiere la Inspeceidn Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los

costos que ello implique serén de cuenia del Contratista, :

1.- OBRAS PREVIAS

1.1.- Gastos Adiciongles

1.1.1.- Lefrero de Obra

En el lugar mas visible se c
estructura metdlica segun «
necesarios para su
uno para  la unidad
- del Gobie

Gobierno Regional,
construyendo un
Chile mejor

para todos.

Agui va otre titulo de 1a obra

DAD TECNICA
VERE B

JEG P Peggort g freative Loca VL

* Tipogratia Canhigs eoboes CAEYY

Subol prchods e 06 pichives whutus! m

= Fatogralia: &
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1.1.2.-

1.1.3.-

1.2.-

1.2.1.-

Ensayvos de Laboratorio

El Contratista deberd proporcionar a la Unidad Técnica Municipal la certificacién de
materiales, especialmente los respectivos controles de cono y ensaye o compresion de los
hormigones utilizados en obra. Segun Circular n°484 12 mayo de 2014.

Placa Conmemarativa

En el lugar mds visible se consultard Placa Conmemorativa, tallada en madera o Placa de
Bronce, segun dimensiones (45cms x 60 cms) enfregada por el Gobiemo Regional de
O’Higgins. El presente Formato sufriré modificaciones ya que el nombre del nuevo intendente
de la Regién de O Higgins es Pablo Manuel Silva Amaya,

GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
SIENDO PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE CHILE

S.E. MICHELLE BACHELET JERIA

E INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL GOBIERNO REGIONAL

MORIN CONTRERAS CONCHA

CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO 2014-2017

PROVINCIA CACHAPOAL PROVINCIA COLCHAGUA
Cecilia Villalobos Cartes

M Carla Morales Maldonado
Emiliano Orueta Bustos Cristina Marchant Salinas
Eugenio Bauer Jouanne Mauricio D Arell
Felipe Garcia-Huidobro Sanfuentes auricio Donosa Arellano
Manuel Barrera Bernal Pablo Larenas Caro

Fernando Verdugo Valenzuela

Francisco Parraguez Leiva PROVINCIA CARDENAL CARO
Joehanna Olivares Gribbell

Juan Pablo Diaz Burgos 2&2”‘30;?;”‘9&0 Ceron
Oscar Avila Méndez ustavo Rubio Mori

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

CARGO - NOMBRE RELIGIOSO

CONFORME AL ACUERDO N© DE FECHA dia/mes/afio QUE CERTIFICA, .
EL SECRETARIO EIECUTIVO DEL CONSEIO REGIONAL Y EL MINISTRO DE FE, DON JORGE SAN MARTIN LEYTON

Comuna, mes/afio

Tipografia VERDANA, bold y regular segiin corresponda, Medidas en centimetros
Los nombres de Municipio, Alcalde, y Cargo Religioso solo serdn incorporados cuando corresponda.

Trabajos Previos

Emparejado vy Limpieza de Terreno

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y ofros excedentes
que existan.

Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.

Incluye los rebajes y escarpes del terreno, necesarios para obtener los niveles regueridos para
el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacion__

N D T W
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1.2.2.-

1.2.3.-

1.2.4.-

1.3.-

1.3.1- @

1.3.2.-

1.3.3.-

contorno no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra v previa
autorizacion de la unidad técnica.

Trazados y Niveles

Acorde a lo sefidlado en los Planos, el Confratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los trabajos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra %
aprobados por la 1.1.0. para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal %
cuyo borde superior no se sitie a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedaran sefalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones %

angulos serdn revisados por la 11.0. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

Movimiento de Tierra

Se considera movimiento de tierra.ya que el terreno contempla @l menos 2 niveles distintos
producto al accidente topogrdfico deldrea. e

Relleno

Se consultara el relleno del ferreno-si la condicion fisica del sector o framo a intervenir lo
amerita realmente, si se encuentran. con rocas abundantes, raices grandes de drboles,
diferencias de niveles, entre ofros. Se deberd extraery posteriormente rellenar con los dridos

adecuados.

Estos rellenos deberdn comp 'ft:tqrse debidamente por capas no superiores a 0,15m, para
rmigén a emplear y a sus construcciones asociados.

evitar fallas en la carpeta de

Conshrucciones

El Confratista ejecutard la presentacion y obtendra opartunamente |os pef:jrfhisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande 1a ejecucién de la-obra, Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes {agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el refiro de estos dl
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias  respectivas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes vy tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

QOficing 9m2

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e 1.1.0.
para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del funcionario encargado.

Bodega

Se dispondrd en terreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizaran
acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacién contard con el V° Be

ol e §OF T AN
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1.3.4.-

1.3.5.-

1.3.6.-

2.1.-

2.1.1.-

212-

2.1.3.-

2.1.4.-

2.1.5.-

Cierros Provisorios de madera

Se ejecutardn en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB.

La altura minima de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicién
topogrdfica o fisica del terreno lo amerita,

Retiro de Cobertizo y Juegos Existentes (Reubicacién de Juego Modular)

Se realizard el retiro de Cobertizo y juegos existentes, todo aquel material deberd quedar
debidamente acopiado (Recinto Municipal Autorizado por la Inspeccién Técnica) e
inventariado por parte de la Unidad Técnica, la reubicacién del Juego modular existente
deberd ser segun lo indicado por la Inspeccién Técnica de Obras. Este item asegurard su
correcta salida e instalacion final (poyos de hormigdn, etc). Serd de cargo del Contratista en
reparar, reponer o reemplazar cualguier pieza o estructura que se dofe del Juego
propiamente tal, al momento de SU mani ipulacién.

Demolicién en General

Se deberd demoler toda ccmsfrucmon de horm:gon y otfros mc‘renaies que impida la correcta
ejecucion del Prayecto. s,

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION .

Excavaciones

Se q;aben realizar Ic:i

mglanhllc: o 127 5 kgc/ m3

Deberd ejecutarse el emplantilado necesario segun dtmensmnamremo en piammemas. raarcx
asi aislar el hormigdn de la fundacion con el suelo natuml

Fundacién H10 0,60 x 0,60 m

Para la confeccion de las fundaciones de soporte de pilares de acero galvanizado, muro de
contencion (ochavo) Y muro de piedra, se utilizard un hormigén H-10, el cual rellenara la
excavacion a contra terreno, sin la necesidad de utilizar encofrados.

Base Establlizada Compacladg

Se consulta la colocaciéon de base estabilizada compuesta de grava, chancado vy finos de
espesor minimo de 0,10 m convenientemente regada y compactada con rodillo doble
tambor, placa compactadora o similar (obligatoriamente debe ser compactador mecdanico
750 kg), manteniendo las pendientes segun planimetrias y condiciones del terreno.

Malla lipo Acma C-92

Sobre la base estabilizada debidamente compactada, se colocard un film de polietileno de
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2.1.6.-

2.1.7.-

2.1.8.-

* Los

Sobre la capa de polietileno, se ejecutard un radier de hormigén armado con malla tipo
Acma C - 92. Esta malla se colocard tanto en la Rampa de Acceso para Discapacitados
como también bajo la superficie de cada juego.

Moldaies

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. El contratista deberd garantizar
las condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn
ser visados y aprobados por la LT.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante 1o
suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningun Hpo
de deformacion.

Desmoldante para Moldajes

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdén no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién deberd ser segun especificaciones
del fabricante.

Rampa Acceso Discapacitado y Bases de Juegos Hormigén H25

Este hormigén tendrd la funcion .de rampa de acceso para personas que tengan algun
grado de discapacidad y paraas bases de Juegos, su emplazamiento serd de acuerdo a fo
indicado en la respectiva planimetria. Bl Hormigon serd fabricado de Planta. La pendiente se
calculard en base a lo gue se exige enia respectiva Ordenadnza General de Urbanismo y
Construccion (Titulo 4 de la'Arquitectura Art. 4.1.7). L A T

No se permitird hormigonar desdeybna altura superior @ 1.50 m. En caso de no ser posible lo
anterior, se tomardn precouc‘iené‘s;esp'ec’:iates para evitar la disgregcxc:‘ién,{:"el hormigon.

Una vez hormigonado, se deb r& vibrar ddecuadarhen’re. No se acegﬁiqtﬁh nidos de ripio.

El Contratista programard las fc tal que se eviten en Ic,:ii';posiblejlas juntas de
hormigonado. En ¢ e esic inevitables se hardn en aquellas zonas de menor

solicitacion estructun iones del proyecto.

os hormigone ‘ los’ cambios: bruscos de temperatura, evaporacion 'y
vibraciones, especialmente durante los 7 primeros dias. El pavimento se mantendrdn bajo
agua o se cubrirdn con polietileno durante el proceso de curado [segin NCh 170). - :

hormigones se protegeran de

CONO DE ABRAMS

En todos los casos, la obra dispondrd de un cono de Abrams con el que se hardan pruebas
frecuentes de compacidad y trabajabilidad del hormigon.

La docilidad del hormigén en el momento de su colocacién, medida por el asentamiento de
cono de acuerdo con la NCh 1019, se debe elegir de acuerdo a lo siguiente;

Hormigdn Armado 4~ 10cm
Hormigon si armar 2-8cm
Pavimentos inferior a 5cm

E::n.sﬁuociones excepcionales se podrad emplear apisonado manual, en cuyo caso, ambos
limites de valores de la tabla anterior se debe aumentar en 4 cm.

Ensgyes y tomas de muestra de hormigdn: Segun art. 14.1.1 NCh 170 Tabla 15 Frecuencia
minima de muestreo.
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La cerfificacion del cumplimiento de dicha Norma la efectuard un Laboratorio Oficial
aceptado porla L.1.0. en el caso que sea necesario.

Los moldajes, y elementos de sujecion serdn revisados y aprobados por la LT.0. antes de
autorizar el hormigonado.

2.1.9.- Baldosalipo gres Batuco 0,25 x 0,25m

Esta baldosa serd tipo gres Batuco ¢ equivalente técnico extruida, flameada natural y
materialidad de arcilla alto tréfico 25 x 25 x 1.5 cm. con nervadura posterior para optima

adhesion al mortero, con coccién mayor a 1100°, la cual cumple con norma chilena 187,
of1958.

INSTALACION

Las baldosas de gres se pueden instalar sin radier. La forma mds usada para este caso
contempla los siguientes pasos:

. Base estabilizada:

La base granular deberd cumphr con, o sefalado en la Seccion 3 del Cédigo de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion {version 1994), en lo que le sea
aplicable en forma complementaria. Labase tendra un espesor de 10.em y estard compuesta
por material estabilizado homaganeameﬁfe mezglado, desprovusto de. materias orgdnicas,
grumos de arcilia, escombros, basura, etc. Lo grcmulomefncn para este material debe esfcr
comprendida dentro de la banda de la tabla siguiente, para tamano mdaximo de 1".La
fraccion de material que pasa por el tamiz de 0,425 mm.(Malla ASTM#40) debe tener un limite
Liquido {LL) menor o igual a 25% y un indice de ploshc;idc}d {IP) menor ¢ igual a 6%. La base se
compactard por capas, con un aspesor suelto de 10 cm como maxlmo; ' un contenido de
humedad igual o ligeramente inferior al éptimo La compactacion serd mediante equipo
mecdanico hasta obfener unud nsndad comprendfda del 95% de la dens, fad méaxima seca.

. Coiocar una cama de Gra “de 5 cm d@ espes@r Ica cuql funmonc:rca cama con‘e c; la
hum@dcd que puedq ascenda por c:apnandczd ‘

: Aﬁ’hc&r el Mmerca de Pe oy c:rena hpof panto 1:4) sob ae' ﬂplGd@
carga de 4 cms. Lo dOSIfICOCEOH del mon‘ero es 1:4, dosificado en volumen suei’ro es: decir; 1
saco de cemento (35 litros) por 140 litros de arena hiomeda, la mejor arenia es la gruesa de

planta, la que normalmente se ocupa para fabricar hormwgones LQ Cmrga ldeczl de mstaiaz;ion
es de 40 mm

. Instalar la baldosa sobre el mortero de pega, dejando una junta de al menos 6 mm. La
baldosa  podrd tener una desviacion méxima permitida de un 2% en cualquiera de sus
dimensiones, por tratarse de un producto natural. Consecuentemente, las modulaciones de
disefo y las juntas o canterias deberdn tener la flexibilidad necesaria para absorber las
eventuales diferencios dimensionales de las baldosas.

. Posteriormente al fraguado, deben refirarse rapidamente los restos de material con un pano

humedo, de modo de evitar que el cemento residual se adhiera a la superficie de las
baldosas.

. Una vez terminado el proceso de fraguado, mantener los pisos hUmedos por lo menos durante
4 dias. Para lograr bien este efecto hay que cubrir los pafios con polietileno.

Las baldosas se pueden dar al transito peatonal al dia siguiente de terminado el proceso de
fraguado, a un uso mas pesado como el de andamios, después de 7 dias, y por Ultimo,
despues de los 14 dias a elevadores de plataforma o similares, y asl, ir aumentando hasta que
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2.1.10.-Pastelén fipo Parguet Rojo 50x50cm

DETALLE DE INSTALACION
Baldosa Gres Canteria
1om
1.5 Cm
) - Mortero de
e | L pega.
D G2 D g Datah R RO R R
R R R R s
bRt S he b ~ S ) El e e e M
Sem | SR R e e e e R e e e
< it B BTN O B G s 02D ORI NL O B0 B0 Dy Ly
s N IR R R R R R 2!
Estabilizado
.
@ra"fﬂlﬁ 10 cmyarens 30%
3/4" figrra 0%
dpin 5%

LIMPIEZA Y POST-INSTALACION

1.- Si después del fraguado quedan restos de. cemento 'G'ddhéridds alos baldosas, estos
deberdn limpiarse con una esco silla: pléstica y bna solucion tipo Coldex-D al 20%. Luego se

debe enjuagar prolijamente paro neutralizar la superficie, con un bdﬁ{) hoymedo y sin agregar
agua en e)(ﬁ:’e;sﬂa. , ' ~ - f

2.- Lo superﬁde debe de}c‘:tse secar. Este proceso, dependiendo de las condiciones
ambientales, puede tomar desde un par de dias hasta semanas. Sien el infertanto aparecen
nuevas manchas de ceme  salinidad, deberd repetirse el procedimiento @escritq’eﬂ_el

Serd de Hormigon Microvibrado, cuya dimension serd de 50x50 cm, el Uso serd para exterior y
deberd tener un peso relativo de 22 kg/uni.

su instalacion serd similar a la colocacién antes descrifa enelpunto 2.1.9.

2.1.11.- Muro de Contencién Hormigén Armado H25 (Ochavo)

Para la confeccién de Muro de Contencion del Ochavo, se considerard un Hormigon de
grado H 25, el cual cumplird la funcién de amarrar los muros de mamposteria de piedra
existente, se consulta su hormigonado que quede de forma monolitica. Incorporando a su
vez enfierradura que contempla fierro estriado de 12 mm longitudinal y fierro estriado de 8
mm para conformar los estribos, la dimension de la enfierradura serdd de 0,15 m x 0,85 m con
recubrimiento de 2.5 de hormigdn.

2.1.12.- Muro de Piedra Canteada

se confeccionard un Muro de Piedra Canteada segun lo indicado en planimetria respectiva,
este muro deberd ser ejecutado de tal manera cumpla con en el dmbito estructural, estético
y funcionalidad. Se consulta refuerzos estructural (malla tipo acmal).
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2.1.13.- Solerilla de Hormigén Prefabricado 100x20xécm

Serdn de material de hormigon prefabricado de dimensiones 100x20xécm, su instalacion serd
de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria, en partes donde el disefio lo requiera
las dimensiones de esta (solerilla) podran variar con la respectiva visacion de la Inspeccion
Técnica de Obra.

2.2.- Accesos

2.2.1.- Fundacién Muro Escalera Hormigén H10 0 3x0.45m

Para la confeccion de las fundaciones de soporte del muro de escalera de acceso, se
utilizard un hormigén H-10, el cual rellenara la excavacion a contra terreno, sin la necesidad
de utilizar encofrados.

2.9.9.- Muro Escalera Hormigén Armado H25

Para brindar seguridad a las personas en general en el acceso n’3, se deberd confeccionar
Muro de Hormigdén Armado de grado H25, este se redlizard segun detalie de corte en
planimetria. s

2.2.3.- Gradas Armadas Hormigén H25 -

2.2.4.- Perfil Tubular 2"

Las Gradas en el Acceso n%3, deberdn ser provista de Hormigon Armado, cuyo grado del
Hormigon serd de H25 y suarmadura deberd ser en malla tipo agcma C-92, la colocacion de
la malla iré en funcién de su huella y-contrahuella, asi cubriendo toda la superficie.

En los Muros de Escaleras se colocard segun planimetria, posom'\:ﬁnos en perfii metdlico
tubular de 2". . ,

2.2.5.- Perfil Tubular 11/2"

2.3.-

En/los. Muros de Esca
. metdlico fubular de 1 1/2".

leras se colocaré segin planimetria, apoyo pard pasamanos en perfil

Cierre Perimelral

Generdlidades

El cierrle 'pe(imetrcl serd de altura H= 2,08m en malla tipo ACMAFOR 3D, cuyos pilares
deberdn ir empotrados en poyos de hormigdn H-20 de dimensiones minimas 0,40 x 0,30 x 0,60

m u ofra recomendada por el fabricante y/o proveedor que asegure la estabilidad del
cerco,

E:I §Esfemq modular de cerco con malila ACMAFOR 3D, corresponde a mallas de paneles
rigidos de 2.08 x 2.5 m, fabricados con malla electrosoldada provista de nervaduras de
refuerzo en forma transversal, compuesta de alambre galvanizada y pintada de color azul

(pintura electrostdtica) de 5mm de didmetro y aberturas 85 x 50 mm en la nervadura y 200 x
50 mm en el resto.

Los postes seran de perfil de acero galvanizado pintados de color amarillo (pintura
electrostdtica) de seccién cuadrada de 60 x 60 x 3 mm, de altura 2,6 m, siendo galvanizados
por inmersién y deberdn llevar tapa superior de PVC. La distancia aproximada entre postes
empotrados serd de 2.53 m a gje.

1 bommgmpaden ole Elresidm e mclles v mevetes correcnance a una abraradera meltdlica oo,
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2.3.1.-

2.3.2.-

2.3.3.-

2.3.4.-

2.3.5.-

2.4.-

24.1.-

Panel Malla ACMAFOR 3D 2 08x2.5 Galvanizado

El panel debe ser de malia tipo ACMAFOR 3D galvanizado y pintada de color azul (pintura
electrostdtica) de dimensiones 2.08 x 2.50 m, siendo fijados en ambos costados a los postes, el
cual cubrird un total de 36 metros lineales.

Poste 60 X 60 X 2600 mm

Los postes deberdn ser galvanizados y pintados de color amarillo (pintura electrostdtica) de
dimensiones 60 x 60 x 2600 mm para cerco modular ACMAFOR 3D, los que se empotrardn en
un hormigén H-10, los que serdn ubicados en los costados de la cancha.

Abrazadera con Perno de Fijacién

Las Abrazaderas seran galvanizadas y pintada de color amarillo (pintura electrostdtica)
incluyendo el permo respectivo. Las que serdn fijadas al poste y sujetaran al panel de malia
tipo ACMAFORD 3D, sus dimensiones de perno sera la recomendada por el fabricante y/o
proveedor que asegure la estabilidad del cerco, la cantidad de fijaciones serdn las
recomendadas por el fabricante y/o proveedor.

Tapas PVC

Las tapas serdn de PVC parg f'Serainser’rQs,en el poste y protegeffel iyhzgresc:) de agua u otros
residuos, siendo ubicadas en‘cada uno de los postes. (A

Espdrragos De Anclaje

Estos serdn de 10 mm de digmetro conun largo de{ 20-cm, los que iran dobles y posicionados
en 2 caras del poste distanciados a 20 cm del ofro en la parfe o empotrar.

Cierre de Seguridad Perimetryf'""
Excavacién Poyos de Fundacién

Se deben redlizar las excc}v;acionésf para Pc)yoscje Fundacion deff’{;ierre de Séguridad

~ Perimefral, las dimensiones indicadas en los planos serén de 0,60m x 0,40m.

2.4.2.-

2.4.3.-

2.4.4.-

2.4.5.-

Emplantiliado 127,85 kge/m3

Defbfaré ejecutarse el emplantilado necesario segun dimenﬁidnamienfo en planimetrias, para
asi aislar el hormigdn de la fundacién con el suelo natural.

Fundacién Hormigén H10 0,6x0,4m

Para la confeccion de las fundaciones de soporte de perfiles metdlicos de 100x100x4mm, se

uhhza_rg un hormigén H-10, el cual rellenara la excavaciéon a contra terreno, sin la necesidad
de utilizar encofrados.

Pedil 100x100xdmmxém

Irdn ubicados, cortados y distanciados segun detalle en planimetria, su colocacion deberd

ser ‘c:x plomo y correctamente nivelado. Estos perfiles deberan considerar tapa de material
antivanddlico en su coronacion.

Peril 80x40x3mmxém

o bt g d e b dee embrlmrdee v cicteimeicidos cearin detalle en planimetria, su colocacion
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2 4.6.- Madera 1x4” Impregnadas y Coloreadas

Irén ubicadas, cortadas, fijadas (tomillo autoperforante, con la cabeza embutida en la
madera) y distanciadas segun detalle en planimetria, su colocacion deberd ser a plomo y
corectamente nivelado. El coloreado deberd seguir segun el patron enfregado en la
respectiva planimetria y visado por la Unidad Técnica. La aplicacion de la pintura debera ser
de tal manera que esta quede impregnada en la madera y que sea resistente al clima
abrasivo y rayos UV. El tipo de pintura deberd ser compatible con la impregnacién propia de
la madera el cual se recomienda un latex o una solucion en base a oleo.

2.5.- Terminaciones

% 5. 1.- Pintura Esmalte al Agua

La pintura Esmalte al agua deberd emplearse en el muro de hormigén armado (ochavo) y se
deberd repasar en las respectivas canterias del muro de piedra existente, asociado a el drea
de Plaza de Juegos Infantiles.

2.5.2.- Anticomrosivo

Su aplicacion ser@ en 2 manos a todg lo relacionado con perfileria metdiica no galvanizada,
tales como: pasamanos, poste 100x100 de cierre perimetral de seguridad, etc.

2.5.3.- Esmalie Resina Sintética
La pintura Esmalte de Resina Sintética deberd éfﬁp’iéarsé en ’fpdq la perfileria metdlica no
galvanizadg, el color serd segun 10 ;nd‘icado por la Inspeccion Técnica de Obras.

2.6.- Talud Decorativo

2.6.1.- Mejoramiento Talud de Corle

Este mejoramiento se realizara en base a magquinaria especializada y fomando en cuenta la
calidad del material gque existe en dicho lugar, €l angulo proyectado deberd ser de 68°
. aproximadomente, en la _coronacién del talud se deberd dejor un sendero de
. aproximadamente 50cm de ancho, El talud deberd ser visado por la respectiva inspeccion
Técnica de Obras. : ' - : '

2.6.2.- Malla de Alambre Galvanizado, para forfificacién de talﬁd T

Esta serd del tipo Inchalam MT 2000, el cal su aplicacion principal es la de estabilizar dicho

talud y contemplar el uso de shofcrete. Su instalacion deberd ser segun indicaciones del
fabricante.

2.6.3.- Sholcrete

Hormigdn expulsado a gran velocidad a toda la superficie del talud, la colocacion deberd
ser mediante la via himeda el cual el hormigén es mezclado completamente y se impulsa
con aire a presion, asi se consigue menos polvo y menor pérdida de cemento, produce
menor cantidad de rebote y menos desperdicio de material y por Ultimo alcanza mayor
productividad. Posteriormente se deberd generar una superficie relativamente plana para
posteriormente pegar el cerdmico decorativo.

2.6.4.- Mosaico Ceramico Decorative

Este serd conformado por cerdmico de formato 4x4cm aproximadamente, colocado sobre
una malla de polietileno cuadriculada y pegado con material adhesivo, el disefio en si
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2.7.-

2.7.1.-

2.8.-

2.8.1.-

2.8.2.-

 Se empleara arido decorat

centro y a sus respectivos costados deberd implementarse figuras infantiles fales como: La
Princesa Sofia y Spiderman.

sistema de Evacuacién de Aguas Liuvias
Canalizacién Aguas Lluyias 0,30x0,30x0,30m

Se contempla la construccion del SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, el cual se
detalla a confinuacion; Se contemplan rejillas elaboradas in situ las cuales se conformaran
de fiero cuadrado de didmetros de 25 mm de espesor. Las dimensiones de las rejillos
deberan ser en su ancho 30 cm y su largo dependiendo de cada tramo, y la separacion
entre fierro y fierro no deberd ser mas de 2 cm. En la canal de hormigon se dejara una
pestana de 3 cmenla cual ira un dngulo de medidas 25 x 25 x 3 mm que servird de soporte
de asentamiento para la rejilla.

En este item el contratista deberd tomar las precauciones de los niveles de la canalizacion, el
contratista debera asumir los costos asociados en las diferencias de las dimensiones de la
candlizacion, ya que en algunos puntos esta se profundizard mas.

Se aplicard una capa de onﬂéxidc;’rc:mo en rejillas y en sus elementos de fijacion, su color
deberd ser gris verdoso. Y, ,

Se aplicard en dos capas de esmaﬁeyresina sintéfica al total de estructuras metdlicas a

construir el color serd definide por la Inspeccion Téc:hic:g de Qbra,

Mejoramiento

Arido Decorativo para exterior color amarillo

se empleard érido decorativo para exterior segin planimetria, su aprobacién y colocacion
serd segun lo indicado por | peccion Técnica de Obras. ‘

para exterior segin planimetria, su aprobacion y colocacion

. serd ﬁsefgﬁr‘ifldiﬁd’i‘Cod@j@or la Inspeccion Técnica de Obras.

2.9.-

2.9.1.-

lluminacién

Instalacién Eléctica Tecnologia LED (Segin Proyecto E'?Iéc":’rric:’o'lhformuﬁvo) :

Se implementard Tecnologia LED, (SEGUN PROYECTO ELECTRICO Informativo) que reemplace

lo existente, con un rendimiento minimo de 50.000 horas, que sea resistente al clima y
antivanddlicos.

Los proponentes, previo al estudio de las ofertas deberdn realizar una visita a ferreno con el
propdsito de conocer el lugar de las obras, instalaciones existentes, rutas del aglimentador y
sus puntos de conexién a los tableros generales o empalme. No se aceptara ningun fipo de
gbro adicional que cubra los trabajos que son necesarios previos, ya que ésta visita es con el
ftr.w de aclarar cualquier duda que se fenga. Una vez verificado en terreno las obras a
ejecutar y si aun persisten dudas, los proponentes deberan solicitar las aclaraciones que
requieran por escrito en el periodo de consultas establecidas en las bases. Cumplida esta
etapa se entenderd que no existen discrepancias entre las especificaciones técnicas y visita

a terreno, el contratista estar@ en condiciones de entregar las obras totalmente completas,
funcionandeo v de primera calidad.

Py e s b e e durs et aareir e ol emtoe noarmaitivae en il Citima version:
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- SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible)
- ANSI  [American National Standards Institute)

Toda la instalacién se haré respetando cabalmente el Reglamento de Instalaciones
Elécticas Interiores en baja tension, las Normas Chilenas NCh y todas las reglamentaciones
vigentes complementarias.

El Contratista adjudicado, seré responsable de entregar Proyecto Eléctrico informativo.

Adicionalmente se debe consultar un espacio para instalar los empalmes eléctricos con
resistencia minima a la accion del fuego correspondiente a la clase F-120. Este recinto

deberd contar con un tablero general que permita una faci desconexion del sistema
eléctrico cuando se requiera.

En esta partida se incluirg fodos los insumos y materiales necesarios para poder montar los
focos que cumplan los requisitos anteriores, (tales como: perfiles metdlicos, pinturas de
tratamiento, pinturas de terminacién, accesorios, entre otros).

LA ALIMENTACION DE POSTES DE ALUMBRADO Y CONDUCCION DE CABLES SERA POR ViA
SUBTERRANEA. .

29.1.1-  Camaras normalizadas porel SEC -

Estas cumplirén la funcion de actuar coma camaras de inspeccion al momento de necesitar
algun tipo de mantencion” al circuito eléctrico, estas deberdn cumplir. segun Normativa
vigente del SEC. e : g . ~

2.9.1.2.- TubosConduit 25mm x3m
Serdn los necesarios para prbté’ge’r la canexion, alimentacién y conduccion del cablerio del
sistema eléctrico en general. ,~

2913 Cable fipo Superlex n°10
Serén IOSHQCQSG”OSGWG redﬁi@r 'Q";é@”@?ﬂiéh YGhmeﬂTQCIOHdeI sisTemdejﬁéé‘rriC@ e §éheral.

2914  Cable fipo Superflex n°12 = " we . e ,
Serdn los necesarios para realizar la conexion y O!imenfd@énrd él sistema GTéC’rri coen ewal

2.9.1.5.- Focos LED Proyectores 50 walls

Serdin lqs necesarios para iluminar el talud decorativo, se emplazard segin lo indicado en I
respectiva planimetria y estos deberan estar protegidos por material antivanddlicos.

2.9.1.6.- Postes Metdlicos acero galvanizado ém

§ergn los necesarios para iluminar toda el drea de Plaza de Juegos, se emplazard segun o
indicado en la respectiva planimetria.

2.9.1.7.- Luminarias LED 140 walls con gancho de soporte

§ergn los necesarios para iluminar foda el drea de Plaza de Juegos, se emplazard segun lo
indicado en la respectiva planimetria. Su fijaciéon sera la correcta.
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2.10.- Eguipamienfo

2.10.1.- Juego Recredtivo de Cuerda para lrepar, modelo tipo Univers Mini Jopiter

se deberd emplazar segun lo indicado en la respectiva planimetria, sus dimensiones seran
3,6m largo x 3,6m ancho x 3,7m alto. Marco estructural de tubos de acero de @60,3 mm;
terminacion en base a pintura anticorrosiva de zinc epodxico y pintura de terminacion
poliéster epoxica en polvo. Esferas conectoras de aluminio, @250mm; terminacion en base o
pintura anficorrosiva de 7inc epoxico y pintura de terminacion poliéster epoxica en polvo; Ie]
red es tensada a las esferas con un sistema de tensién patentado ASTEM TT, asegurando gue
los conectores de la red no estén en contacto con el usuario. Cuerdas de cable de acero
fabricados en alambre de acero galvanizado trenzado. Las tfrenzas exteriores estan
recubiertas con poliéster resistente a rayos UV (iNO polipropilenol). El montaje del juego Mini
Jupiter se redliza con pPOyos de hormigén de diferentes dimensiones: Se necesitan
fundaciones de: 4 x 70 x 70 x 50 cm. El fiempo de instalacion es de 7 dias aproximadamente,
una vez pasado los 7 dias el juego queda apto para su utilizacion.

2.10.2.- Juego Recredtivo de Cuerda para trepar, modelo lipo Univers Mini Mars

Se deberd emplazar segin lo indicado en la respectiva planimetria, sus dimensiones serdin
3.9m largo x 3,9m ancho x 3.8m alto. Marco estructural de tubos de acero de @60,3 mm;
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de cable acero fabricados en alambre de acero galvanizado frenzado. Las frenzas exteriores
estdn recubiertas con poliéster resistente a rayos UV. @1é6mm. Uniones de los cables por
medio de fréboles de aluminio. El montaje del juego Maxi Mars se realiza con poyos de
hormigon de diferentes dimensiones: Se necesitan 4 fundaciones de 60 x 60 x 50 cm. El
tiempo de instalacion es de 7 dias aproximadamente, una vez pasado los 7 dias el juego

queda apto para su utiizacion.

2.10.3.- Juego Girador Modelo tipo Carrusel (CP-14)

Se d{ebera emplazgr segun lo indicado en la respectiva planimetria, Se deberd contemplar
;mbgreo de seguridad de 3mx3m, su instalacion deberd ser segun especificaciones del
abricante.




ILUSTRE MUNlCIPALIDAD DE LITUECHE
secretaria de Coordinaciony Planificacion Comunal

2.10.4.- Juego Columpio con 3 asientos fradicionales modelo tipo (LP-33)

Se deberd emplazar segun lo indicado en la respectiva planimetria, su instalacion deberd ser

segun especificaciones del fabricante.

2.10.5.- Juego Balancin modelo tipo (B-206)
Se deberd emplazar segun lo indicado en la respec:hva plc:mmefﬂa su msmlaceén deberﬁ: ser
segun especificaciones del fabricante. , , :
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2.11.- Piso parg Juegos

2.11.1.- Palmeta 50x50cm caucho

se deberd emplazar segun lo indicado en la respectiva planime’rr}'a (Bases de §eguridad de
Juegos), su instalacion deberd ser sobre radier y segun especificaciones del fabricante.

2.11.2.- Solerilla de caucho

T e ot P AR

Se deberd emplazar segun lo indicado en la respectiva planimetria (Bases de seguridad de
Juegos), su instalacion deberd ser segun especificaciones del fabricante.

2.12.- Mobiliario y Arborizacién
2.12.1.- Banca tipo Atrio 60 RM Granitico Visto Pulido

£l mobiliario deberd ser de material hormigon granitico con madera, su estructura _deberc'} ser
armada, con terminaciones liso con sello impermeabilizante para madem, instalacion
anclada segun especificaciones del tabricante, cuya dimensiones seran 1,80x0,55x0,45m y
debe tener una proteccion sello antigraffiti mate transparente.

2.12.2.- Taza para Arboles

. Serdn solerillas pigmentadas color ladrilio o similar, de material de hormigén prefabricado de
dimensiones 40x20x6cm, su instalacion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimetria, en partes donde el disefo lo requiera las dimensiones de esta (solerilla) podran
variar con la respectiva visacion de la Inspeccion Técnica de Qbra. vy

2.12.3.- Arboles (Especie Crespén)

Para lograr un dptimo crecimiento y desarrollo de las especies vegetales plantadas se
requiere tener en el drea un suelo franco (compuesto por cantidades similares de arcilla,
arena y limo), que ademas tenga una cantidad adecuada de macro y micro nutrientes.

Para ello la empresa contratista deberd andlizar el suelo existente y posteriormente
establecer una formulaciéon de compuestos que se le incorporaran para conseguir la
proporcién requerida. Tal proporcién se dosificard in situ, considerando una mezcla base que
contenga tierra agricola o vegetal hameada, y los fertilizantes mas adecuados desde una
perspectiva técnica y econémica, ya que otorga los nutrientes necesarios para el suelo al

menor costo posible, y preparados exclusivamente para cada especie utilizada en la
plantacion.

Todos los ejemplares arbéreos cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

s T e o o o i o s w8
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@ Estar bien formados y sin ramificaciones en su base;

@ Altura minima de 3 m sobre el nivel de la fiera, y un digmetro que podrd variar segun la
especie solicitada;

@ Poseer un sistema radicular abundante y sano;
& Tener un tronco bien formado con un apice integro, robusto y derecho;
Los ejemplares deben tener un cubo de fierra integro y con una envoltura apropiada:;

@ Los &rboles plantados que no se desarrollen o no broten espontdneamente, seran
reemplazados por otro de la misma especie y condicién de desarrollo.

3.- ASEO Y ENTREGA

3.1.- Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al refiro faenas y hmpteza de terreno, este item es de.gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el-lugar de frabajo en permanen’fe aseo, sin acopio de
escombros ni restos de matenales

Asi también cuidard de lcs superﬁcues de. suelos y accesos a ’rransumr para el retiro de
escombros.

XIV.- NOTAS IMPORYANTES

XivV.1.- Discre dnmqs en el Pro ecto

En caso de dnscrepanclas ' las distintas piezas del Preyecm, o de imprecisaones en los
antecedentes de la licita int . ,_""l»‘senﬂdo de la mejor y mds
perfec’ta ejecucion de los irabajos ccmforme c: ia regia !ecmca consiruchva ,

XIV.Il.- Uso de Pmduf tos Nacionales

Los sefores Contratfistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y cohdad 5e
dard preferencia a los productos nacionales sobre los nmp(}ﬁqdos

Se deja claro, gue Las marcas de Fabrica mencronados en las mguxentes Especmcamones
Técnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XiV.Il.- Folografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Conftratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrén ser en formato digital.

XiV.IV.- Presupuesio Detallado

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la

[IE Y WL SN SR 1R SO SV . SRR RGN [ gu AT SV
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XIV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Arf. 2°, establece lo siguiente: "Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, fierra u otros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma gue
ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberan
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefalado.

SECPLAC 4]

RatrMorales Flores
. Ingeniero Canstructor
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