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I. i\/IUNICIPALIDAD DE LITUECHE m
SECPLAC M
SECPLAC: N°35 DECRETO ALCALDICIO N2 1562

20.12.2018 LITUECHE, 20 DE DICIEMBRE DE 2018
CONSIDERANDO:

o Que es una preocupacién constante de esta administracion velar por la sequridad de la
comunidad.

o Que es necesario contar con iluminacién en los espacios publicos con el propésito de
entregar seguridad vial, tanto para el peatén como vehicular.

° El Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad por el Fondo de Mejoramiento a la
Gestion 2018 afio 2018, denominado“Retiro e Instalacién de Luminarias, sector
Villa Manquehua”.

° Acta de Acuerdo de Sesién OrdinariaNo75 del dia 19 de Diciembre de 2018, Acuerdo
N°190/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Distribucién del Fondo
de Mejoramiento a la Gestion 2018 y Modalidad de ejecucion “Licitacion Pablica”, para el
proyecto en cuestién.

o El Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°442 de fecha 20 de Diciembre de
2018.

° Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales vy
Especificaciones Técnicas, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N© 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas
en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de mayo de 2018, que
delega la firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris y sus
posteriores decretos Alcaldicios modificatorios.

DECRETO:

1. Llamese a licitacion Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién
de servicios, para el Proyecto denominado“Retiro e Instalacién de Luminarias, sector
Manquehua”, un monto de $ 6.418.330.-( seis millones cuatrocientos dieciocho mil
trescientos treinta pesos) IMPUESTO INCLUIDO.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitacién Puablica.

3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los
funcionarios que se indican:
o SECPLAC
o Profesional Apoyo Secplac
o Profesional Apoyo DOM
o Secretaria Municipal(Ministra de Fe)

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta
ecucién de la iniciativa de Inversion.
o

o

on Publica

CSM/LUS/ RPV/%%TGgB/ecn

Distribucidn:

- Archivo Finanzas

= Archivo DOM

- Archivo Adquisiciones
= Archivo Partes

- Archivo SECPLAC.

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl




ART. 1°

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificaciéon Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Reposicién e Instalacién de luminarias sector
Manquehua”

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con Ias Especificaciones Técnicas,
Planos, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn parte del
Contrato.

La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales; La ley General de Servicios
Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabgjo.

Quedardan excluidos quienes, al momento de la presentaciéon de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencidn, segin se trate de
licitaciones puUblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
prdacticas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.




ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Mandante

2.3. Mandatario

2.4. Valor M&ximo de la obra
2.5. Unidad Técnica

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

“Reposicion e Instalacién  de luminarias sector
Manquehua”

- llustre Municipalidad de Litueche.
- llustre Municipalidad de Litueche.
: $6.418.330 - IVA Incluido.

- llustre Municipalidad de Litueche.

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

ik

Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estarinscrito en  registro de
Proveedores al momento de suscribir el
contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250, de
la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Entfrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

A suma alzada sin regjuste niintereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partirdel dia 21 de Diciembre de 2018

El dia 27 de Diciembre de 2018 a las 15:30hrs. En
Dependencias de la SECPLAC.

Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa corresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestion y coordinaciéon posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter



4.5. Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

4.11. Consultas de Adjudicacion:

4.12. Aclaracion de Adjudicacion:

4.13. Plazo M&ximo:

ART. 5°

5.1.
D8
5:8:
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

administrativo, técnico y/o econémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 17:00 Hrs. del dia 27 de Diciembre de 2018. y
hasta las 20:00 hrs. del dia 28 de Diciembre de 2018.

Se entfregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dia 2 de enero de 2019

El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de Ia
Propuesta “A LA VISTA" (fisico o electrénico), se
entregard en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche., hasta el dia 4 de enero de 2019., hasta las
13:00 horas

Se procedera cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 4 de enero de 2019.,
desde las 14:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 4 de enero de 2019.,
desde las 14:31 horas.

7 de enero 2018., hasta las 18:00 horas.

Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 18:30 Hrs. del dia 7 de diciembre de 2019.y
hasta las 17:30 hrs. del dia 10 de Diciembre de 2019.

Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,
Hasta las 18:00 hrs. del dia 8 de enero de 2019.

Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.
Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacién digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.



ART 6°

6.1.

6.2.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). La
cual deberd incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto  “Reposicidén e Instalacion de luminarias de  sector
Manquehua".

Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contfratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y cardcter de
irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir frmado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automaticamente fuera de bases al oferente.

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA" (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Confrato, Proyecto “Reposicion e Instalacion de luminarias de  sector
Manquehua".

Por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato.
La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°

69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 40 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

[§



6.4.

6.5.

6.5.1

Si en el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias hdbiles
contados desde la fecha de notificaciéon de la adjudicacion (a través del Portal
Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
confratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto “Reposicién e Instalaciéon de
luminarias de sector Manquehua”

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 12 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 9 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si'la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electronico. El Conftratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacién. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.



6.5.2

6.5.3

ART. N° 7

7.1

2

7.3

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”.

Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del *Comprobante de Envio de Oferta™ que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal y las respectivas
Bases.

Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B A E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:



7.4

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigiedad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comuin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura
PUblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripciéon en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unién determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluaciéon respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los intfegrantes de la
misma.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1
de las presentes bases.
Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche.

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segun Formato N° 2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
g) Iniciacion de actividades o Certificado del S.1.I del proponente (fotocopia).

h) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.



7.5

7.6

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TéCNICA", se incluird;

a) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada '"notarialmente” del
profesional responsable de las Obras.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semanq, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucidn de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

¢) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracién Jurada simple del Profesional responsable de Ias
Obras

e) Carta Gantt de operaciones semanales

f) Certificados de experiencia en trabajos de similar naturaleza a la requerida en Ia
presente licitacion, realizadas en el sector publico- privado, emitido por el jefe del
servicio, o jefe de la unidad.

Nota: se entendera por trabajo de naturaleza similar, instalacién y / o de luminarias
en el sector publico y como experiencia en el sector privado solo trabajos
realizados a empresas distribuidoras de electricidad.

g) Certificado SEC y Ficha Técnica de Luminarias a Instalar, de acuerdo a
Especificaciones Técnica

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECON()MICA", se incluird:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 6.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segun la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.




7.7

7.7.1

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Profesional Apoyo Secplac , Profesional Apoyo DOM vy Secretaria Municipal como
Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aquellos Funcionarios que jerdrquicamente continian en sus funciones, todos estos
designados por Decreto, quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los
antecedentes presentados, oforgar puntajes a los criterios de evaluacidn
preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualguiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds

econdémica.

/7.7.2 La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion

gue a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica

100 Pts. Mejor Oferta Economica o
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 30 %
Plazo de Entrega

100 Pts. Menor Plazo de Entrega G
Puntaje = ((Plazo entrega Minimo Ofertado)/(Plazo entrega 20%
Ofertado)x100)
Experiencia de los Oferentes sector Publico( cantidad de 30%
luminarias instaladas ) o Experiencia de los Oferentes
sector Privado en empresas distribuidoras de energia(
cantidad de luminarias instaladas )

100 Pts. 1500 0 mds unidades.

75 Pts. 1000-1499 unidades

50Pts. 500-999 unidades

25Pts. 1-500 unidades
Comportamiento Contractual

100 Pts. Buen Comportamiento Contractual

0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
(Definido segun la informacién aportada por el portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del
Proveedor)
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién
de la oferta ( aplicacién del foro Inverso )

100 Pfs. Total documentos solicitados

50 Pfts. Aplicacion del foro para 1 documento 10%

0O Pts. Aplicacién del foro para 2 o mds documentos

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 70%




7.7.3

7.7.4

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
experiencia de los oferentes, Menor Oferta Econdmica, Experiencia de los
oferentes, Menor plazo de enfrega, Buen Comportamiento Contractual y
cumplimiento de los requisitos formales

El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decrefo Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se noftificard al oferente
favorecido, adicionalmente |a adjudicacién  serd  comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucién del acta de adjudicacion.

Enfre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. ( en este caso serd efectiva la
boleta de seriedad de oferta ).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo senalado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidn a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Pdliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes senalados (firma
de confrato y aceptacién de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cadlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucidn de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificaciéon de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacidén necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre ofros documentos requerido por el Mandante..

Si el contfrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al



7.7.5

ART. N°8

8.1

8.2

Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgoy comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reajustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
0 una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacidn completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de Ia oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos, bases administrativas especiales, bases administrativas generales y
cualquier ofros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad
Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias habiles una vez redlizada la
notificacion de adjudicacién de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" (segun lo establecido en el articulo 68 del



.3,

8.4.

8.4.1.

Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcion del contfrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra Ia enfrega
por parte del contratista de un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Eiecucién de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o
superior a 12 meses una vez realizada Ia Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
que se realizard una vez cumplido los 9 meses).

La firma del contrato y Ia entfrega de terreno se realizaran de manera simultdnea, es
decir ambos trdmites en un mismo proceso o alo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunidn se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Conftratista adjudicado inicie los frabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si-un funcionario autoriza la ejecucion de trabgjos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situaciéon que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS
a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 30 dias

el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa




8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar Ia pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacidn necesaria para la obtencién de Ias
resoluciones T2 segun corresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,15 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrda exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de un Unico Estado de
Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

13




8.5.1

ART. N° 9

9.1.

2.2

9.3

9.:5.

9.6.

Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el
confratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 30 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Certificado de inscripcién de instalacion eléctrica interior TE2, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papely digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto a la supervision de profesionales de la SUBDERE. El contratista
ola ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la
credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas Ias etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas Ias coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.( de ser Necesario)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd enfregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
( prevesionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

14




ART. N° 10

ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de tfrabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados Yy POr su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

h) Incumplimiento con lo seAalado en las EE. TT.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de Ia obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando Ia devoluciéon de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcidn
Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito.
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12.2.

12.3,

12.4.

ART. N° 13

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardan en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de Ia OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que Ia provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 9 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 9, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcidn Municipal, se
procederd a la devolucidon de la Garantia correspondiente por la Correcta
Ejecucioén de la Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Z
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A'SALAMANCA MORIS
RADORA MUNICIPAL

Litueche, Diciembre de 2018.



Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificaciéon Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

"Reposicion e Instalacién de luminarias sector Manquehua”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuadles
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para Ia
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacién no podrdan ser
modificadas, una vez que ésta haya subida al portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construcciéon y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para gue se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, niindemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:
a) MANDANTE

Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante (decreto Alcaldicio) que
asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd gjustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA



Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disenos, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccidn de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obray que representa una opinidn sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para coftizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones

Técnicas y Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

I) PROPUESTA
La coftizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

Se entenderd por este tfipo de Contrato denominado con frecuencia llave
en mano, donde el Constructor se compromete a entregar una construccion
completamente terminada y en estado de funcionamiento contra Ia enfrega de
una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el
avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto
suministrado por el mandante, pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se
enfienden asumidos por el Confratista que debe por tanto redlizar un estudio
completo y exhaustivo del proyecto que le entrega el mandante y anadir en él
todo aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera
"cerrada” una vez firmado el Contrato. El contratista se compromete a recibir
exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que
en su opinidn son necesarias para la correcta terminacién y funcionamiento de la
instalacion aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio
de la oferta.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacién cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultanea
O sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.



a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un confrato, en caso de un trato directo.

Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El llamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y Ia entrega de
los antecedentes que componen Ia presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdan solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, Ias aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V  DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacién y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “"Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.
Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.



El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento de un segin Criterio de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA" (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que se tomardn en las
condiciones, y por los montos y plazos que se sefialan en las Bases Administrativas
Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucion o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 460.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pEesos, con un
plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura de
la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucién de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de Ila
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se
expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de gjecucion, excedida en
60 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legall
establecido en el Cédigo Civil.

ART. 15° Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.
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ART. 16°

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alld del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente Ias garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y economicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comision estime que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se
altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, Profesional Apoyo SECPLAC,
Profesional Apoyo D.O.M, y Secretaria Municipal como Ministra de Fé y en caso de no
estar presentes, formardn parte de la comisidn aquellos  Funcionarios que
jerarquicamente continGan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacidn. De esta forma corresponderd a la comision el
andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el tfranscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos: la Comisién
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de Ias ofertas 1os
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podrdn efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de los
oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°.

ART. 20°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de tipo alguno y bajo ningun concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate en la
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: experiencia de los
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oferentes, Menor Oferta Econdmica, Experiencia del oferente, Menor plazo de
entrega, Buen Comportamiento Confractual y cumplimiento de los requisitos
formales y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deducciéon de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabajos antes
de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de frabajos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subcontratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 24° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacién
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliaciéon o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido

convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacidn.
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designard  al o los funcionario(s) que tendrdan Ia responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la Revisidon
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contratista tiene la obligacién de reconstituir Por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Conftratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion gue en el curso
de los trabgjos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
confados desde la fecha de la noftificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente Ia apelacion del Contratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme lo seficlado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa noftificacion, suspender la tramitacion de los estados de
pago.

Podr& asimismo, segun la gravedad del caso vy, previa nofificacién hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° El Contratista, estard obligado a atender all encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u ofros, que tengan por misidn conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes gue digan relacién con
el contrato.

ART. 37° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos Pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante 1os Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.
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XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° Bl Contratista deberd ejecutar los tfrabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacidén contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

4+ Aclaraciones.
ke Términos de Referencia.
" Especificaciones técnicas.
. Planos de arquitectura
* Bases Administrativas Especiales.
+ Bases Administrativas Generales.
ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,

una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con
el programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disefios.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Confratista es responsable de todos los aspectos que digan relacidon con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo qgue las Bases Administrativas
Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 46° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los tfrabajos, el plazo
se podrd ampliar en relaciéon con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante.

XIll DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas ( imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones de emergencia ), con acuerdo de las partes y Sin cargo para ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de frabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tfratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el

Gerente.
8 (/

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.



ART. 48°

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g9) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a
excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendran las garantias del
Confrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabaijos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contrafista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta esta garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el art
8.4 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitaciones.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisidn Revisora,
designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comision un plazo mdéximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucién fisica en el
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente los
frabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estdn totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Confrafo procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece v le
fijard un plazo maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucién de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.



Si-por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta seficlando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por atraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se

procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucidn y redlizando la tramitacion
administrativa correspondiente.

“Por Orden del Alcalde"

Litueche, Noviembre de 2018
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RETIRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SECTOR DE MANQUEHUA

FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

UBICACION : Subsector de Manquehua
COMUNA : Litueche

REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE - llustre Municipalidad de Litueche

Memoria explicativa

Las presentes Especificaciones Técnicas tendrédn como objefivo indicar las condiciones, lugares,
cantidades y caracteristicas del retiro e instalacion del alumbrado publico del subsector de
MANQUEHUA, Comuna de Litueche.

La Obra consiste en instalar 20 focos tipo led de 90 w, mds el brazo de la luminaria tipo L — 150, mdés el
alambrado de la luminaria y el retiro de la luminaria existente.

sector Manquehua
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l.- Generalidades

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion total del
Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o antecedentes grdficos de la
obra, canalizacion e instalaciones de todo tipo con los equipos especificados incorporados. Cada
Especialidad fiene su propia complejidad y antecedentes que deben prevalecer y se complementard
con las citas y partidas que aqui se detallan.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la buena
construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion
(O.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de

Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a
calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Para otras definiciones relativas a materias contenidas en estas Especificaciones Técnicas, se deberd
consultar la terminologia especifica, contenida en las disposiciones dictadas por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, en las normas Chilenas oficiales (NCh) o normativa relacionada.

Para los efectos de las presentes especificaciones, las normativas nacionales y exfranjeras, citadas a
traves de referencias del presente texto, corresponden a:

CIE 34 - 1977: "Road Llighting Lantern and Installation Data: Photometrics, Classification and
Performance".

CIE 115-1995: "Recomendaciones para el Alumbrado de Calzadas de Trafico Motorizado y Peatonal”.
CIE 140 - 2000: "Road Lighting Calculations".

NCH ELEC. 2/84: “Electricidad. Elaboracion y Presentacion de Proyectos.”

NCH ELEC. 4/2003: “Electricidad. Instalaciones en Baja Tension”.

NCH ELEC. 10/84: "Electricidad. Trédmite para la Puesta en Servicio de una Instalacién Interior”.

NSEG 15.E.n. 78: Electricidad. Especificaciones para Luminarias de Calles y Carreteras.

NSEG 21.E.n. 78: Alumbrado Publico en Sectores Residenciales.

NSEG 14 E.n. 76: "Electricidad. Empalmes Aéreos Trifdsicos'.

NSEG 5 E.n.71: “Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”.

NSEG 6 E.n. 71: "Cruces y Paralelismos de Lineas Eléctricas”.

NSEG 8.E.n.75: "Electricidad. Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones”.

NSEG 9 E.n. 71: "“Disefio de Alumbrado PUblico en Sectores Urbanos".

NSEG 12 E.n. 79: "Electricidad. Empalmes Aéreos Monofdsicos”.

NSEG 13 E.n. 78: "Electricidad. Especificaciones para Recubrimientos a Base de Pinturas para Cajas
Metdlicas de Empalme y Similares”.

Serd cargo del Contratista la Instalacién del Hilo Conductor y Equipo de medida, si fuese necesario al
momento de instalar las luminarias.

1l.-De la Inspecciéon Técnica de Obras

Se deberd mantener una supervision que permita el adecuado tfranscurso de las etapas que componen
la ejecucion de la Obra. El supervisor Técnico (D.O.M.) debe resguardar la integridad del proyecto con
relacién a las Especificaciones Técnicas y a la Globalidad del Proyecto. Ademds deberd dejar
constancia de la aceptacion o rechazo de las partidas de ejecucion y de materiales.

lll.-De la calidad de los materiales

Los materiales especificados, se entienden nuevos y de primera calidad en su especie, su empleo y
aplicacion en las partidas estipuladas se llevard a cabo en concordancia a lo establecido en los planos y
documentos del proyecto. Al momento de ingresar una partida de materiales a la obra y antes de la
utilizacion de cualquiera de ellos, se deberd verificar su calidad e integridad. Si es necesario, se exigird

garantia mediante certificacion o pruebas de ensaye del fabricante o proveedor.
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Alumbrado PUblico Vehicular: Sistemas de iluminacion de lugares o zonas publicas, con solamente
transito vehicular, normalmente en exteriores, que proporciona una visibn confortable durante la
noche o en zonas oscuras.

Ancho de Calzada: es el correspondiente a las vias de circulacion vehicular, excluyendo veredas.

Balasto: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones de circuito — tension, corriente y forma de
onda - necesarias para el encendido y funcionamiento de Ias IGmparas de descarga.

Compartimento Eléctrico: Parte de la luminaria que contiene los componentes eléctricos distintos del
sistema Optico.

Difusor: Medio fransparente 6 translucido, que puede no mostrar prismas, el cual da la orientacidon
definitiva al flujo luminoso que sale de la luminaria.

Eficacia luminosa: Relacion entre el flujo emitido por una fuente de luz y la potencia consumida,
expresado en lumenes por Watts (Im/W).

Flujo luminoso: Potencia emitida por una fuente de luz en forma de radiacion visible y evaluada segun
su capacidad de producir sensacion luminosa, expresada en lUmen (Im).

Flujo Luminoso Incidente: Es el flujo luminoso que llega a la superficie.

Flujo Hemisférico Inferior de la Luminaria: Porcion de flujo total de la Iédmpara de una luminaria emitida
hacia el Hemisferio Inferior, expresado en porcentaje (%).

Fotometria: Representacion tabular o gréfica de la forma como una luminaria distribuye el flujo
luminoso.

Hemisferio Inferior: Espacio que estd bajo el plano horizontal que pasa por el centro emisor final de luz.

indice de Proteccién (IP): Sistema de clasificacion del grado de protecciéon contra el ingreso de polvo
y agua que presentan los artefactos, luminarias.

Intensidad Luminosa: Flujo luminoso por unidad de dngulo solido, expresada en candelas (cd),
(limen/estereoradidn).

Ldmpara: Fuente de emisidn de radiacion visible.

Luminancia en un Punto de una Supefficie: Intensidad luminosa emitida por unidad de superficie en la
direccion del ojo del observador, expresada en (cd/m2).

Luminaria: Dispositivo destinado a contener la ldmpara, a conectarla a la fuente de energia, a dirigir y
controlar el haz luminoso, reflejdndolo, refractdndolo o difundiéndolo.

Abierta: Aquella en que la Iémpara y el reflector quedan en contacto directo con el medio ambiente.

Cerrada: Aquella en que la ldmpara y reflector estdn contenidos dentro de una carcasa que las
separa herméticamente del medio ambiente, por el cierre, hermético, proporcionado por el refractor,
carcasa y elementos de ajuste adecuados.

Porta Iédmpara: Dispositivo destinado a recibir el casquillo de una ldmpara para asegurar la fijacion
mecdnica de esta y generalmente su conexién con el circuito eléctrico de alimentacion.

Razén de entorno: lluminancia Media en bandas de cinco metros de ancho, o menos si el espaciado
disponible no lo permite, que son adyacentes a los bordes de ambos lados de la calzada, dividida por
la lluminancia Media en bandas adyacentes de cinco metros de ancho o de la mitrad del ancho de la
misma, el de menor magnitud en la calzada. En casos de vias de doble sentido de circulacion, ambas
vias son fratadas como una sola, a menos que estén separadas por mds de diez metros.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com ;V/]
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Reflector: Elemento de la luminaria destinado a modificar la trayectoria del haz luminoso por la
ldmpara de modo de enviarla fuera de ésta, hacia la zona que se desee iluminar, especialmente de
aquellos haces que inciden directamente sobre dicha zona.

Refractor: Elemento de la luminaria destinado a orientar y distribuir el haz luminoso sobre la zona que se
desee iluminar, el que también puede servir de difusor.

Sistema Optico Cerrado: El sistema Optico, compuesto por el Reflector, el Difusor y la Idmpara,
configura un contenedor que permite controlar el acceso de particulas de polvo y agua al interior.

Vida Media: Corresponde al periodo de tiempo considerado entre acciones de mantenimiento
consecutivas y se expresa en horas.

IX.-Mantencién Del Trdnsito

El Conftratista deberd considerar los desvios de transito que sea menester efectuar con motivo de la
ejecucion de las obras si los hubiese.

El oferente asi mismo deberd considerar la instalacion de la seAdlizacion adecuada en las faenas.
En fodo caso la sefalizacion serd de las caracteristicas oficiales que regulan la “Sefalizacidn y Medidas
de Seguridad” cuando se efectian trabajos en la via publica.

Del mismo modo, el Contratista se encargard de contratar la mano de obra especializada vy
debidamente calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas respecto de su
personal y obligaciones laborales. El Contratista se hard cargo de cualquiera y todos los reclamos que
provengan del desarrollo del trabajo de su personal contratado.

Se autorizard la utilizacion de subcontratista debidamente identificados y aprobados por la Inspeccion
Técnica, no existiendo en todo caso, ninguna delegacién de la responsabilidad total y final de Ias
obras encomendadas al contratista adjudicado con la propuesta.

X.-Retiro y Limpieza de Terreno

Todos los sectores intervenidos deberdn ser entregados en orden y permitiendo el uso inmediato de la
obra. No deberd existir ningin material ni elementos que puedan generar dafio a los transeuntes.

Correrd por cuenta del Contratista el debido retfiro de todos los escombros generados en la instalacion
del alumbrado publico, debiendo depositarse todo escombro en un depdsito autorizado.

1.-ALUMBRADO PUBLICO

Es un Servicio Publico consistente en la iluminacion de las vias publicas, y demds espacios de libre
circulacion que no se encuentren a cargo de un privado.

Bajo el concepto de Contrato a Suma Alzada es que la Empresa adjudicada del Proceso de Licitacion,
tendrd la obligacion de considerar toda aquella partida no contemplada en presupuesto inherente
del Proceso de Licitacion en comento, (para la correcta ejecucion de la obra, su puesta en marcha y
operacion).

1.1.- Retiro de Ganchos y Luminarias Existentes (uni)

Para la correcta ejecucion de las demds partidas, se contempla el retiro de Gancho y luminarias
existentes indicadas segun planimetria adjunta.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com
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1.2.- Provisién e instalacién Brazo de luminaria tipo L-150 (incl. alambrado y conexién de
luminaria) (uni)

El brazo debe estar formado por una caferia galvanizada para uso general Norma ISO Ré5.
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1.3.- Provisién e instalacién de luminaria de 90 watt tipo LED (uni)

Se considera la provision e instalacion, de luminarias de 90 wartt tipo LED, tomando en consideracion su
eficiencia y eficacia y para asi suplir la necesidad de sensacidn de inseguridad que actualmente se
produce en los sectores a intervenir.

De las luminarias:

1.- Rango potencias luminarias Led entre 60 a 100 w.
2.- Rango de voltaje de entrada 120 a 277v

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com
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3.- Factor de potencia > 0,95

4.- Rango de Frecuencia 50 a 60Hz

.- Cuerpo de aluminio inyectado a presion
6.- Disipadores de calor abiertos n

/.- Modulos LED independientes

8.- Garantia 60 meses

9.- Chip tipo Phillips

Documentacion:

1.- Certificaciones SEC segun DS 298

2.- Certificado ensayos fotométricos PUCV

3.- Certificado hermeticidad PUCV

4.- Certificado de pardmetros eléctricos PUCV

S.- Certificado Garantia Proveedores y Fabricante

6.- Certificado ISO 9001 y 14.001, empresa proveedora
7 .- Certificacién I1SO 9001 y 14.001 de fdbrica

1.4.- Declaracién de Instalacidn Interior TE2 (uni)

Se considera por una o mds luminarias instaladas, una declaracion de la modificacion de las
instalaciones de alumbrado publico ante la Superintendencia de Electicidad y Combustibles
(documento denominado TE2). Se debe considerar que son dos sectores apartados dentro de la
Comuna.

g SN———
s Pérez Carrea
quitecto
SECPLAC
llustre Municipalidad de Litueche
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