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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Educacion
DECRETO ALCALDICIO Ne 1057 .-
LITUECHE, 18 AGOSTO 2020 .-

AUTORIZA LLAMADC A LICITACION  PUBLICA
OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - ESCUELA DE
PULIN

DAEM: 409. -

17/08/2020

CONSIDERANDO:
® Lanecesidad de realizar las obras necesarias para conectar entre si los distintos pabellones que componen
el establecimiento educacional escuela de Pulin, RBD 2686; todo ello segln lo establecido en el D.5. N°50
que modifica la ordenanza general de urbanismo y construccién, incorporando los criterios de
accesibilidad y disefio universal, dando cumplimiento a lo establecido en la ley 20.422 que establece
normas de igualdad de oportunidades e inclusion social de personas con discapacidad. -
¢ La resolucion exenta N° 957 de fecha 30.07.2019, documento totalmente tramitado en ia misma fecha,
gue aprueba convenio de desempeiio celebrado entre la direcciéon de educacién publica y la ilustre
municipalidad de Litueche, en el marco del fondo de apoyo a la educacion publica para el afio 2019. -
* El Decreto Alcaldicio N*913 (31.07.2019) que aprueba en todas sus partes el convenio de transferencia
Fondos de Apoyo para la Educacién Pablica, FAEP 2019.-
¢ El certificado de Acuerdo de Sesidn Ordinaria N2 131 celebrada con fecha 08 de julio de 2020, Acuerdo
N2111/2020, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba modalidad de Licitacién Pablica, para la
ejecucion del proyecto “Obras de Accesibilidad Universal - Escuela de Pulin”. -
* El Estado de Elegible en que se encuentra el proyecto “Obras de Accesibilidad Universal - Escuela de
Pulin”, en el Portal www.inframineducenlinea.cl, bajo el Cédigo 1-FAEP19-2019-589.-
» El oficio ordinario N2 374 de fecha 22.06.2020, donde se informa a Seremi de Educacidn el inicio del
proceso de licitacion piblica del presente proyecto. -
¢ las bases administrativas, especificaciones técnicas y otros antecedentes que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto. —
VISTOS:
Lo dispuesto en el DFL N2 1-3068-80! del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento, el decreto alcaldicio N© 1.550 de fecha 06
de diciembre del 2016; lo dispuesto en el art. 662 de la Ley N218.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y las atribuciones que me confiere la Ley. El Decreto Alcaldicio N°597 (09.05.2018) vy el
Decreto Alcaldicio N°847 (13.07.2018), que delega la facultad de firmar a la administradora municipal bajo
la formula “por orden del alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris. Decreto Alcaldicio N° 2363
(04.12.2019), que aprueba el presupuesto municipal, drea Educacién. El Decreto Alcaldicio N° 1399
(14.11.2018), que fija la subrogancia de la secretaria municipal.
DECRETO: ;
1. Llamese a licitacion pyblica/a través del Portal www.mercadopublico.cl para la ejecucién del proyecto
denominado “Obrasde Accgsibilidad Universal - Escuela de Pulin”.-
2. Apruébese en todds sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes
de la Licitacion Publica, para la ejecucion del proyecto “Obras de Accesibilidad Universal- Escuela de
Pulin”de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de §Ley 19.886.

RAE/ACR/RPV/PCA/IUA.
Distribucién:

- Archivo DAEM (2)

- Archivo Adguisiciones {2)
- Archivo Partes {1)

Cardenal Caro No.796, Fono: 722209801 www.litueche.cl




ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

*

Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segun Art,
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contfratos Administrativos  de
Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Conftrato:

4.2, Sistema de Impuestos
4.3. Enfrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.
Se entfregardn via portal www.mercadopublico.cl.

Se llevard a cabo en el dia y hora que se establezca en

el portal www.mercadopublico.cl. En dependencias de la Secretaria de Planificacion

Comuna(SECPLAC), Ubicada en Cardenal Caro 796, Plazoleta Municipal, Litueche.

4.5, Consultas:

4.46. Aclaraciones:

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberG presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para corroborar lo
seialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucién). Si la Empresa corresponde a
una persona hatural deberd acreditar mediante su
cédula de idenfidad, si este dltimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder, Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la enftrega de ninglin fipo de
documento, posterior ¢ la fecha y horaric anfes
indicadoe. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen: conocimiento’ personal .de .la
ubicacion y condiciones geograficas de la obra, para su
gestion y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido ‘para aclarar dudas de caracter
administrativo, técnico y/o econdmico del proyecto.
Para ello se deberda cedir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del porial
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la contingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y ofras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

Desde el dia de publicacién de la presente publicacion
en el portal www.mescadopublico.cl

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl
En la fecha establecida en dicho portal.



4.7. Entrega de Garantia: E! Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la

Propuesta “A LA VISTA” o certificado de fianza solo a
fravés del portal www.mercadopublico.c|

4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar las ofertas recibidas en portal

www.metrcadopublico.cl, 10 dias corridos desde la
publicacién. El plazo de cierre para la recepcion de las
ofertas no podrd vencer en dias inhdabiles ni en dic lunes
© en un dia siguiente a un dia inhabil antes de las 15:00.
Dicha fecha serd establecida en el portal.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas presentadas en portal

www.mercadopublico.¢l, cinco (58) minutos posteriores al
cierre de la recepcidn de las ofertas. Dicha fecha serd
establecida en el portal,

4.10. Adjudicacion: Hasta cinco (5) dias hdbiles desde la fecha de apertura

de las ofertas, el organismo licitante podrd adjudicar en
una fecha distinta a la publicada en el portal
www.mercado publico.cl

4.11. Consultas de Adjudicacion: Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl

Hasta 24 horas posterior a la publicacion de la
resolucién.

4.12. Aclaracion de Adjudicacidn:  Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,

Hasta 48 horas posterior a la fecha de cierre de consultas
de adjudicacién.

4,13, Plazo Minimo: Serd de 60 dias comidos respectivamente, contados

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.

4.14. Plazo Mdéximo: Sera de 90 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6,
57.
58.

ART. 6°

&1,

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta {(nformacion digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consulias y Aclaraciones.

Formatos y/fo Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancaric de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (segiin lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contralos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto “OBRAS DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL - ESCUELA DE PULIN". -

Por un monto igual o superior de $ 450.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la



6.2.

6.3.

6.4.

fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardicter de irrevocable.

En caso que, por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de gloso, pagadero a la vista y carécter de
irevocable, se debera adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal comrespondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente y segin a
Criterio de la Comisién Evaluadora, se dejard automaticamente fuera de bases al
oferente.

ANTICIPO
No se considera.
FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” o Cerlificado de fianza (seguin lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, do Bases sobre Conftratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser. PARA GARANTIZAR: Fiel
y Oportuno Cumplimiento del. Contrato,, Proyecto “OBRAS DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL - ESCUELA DE PULIN". -

Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La que debera ser tornada a nombre de Ia llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso det contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor fotal) v
plazo indicado (aumentando nueve plazo).

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contralo) y deberd ser. presentada dentro del plazo de 5 dias
habiles contados desde la fecha de notificacién de la adjudicacion (a través del
Portal Mercado Pablico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
€l y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad. a |g recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisidn Receptora.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez gjecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” o
Cerlificado de fianza (segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprusba el Reglamento de ki Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto “OBRAS
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - ESCUELA DE PULIN". -

El cual deberd ser ftomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
dentro del mes 12 desde la recepcidn proviscria sin observaciones).

SerG de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.



ART. 7°

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.1.

7.2,

7.3.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electronico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 156
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de ia notificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el carGcter de irrevocable.,

COBRO
Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segln como sigue:

Seriedad de lg Propuesta: Se procederd ai cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contrafista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente

garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 Que
“Aprueba Reglamento de la Ley n® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios”.

Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir-por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcidn Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su. postulocion y todos los antecedentes requeridos sélo. a
través del seficlado portal, por fanto serd de su responsabilidad cumpiir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado’ con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta’ que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal y las respectivas
Bases.

Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos ailf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerén al momento de levantar la licitacién.

FORO INVERSO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, téchico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes Yy
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera 6ptima el
objetivo de esta licitacién.

El iempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasar las 48 horas, una vez
realizada dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento seglin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:



74.

7.5,

ARCHIVO N*1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas vy los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistermnar).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:

a)

o)

c)

)

e)

f

o)

h)

Formato N° 1, Identificaciéon del Proponente.

En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio. y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mé&s de 30 dias de antigledad desde su emisidn.

Unidén Temporal de Proveedores, en el caso si dos © mas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza ks unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad vy el
nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes. Para confrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste ki Union Temporal deberd materializarse por Escritura
Pdblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Confrato, de cada proveedor de dicha Union Temporal. Al momento de Ia
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unidon determinaran que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la
ejecucidn del respectivo Contrato que afecte a alguno de ios integrantes de la
misma. Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo
67 bis. Del respectivo Decreto 250.

Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(boleta de garantia, certificado de fianza) de acuerdo a lo establecido en el
arficulo 6.1. de las presentes bases.

Hoja de Declaracion Jurada Simple segin- Formato N°2 de aceptar y

conocer las Bases Administrativas, y demas anfecedentes y condiciones que
regulan |la Propuesta.

Aclaracicnes firmadas por el oferente, si las hubiere.
Iniciacién de actividades o Certificado del S.1.I del proponente (fotocopia).

Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS", se incluird:

a

b)

Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de fitule Original legalizada “notariaimente” del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil. Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad
de geslion y soluciones constructivas que aporten a una mejor cadlidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obia, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.



ART. 8°

7.7.5.

8.1.

adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cdlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, ¢ su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llomard a una nueva licitacién en el
caso de haber solo un oferente.

El Adjudicatario tendr@ un piazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificaciéon de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiemmpo toda la documentacién necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdabiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguneo sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la fima de este instrumento entregar en la
Municipalidad o Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualguier observacidon o reparo formulado por la Contraloria General de la
Repudblica, al contrato o o decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumpiir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas,
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, plonos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otfros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plaze de 5 dias hdbiles una vez realizada la
notificacion de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con coberlura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta o la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.



8.2

8.3.

84.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.,

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancaric “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arddiculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcidén del contrato.

Al momento de la Recepcidn Provisoria sin observaciones , la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario “A LA VISTA” (segln lo estipulado en el Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Conhralos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente a al 5% del
contfrato, y con una vigencia igual ¢ superior a 15 meses una vez realizada Ia
Recepcion provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la enfrega de terreno se rediizaran de manera simultaneq, es
decir ambos trdmites en un mismo proceso o a lo mdas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico vy administrativo con Ia
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunidén se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabagjos
antes de la formailizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza o ejecucion de trabajos en forma extempordneq, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir ¢ aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al. aumento que haya tenido en
el confrato inicial salvo que se convenga otre menor.

Para redlizar dichos cambios no deberd transcunir mas del 60% del plazo de
gjecucion confratado (a excepcion de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién
Plblica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO,
Pianimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucién de aceptacion del cambio de partida emitido por la
Institucidn Pablica que asigna los Recursos, el Mandante procederé a Decretar para
su posterior ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacidon que serd informada al Mandante y a la Direccidon de Educacion
Pdblica.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:
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XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabgjos, se pagaran mediante Estados de Pago. cuyo monto minimo v plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50° El Contratista estard sujeto a las sanciones Y pago de multas, en los siguientes casos:

a)  En aquellos casos que ia oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. Ei Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas Y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b)  Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacién.,

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
terminada).

El nombramiento administrative de Ia comisidn (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de Iq presenfacion de la solicitud por escrito de
parte del coniratista. Teniendo esta comisidn un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en e
termreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revisidn
detdllada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segln corresponda, procedera  redlizar _Ia recepcién definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcurrido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabajos.

El Acta de Recepcién Provisoria ser@ un antecedente. a presentar para g
cancelacion del aitimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia comespondiente,

Si la Comisidn de Recepcidn Provisoria, determina que los trabojos no estan
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES). respecto a los antecedentes
técnicos de! Contrato procedera a preparar un listado de las observaciones que le
merece vy le fijard un plazo maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituira nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atfraso, este plazo oforgado por ia Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefdlando las razones y los observaciones que motivan Ia no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podr@ exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentdje indicado, se procederd g la liquidacidn del contfrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.



