MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE SECPLAC

DECRETO ALCALDICIO N° 001271
LITUECHE, 02-08-2024

CONSIDERANDO:

¢ Se quiere crear un espacio solidario en el que se fomenten los valores sociales, como la
amistad y el compafierismo.

¢ La Plaza de Juegos infantiles sienta las bases para el desarrollo de conocimientos y
competencias sociales y emocionales clave.

e A través del juego, los nifios aprenden a forjar vinculos con los demas, y a compartir,
negociar y resolver conflictos, ademas de contribuir a su capacidad de autoafirmacion.

e Los recursos provenientes de la Ley 21.591 sobre Royalty a la Mineria.

® Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Participacion
Ciudadana CCS Litueche, Especificaciones Técnicas, Planimetria, ltemizado, y demds antecedentes
que conforman esta licitacién, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente
Decreto.

e El Acuerdo N°01/2024 sesidn ordinaria N°91 de fecha 03 de enero del 2024, Honorable
Concejo Municipal, que aprueba la modalidad de “Licitacion Pablica”, para la ejecucion del
Proyecto “REPOSICION PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE LITUECHE”",

e El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°437, de julio de 2024.

VISTOS :

El Decreto Alcaldicio N2 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don René Acuiia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N2 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N° 1.423 de fecha 29 de diciembre de 2022 que aprueba PAC drea gestion municipal afio 2023.
Decreto N°233 de fecha 01-03-2023 que establece las subrogancias que se indican.

DECRETO:

1. Lldmese a licitacién publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de
servicios de para el Proyecto denominado “REPOSICION PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE
LITUECHE”, por un monto de $ 29.100.000.- pesos. IVA incluido.

2. Apruébase en todas sus partes Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planimetria,
Itemizado, y demas antecedentes que conforman esta licitacién, que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

3. Némbrese como integrantes de la Comisidn Evaluadora de |a citada licitacion, a los funcionarios que
se indican o a sus subrogantes o quienes contindan jerarquicamente cuando proceda:
a. Director SECPLAC,
b. Jefatura SECPLAC.
¢. Profesional DOM.
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE SECPLAC

4. Designase Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta
ejecucion de la iniciativa de Inversién.

5. Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de Ja Licitacién Publica antes
sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE ¥ ARCHIVESE.

e AcUfaEcheverri
< Alcalde

CSM/LUS/PVYV/FHH/sfs
DISTRIBUCION

- Archivo Finanzas
Archivo DOM
Of. Adquisiciones
Archivo Of. Partes
Archivos SECPLAC
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Litueche
Hustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Pianificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPOSICION PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE
LITUECHE”.

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta Econémica, Consultas y
Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formaran parte integrante del Contrato para la
elecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Llicitacién no podrén ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquelias partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccién y sus instalaciones
de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio que al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventdja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes que forman
parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que sutja, deberd ser consultada para que se
resuelva mediante aclaracion en la etapa ficitaciéon o con posterioridad en alguna etapa del
contrato. De no ser consultada, el Contratista o Consultor deberé aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Ii DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

c) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que
regularan y a los que deberd qjustarse el desarrollo de un Contrato vy las relaciones entre el
Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.

) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos en las
Bases, el Contrato respectivo y la legislacién vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrados por el
Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el
debido cumplimiento del Contrato.

gt“"mdd" 7

- &
"'“I b s"'f}‘

s >
L) funy \Q\\\

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE DIRECCION DE SECPLAC - 72220%841/850 - WWW.LITUECHE,CL




Liticthe

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que deberdan cumplir las obras,
motivo del Conirato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que
quedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas
de fabricacion.

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE SECPLAC

e) LICITACION: Bl concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra
de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y
Flanos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los antecedentes de Ia
propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

g} MANDATARIO: Sera para todos los efectos el Representante Legal de la llustre Municipalidad de
Litueche,

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que
se debe qgjustarse la ejecucién de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzadaq, las obras
que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra contratada.

i} PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizor la construccién de piezas o
partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando ubicacion, formas y medidas, permiten un juicio
completo de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su comrecta interpretacion.

[) PRESUPUESTO COMPENSADQ: El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales,
y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre Ia
propuesta aprobada vy el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construcciéon de una obra, el cual
puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total
previsto de una obra y que representa una opinidon sobre su verdadero valor.

i} PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacidn cronoldgica dentre del Contrato, del desarrollo de
las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma
simultdnea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cotizacién y el conjunto de documentos, ofrecida por el proponente en
una licitacion la que deberd gjustarse a los antecedentes establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipe de Contrate denominado con
frecuencia llave en mano, donde el Constructor se compromete a entregar una construccién
completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad
fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante, pero
los riesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el Contratista que debe por
tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le enfrega el mandante y aiadir
en él todo aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada” una
vez firmado el Contrato. El contratista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la
correcta terminacion y funcionamiento de la instalacién aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.
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q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma cormrecta,
completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r} UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacién de personas naturales y/o Juridicas, para la
presentacién de una oferta en caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso
de un frato directo.

I DE LAS PROPUESTAS

ART. &° El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublica.cl. y la entrega de los
antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como recibida en el
momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente deberd ratificar dicha
postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las fechas indicadas en el itinerario de la
licitacién.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion, hasta el
dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consvitas realizadas v las
respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan formando parte de
las presentes Bases de licitacién.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos que se
indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno, en
forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de tolal responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle la
ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacidon y todos los antecedentes requeridos sélo a través del
sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estiputados. Es
importante que el proponente constate que el envio de su propuesta ha sido efectuado con éxito.
Para ello, deben verificar el despliegue automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que
se enfrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del portal en los
plazos que se establecerdn al momento de levantar ia licitacion.

FORO INVERSQ:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. El mandante se
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reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del contenido administrativo, técnico y
econdémico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio
de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr
de manera éptima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverse no sobrepasara las 48 horas, una vez realizada
dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una ponderacion
de descuento de un segun Criterio de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal,

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos adjuntos
identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°] : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados, las medidas
serdn en unidades métricas y los valores en moneda nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A LA VISTA" o
Péliza de garantia (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). gue se tomardn en las condiciones, y por
los montos y plazos que se sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipdlidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serg el encargado
de su recepcidén para su custodia y posterior devolucién. La caucién o garantia debera ser
pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tendrd el caracter
de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un
monto de $290.000,- pesos; a nombre de la llusire Municipalidad de Litueche, en pesos, con un
plazo de vigencia de 40 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas oferfas no resultaron
adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de ta obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la oferta, una
vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe presentar el instrumento
bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Silaresolucién que aceptala propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los documentos
presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (seguin lo establecido en el articulo 68

del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios),
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de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al § % del valor total del contrato
aprobado. Se expresa en pesos, con und vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida
superior a 90 dias corridos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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La vigencia de la gorantia se entenderd sin perjuicio del plaze de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° Si en el transcurso del contrato se infrodujera modificaciones para la elaboracién
de esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje vy por el plazo exigido
para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucién.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, (oumentando el nuevo plazo y monto, en
el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovara la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la correspondiente
comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer efectiva las garantias existentes y
ligquidar el contrato,

ART. 16° Bl Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Pdblico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los documentos
iécnicos y econdmicos que en él se solicitan, el oferente quedard fuera de Bases y no se aceptard
ningun recurso o reclamao por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salve gue
la Comisidon estime que se trata de un error de forma y no de fondo vy que no se altere el trato
iguaiitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por Director SECPLAC, Jefatura Secplac vy Profesional DOM,
en caso de no estar presentes, formardn parte de la comisién aquellos Funcionarios que
jerarquicamente continuan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito solo a la recepcion vy verificacion de la existencia de los
antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos establecidas en las Bases de
la licitacién. De esta forma corresponderd a la comision el andlisis y la evaluacion de los
antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin aspecto en
lo formal o de contenido, no consignado o exigide sin mayor precision por las Bases y que genere
cierta controversia sobre los documentos recibidos: la Comisién tendrd la facultad para establecer
y aplicar en el procesc evaluativo de las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha
controversia, teniendo presente ante todo, el resguarde de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes podrdn
efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la operfura de las ofertas. Estas
observaciones deberdn efectuarse a fravés del Sistema de Informacidn. Si asi no lo hiciere, se
tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar
a los oferentes, las ofertas, plazes, etc., dejando constancia de las observaciones de los oferentes,

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA
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ART. 19° El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de adjudicacion
fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plozo méximo de 5 dias comidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los intereses
comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales, pudiendo eventualmente
declarar nulo el proceso si existieran causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir indemnizacion
de fipo algunoy bajo ningun concepto. Sino se presentaron oferentes, se declarard desierta la
propuesta.

ART. 20° Las pauias de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persigue vy
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando por la pauta
definida en las Bases Administrativas Especiales. En case de empate en la propuesta, ésta se
resolverd mediante el siguiente criterio Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica,
Descentralizacion y Desarrollo Local y Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion de la
oferta.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores antecedentes
para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de todas las ofertas cuando
se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar aguella oferta que mejor represente
los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22¢ B plaze del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifique ofra modalidad de
contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comidos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o feriados. La
lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en partidas que se puedan
desarrollar bajo techo, situacién que serd verificada por el Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicadoe inicie los frabajos
antes de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta
de enfrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el
proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la de garantia de
seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabagjos en forma extempordnea, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° El Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarollar, no obstante 1o
anterior, el Conftratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contfrato incluidas
aqguelias partidas subcontratadas, como asimismo, el page de todas las obligaciones para con los
empleados, proveedores u otros que haya omitido el subcontratista.

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales v Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos
y demas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberén ser firmadas por el
Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.
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ART, 26° Todo confrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al
contratista, si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera
obligacion que emane de él, conforme o sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27° Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que ser@n de su
cargo.

ART. 28° La ampiliacion o disminucidn de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas
diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extracrdinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Confratista y el Mandante y demds antecedentes que requiera el
Mandante, los que se someteran a la decision del Mandatario, conjuntamente con la solicitud de
modificacion, presentacion y aceptacién de la Institucién que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrén la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es} para desarrollar
su labor deberd contar con todos los antecedentes del respectivo contrato.

ART. 31° El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impariirse siempre por escrito. Estas érdenes
estan hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las presentes Bases.
En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta al Mandante a fin de estudiar
el término anticipado del Contrato.

ART. 32° Bl Confratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer
por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisién,

ART. 33° El Contratista tendra derecho a apelar de cualguier orden o resolucion que en el
curso de ios trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacidn que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hébiles contados desde la fecha de
la noftificacion.

El Mandante resolvera breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del plazo de fres
dias habiles, si no lo hicierq, se entenderd por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el Mandante podrd,
previa notificacién, suspender la framitacion de los estados de pago.

Podré asimismo, segun la gravedad del case y, previa nofificacién hecha con cinco dias hébiles,
resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases. En tal
caso, se mantendrdan las garantias, las que servirdn para responder por el mayor valor que puedan
tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantios el eventual gasto que
debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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ART. 35° Bl Contratista, debe dirgir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° Bl Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revisidén, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria u ofros, que tengan por misidn
conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan
relacién con el contrato.

ART, 37° El Contratista gueda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Cédigo del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anticipada de conirato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con el contrato, a fin de
que se redlice las retenciones que corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantias
para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad vy costo del Contratista, la obtencidn de
permisos, pago de derechos, aportes vy otros, debiendo tramitarse ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacién vigente. Asi también serd
de su carge 1os perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Coniratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de detalle,
anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demdas antecedentes comrespondientes al proyecto.
Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la propuesta se
atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrafivas Generales.

ART. 41° Una vez framitada la adjudicacién, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas vy demads antecedentes del Proyecto.

ART, 42° Bl Conftrotista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir con el
progroma de frabdjo aprobado, de acuerde al plazo legal del inicio y término de los disefios.

ART. 43° E! Conitratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos
o especificaciones que sirven de base al confrato, vy si lo hiciera deberd corregir las tareas
modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° B Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con el
respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases Administrativas Especiales senalen un plazo
diferente.
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ART. 44° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente dgjencas al Contratista y que afecten a la ejecucién de los trabajos, el plazo se podrd
ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Confratista, formulada por escrito al
Mandante.

XIli DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdatico, desastres naturales y situaciones
de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente
los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacerias y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones sustanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado
reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de una Sociedad Anonima, lo fuese
de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e} Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensién de vigencia,
montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y otros documentos
considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indiguen en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas,
a excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendrdn las garantias del Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y tengan
relacion con el contrato.

Bl Mandante evaluara la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos efectos,
conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a las obras inconclusas
o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacién.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los frabagjos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo
se establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50° El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes
CQs0s:
a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el adjudicatario

se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd a hacer efectivo su cobro.
El Mandante podra oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones que se han
aplicado a esos Contratistas.
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b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el articuio 8.4. y 8.5 de
las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacién.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion proviscria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. {La obra deberd estar terminadal).

B nombramiento administrativo de la comision {Decreto Alcaldicio) deberd realizarse dentro de
los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacién de la solicitud por escrito de parte del contratista.
Teniendo esta comisién un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento
para llevar a cabo la constitucion fisica en el terreno de las obras.

ART. 5§2° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato v la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segun
corresponda, procedera realizar lo recepcidon definitiva, levantando un Acta al efecio, una vez
transcurrido doce meses recepcionado provisoriamente los trabajos.

ART, 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacién del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

ART. 54° St la Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los trabajos no estan
totaimente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a ios antecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece v le fijard un plazo
maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos
para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse
logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el ariculado anterior, no
imputando como airaso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién levantard un
Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no recepcién de las obras,
informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y se procederd con aplicacién de
multa por dia de atraso, donde La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato
y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frcbcjos cuentenconsure cién definitiva totalmente tramitada,
se procederd a liguidar el cio, dictando la rgsolycidn y realizando la framitacion
adminisirativa Correspondle;z‘fe

ACURNA ECHEVERRIA
ALCALDE

RAE/G }C.kl’s Litueche, Agosto de 2024.
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Litueche
Hlustre Municipalidad de Lilveche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“REPOSICION PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE LITUECHE”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

11 Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntarmente con las Especificaciones Técnicos,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2. La ejecucidon del proyectc deberd dar cumplimienio a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbonismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. Bl Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso las
disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabajo.

Quedardan excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se frate de
licitaciones pUblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anfisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos anos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3. Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes que
cierre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto : “REPOSICION PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE
LITYECHE"
2.2, Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario : Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor Maximo de la obra : $29.100.000.- IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
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ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1 Al momento de suscribir Confrate, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

Registro de Proveedor Hdbil : Ei Adjudicatario deberd estar inscrito en registro de
Proveedores al momento de suscribir el contrato, segin Art. 66 del Reglamento 250, de Ia Ley
19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ART, 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato . A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
pago de acuverdo al avance de las obras.

4.2, Sistema de Impuestos : El contrato estara afecto al 19% IVA.
4.3. Entfrega de Antecedentes : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl
4.4, Visita a Terreno Obligatoria . Fecha y hora especificados en el portal

www.mercadopublico.cl

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, debera presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representadq,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para coroborar lo
sefnalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural debera acreditar mediante su cédula
de identidad, si este Gltimo no asistiera el representante
de este se deberd acreditar mediante Poder Simple que
lo autorice para su representacién.

No se aceptard la enfrega de ninguin tipo de documento,
posterior a la fecha y horario antes indicado. La visita a
terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen
conocimiento personal de la ubicacién y condiciones
geogrdficas de la obra, para su gestién y coordinacién
posterior, por lo cual no es el medio vdlido para aclarar
dudas de cargcter administrativo, téenico y/o econémico
del proyecto. Para ello se deberd ceiiir a las consultas y
aclaraciones redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio vdlido para ello.

4.5. Consultas :Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl.
4.6, Aclaraciones : Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.
4.7 Foro : Foro de preguntas en licitaciones de

www.mercadopublico.cl sélo debe ser utilizado para
aclaraciones de las bases.

Ante cualquier mencion en el foro de consultas, que se

realice en contra de algin funcionario municipal
\‘\(\caﬁén# 2
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mediante injurias, calumnias o que atenten en contra su
seguridad en el desempefio de sus funciones, tendrd
derecho a que la municipalidad persiga la
responsabilidad civil y criminal de los responsables en
base al Art 88 de la Ley 18.883 vy se nofificard a Mercado
Publico para que se apliquen las sanciones respectivas
al contratista involucrado.

4.8. Cierre de Propuestas : Se procederd a cerrar ofertas en el portal

www.mercadopublico.cl.

4.9. Apertura de Propuestas : Se procedera a abrir ofertas en el portal

www.mercadopublico.cl.

4.10. Adjudicacion : Se enfregardan via portal www.mercadopublico.cl.
4.11. Plazo Maximo : Serd de 45 dias corridos respectivamente, contados

ART. §°

ART. §°
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5.4.
SHy

3.6,

5.7.
58.

6.1.
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Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital}.

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS.
SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el arliculo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases scbre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “REPOSICION PLAZA DE
JUEGOS URBANO, COMUNA DE LITUECHE"

Por un monto igual o superior de $290.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha
de apertura de la propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tendrd el cardcter de irrevocable.

Si la empresa presenta un Vale vista, el proponente deberd anexar un documento

de la empresa que sefidle la condicidon bajo la cual estd ingresando el Vale vista
al municipio.
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6.2,

6.3.

6.4.
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ANTICIPO.
No se considera.
FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

B proponente que se adjudique la propuesta deberd enfregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Cerlificado de fianza (seguin o establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “REPOSICION PLAZA DE JUEGOS
URBANO, COMUNA DE LITUECHE".

Por un monto equivalente al 5% del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeron aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) vy
plazo indicado {(aumentando nuevo plazo). la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.

La garantia de Fiel y Oportune Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcidn de éste (Confrato).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tendrd el cardcter de irevocable,

Si la empresa presenta un Vale vista, el proponente deberd anexar un documento
de la empresa gue sefale la condicidn bdjo la cual estd ingresando el Vale vista
al municipio.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Cerntificado de fianza {segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa
deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto: “REPOSICION
PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE LITUECHE".

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
6%.091.100-0. por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 12 meses contados desde |la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuado conforme la Recepcidn Definitiva sin observaciones.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucion de Las Obras debe ser entregada y
recepcionada por la Cficina de Partes el dia hdbil siguiente de la Recepcidn Provisoria
Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicardn multas al Ultime estado de Pago o
se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato.
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Sera de exclusiva responsabilidad del Contratistq, solicitar ia respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.
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Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Conftratista serd
noftificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carfa cerlificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dios comidos, fecha que comienza a partir del dia hdbil siguiente de la nofificacién.
En caso de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo el dia siguiente hdbil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancaric de garantia de buena
ejecucion de las Obras.

6.5. COBRO.

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garaniia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecide para la firma del contrato y por la no
presentaciéon de la garantia de Fiel y Oportunc Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también alincumplir el punte 3.1 de las presentes bases y
6.4.

6.5.2. Fiel y Oportiuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segin lo estipulado en el articulo 72.- del comrespondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamentio de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios”. Ademdas de lo estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir per parte del contratista con el plazo establecido para subsanar
las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcion
Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista mediante carta certificada
y/o Correo Electrénico.

ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

7.1 La presente licitacién serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefialade portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos olli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta ha sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

Bl plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal y las respectivas
Bases.

S6lo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

7.2.  FORO INVERSO:

Seguin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.885 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
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Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrative, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligaciéon de cumplir con el principic de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderaciéon de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublice.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion;

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS.
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA.,

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados
y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en
moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistemna),

En el Archive N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacién del Proponente,

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

c} Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen para
el efecto de participar en un proceso de compra, deberdan establecer, en el
documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderade comin con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable.

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la Unién Temporal deber& materializarse por Escritura Piblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constitvir una Sociedad. Se
exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentacion de las
Ofertas, los integrantes de la Unidén determinardn qué antecedentes presentaran
para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior
no signifique ocultar informacidon relevante para la ejecucion del respectivo
Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Todo lo anterior
deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articuio 67 bis. Del respectivo
Decreto 250,

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta {beoleta

de garantia, certificado de fianza)de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1.
de las presentes bases.
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Ademas se debera ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaracién Jurada Simple, segin Formato N° 2  de aceptar y
conocer las Bases Administrativas vy demds anfecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

g} Cerlificado de inicio de actividades emitido por el Sl o carpeta Tributaria
electrénica persondlizada.

h) Patente municipal.
i) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

7.5.  En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS", se incluird:
a) Certificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b} Fotocopia Cenrificado de titulo Original legalizada “notariaimente” del
profesional responsable de las obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

¢} Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras
dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar presente a
la cbra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra debera permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana (No obstante sera el responsable civil del desarrollo y
buena ejecucién de la obra, en conjunto con la Empresa Coniratista). En la
ejecucion de la obra se evaluard su capacidad de gestion y soluciones
constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la
Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el cambio de Profesional y
esta deberd acatar dicha solicitud. Ademds el profesional de obra no podrd
participar en la ejecucién de mas de 2 obras en forma simultdnea, para este fin
se solicitard a la Direccién de Obras un cerificade que acredite aquello.

e) Cerlificados de Experiencia.

En obras de Construccion en el drea Publica, extendidos por los Mandantes
(Director de Obras Municipal), en caso de otras entidades publicas deberd ser
suscrito por el director o jefe de servicios comespondiente, con el detalle de las
obras ejecutadas, montos y superficies (m2) construidos. Si los documentos
presentados no exhiben estos atributos, no seran considerados para evaluacion.

Como experiencia se considerard: construccion, reposicion y/o Mejoromientg de
infraestructura Publica, ademas de aquellas afines al proyecto siempre en el Area
Publica, salvo aquella como instalacion y reposicion de luminarias poblicas y obras
similares. Quedando todo ello a interpretacion de la comision evaluadora.
7.6. En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluira:
a) Valor tfotal de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5.
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b) Formato Programacidn financiera Formato N°4.

Nota: Bl Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a
través de Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera, de
acverdo al avance de la obra, cabe mencionar que el Oftimo estado de pago
no podra ser inferior al 40 % del total del valor de las obras contratadas.

c) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.4 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respective quede fuera de la licitacién, seguin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items corresponderd
al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas
Gastos Generales y Utilidades, vy a su vez aplicando el 19% IVA, coincidird
exactamente con el Precio a suma alzada ofrecido.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl. deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA,

7.7, DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comisidn Evaluadora, presidida por la Director
SECPLAC, Jefatura de SECPLAC y Profesional de Obras Municipal en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comisién aquellos Funcionarios gue jerargquicamente
continban en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumpliran
g tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emifir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntgje, para una mejor
resolucién del Mandante.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de propener al Mandataric el rechazo
de algunas o todas las ofertas, sdio cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el dereche de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mas
economica.

7.7.2 Lacomisidon tendra por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacion
qgue a confinuacién se indica:

CRITERIOS PONDERACION
Precio (Menor oferta econémica). 40%
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio Ofertado)) X 40%. °
Experiencia de los Oferentes sector POblico.
Con experiencias:
Entre 10 y mds obras —100 pts.
Entre Sy 9 obras  —40 pis.
Entre 1 v 4 obras —30 pts.
Sin experiencia —0 pts.
Descenfralizacién y Desarrollo Local ([empresa con damicilio o direccion
en la Regidn de O'Higgins).
100 Pts. —Empresa con direccidn en la Regién de O'Higgins.
50 Pts. —Empresa con direccion fuera de la Regién de O'Higgins.
Esta informacion se verificard entre la informacién enfregada por el portal
www.mercadopublico.cl v el Formato N°1 de las presentes Bases.
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Cumplimiento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
(aplicacion del foro Inverso).
100 Pts. — Al Oferente no se le solicita aclaraciéon de documentos. 15%
50Pts. — Aplicaciéon del foro para 1 documento.
0Pts. — Aplicacién del foro para 2 o mds documentos.

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 70%.
7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, finalmente Cumplimiento de los
Requisitos Formales de Presentacion de la oferta.

7.7.4. ElInforme Técnico y la proposicion de adjudicacion sera enviada al Alcalde quien a
su consideracidn, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacion serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a tfravés de Ia resolucion dei acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podra desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta),

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el inecumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo parala
adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido. la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Péliza de Seguro atodo riesgo y orden de compra aceptada por
el confratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma de
contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al oferente, la
Hlustre Municipalidad de Litveche procederd a dejar sin efecto la adjudicacién de la
licitacidén, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer
efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiera de su oferta se hard efectivo el cobro del instrumento
bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2°
lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso que se haga
efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su corespondiente
cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el caso de haber sélo
un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plozo de 5 dias habiles a contar de la notificacion de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo
toda la documentacién necesaria para poder formalizar dicho acto administrative
tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de compra aceptada,
entre otros documentos requerido por el Mandante.
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Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a
demandar indemnizacion alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES.
No se considera.
ART. 8° DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
8.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro atodo
riesgo, comprobante de solicitud de pdliza de seguro emitida por la compaiiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualguier observacidn o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificaciéon del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién compieta.

O o 0o o 0o o o

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo vy programa de trabajo. especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendra un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
noftificacién de adjudicacion de la propuesta.

De no concretarse la firma del contrate por los motivos antes sefalados, o que el
oferente desista del proceso de la firma de dicho contrato, el proceso serd devuelto
a SECPLAC, se notificarg al oferente que se hard efectiva la boleta de garantia y se
procederd a la readjudicacion, si corresponde.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar conirato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto estd fundado en
los protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.
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8.2.

8.2.1

8.3
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DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Serd el que se indigue en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucidn completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” {(segun lo establecido en el articulo 48 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5 % del valor del contrato expresado en
pesos y deberd ser entregada en oficina de partes de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcidén Provisoria sin observaciones, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA” (segun lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haciendaq, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente al 5% del
contrato y con una vigencia igual o superior a 12 meses una vez redlizada la
Recepcion provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato vy la entrega de terreno se realizardn de manera simultdnea, es
decir ambos tramites en un mismo proceso ¢ a lo mas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de caracter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.0O.M.), para revisar de antermano los alcances especificos de
organizacion para el inicio vy desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunidn se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibide que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes
de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacidn, el poder
re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extempordneaq, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

INICIO DE OBRA.

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciodo pasado los 10 dias
siguientes, se redlizard el Término de Contrato vy se hard efectiva la Boleta de Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato. {La instalacién de faenas no es suficiente para
justificar el inicio de la obra).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION DE
OBRAS.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.

El Mandaotario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir © qumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo ¢aso
el contrafista tendréd derecho a su page de acuverdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor o el aumenio por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucion fundada o
decreto Alcaldicio.
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Para realizar dichos cambios no deberd transcurrir mas del 70% del plazo de ejecucion
contratado (a excepcidn de un hecho fortuito ¢ de fuerza mayor), todo cambio de
partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién Poblica que
asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO, Planimetrio, Oficio
Conductor u ofro que sea necesario), 1o cuales serdn confeccionado por la Unidad
Técnica Municipal ([DOM), el cual posteriormente una vez obtenido la resolucion de
aceptacion del cambio de partida emitido por la Institucion POblica que asigna los
Recursos, el Mandante procederd a Decretar para su posterior ejecucion.

Aumento de plozo : Se considerard la garantia presentada antetiormente , dado
gue este instrumento no tiene plazo de vigencia.

Si la garantia de fiel cumpliento de contrato corresponde a un valor distinto se debe
considerar lo siguiente:

a) Si se autoriza un aumento de obra se deberd complementar el monto de la
garantia con ofro vale vista.

b) Sise autoriza un aumento de plazo, se podrd mantener el vale vista presentado al
momento de la firma del conirato, considerando que el documento no fiene
fecha de vencimiento.

Aumento de costo / obra : Se complementard con otra boleta adicional que
correspondiente al contrato.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita del
contratistq, sélo en los sigulentes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decision fundada de la Municipalidad.

c)Por modificacién de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia ia
causa que lo motiva, vy anies del término del plazo contractual, bajo sancion de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generara el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucidon
de la obra contratada a peticién fundada del coniratista y aprobada por la 1ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

PARALIZACION DE OBRAS.

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacion del
computo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacién que sera informada al Mandante y a la Entidad Financista, acompanado
por informe Técnico redlizado por la ITO  que indique las causales de Paralizacidn y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto administrativo.

La eventual pardlizaciéon de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.
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MULTAS.

La aplicaciéon de multas, estas (por item de multas) no podran exceder del 15% del
valor total del contrato, por ejemplo: numeral 8.4.1. Por atrasos administratives, la
aplicacién de mulias de este item, no podrd exceder del 15% del valor total del
contrato, lo mismo se deberd considerar para los numerales; 8.4.2. Por afrasos en
Qbras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no utilizar elementos de proteccidn
persenal, 8.4.5. Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccion técnica, 8.4.6.
Por cursar estados de pago posterior a 3 dias hdbiles desde la recepcion provisoria Sin
Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta la boleta de garantia de buena
ejecucion de la obra posterior a 1 dia habil desde decretada la recepcion provisoria
sin observaciones, 8.5. Programacidn financiera y estados de pagos.

El Contratista podrd apelar a la aplicacién de multas notificada por el inspector
Técnico de Obras, dentro de un plazo de hasta y no mayor a 5 {cinco) dias habiles,
desde la respectiva notificacion,

Cabe destacar que el o los medios validos para la notificacion de multas, seran los
siguientes: carta certificada y/o comeo electrénico y/fo libro de olbras.

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la
ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

a) Siel contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el
plazo de ejecucidon de la ocbra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual serd descontado al
cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencién de las
resoluciones o cerfificados de las especialidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de Pago
Final. {Procederd aplicar segun la naturaleza de la obray).

B monto total de multas por el presente concepto {8.4.1.) no podra exceder del 15%
del vaior total del contratoe. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS.

Si el contratista no entregard las obras en el plazo fijado para su termino, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrate, que se descontard del
Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.2.) no podrd exceder del 15%
del valer total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacion del conirato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO.
Cuando seda pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al

0,3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a carge el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autonizado por el ITO.
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Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesionat
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anficipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

Bl monto total de multas por el presente concepto (8.4.3.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrate. Si el valer sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liguidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimienio del
Contrato.

8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F. diaria
por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate gue los trabajadores no
usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del Ultimo Estado de
Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA,

Se aplicard vna multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

El monto total de multas por el presente concepto {8.4.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liguidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimienic del
Confrato.

8.4.6. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISORIAS SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare el Ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias habiles decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las Obras,
se aplicard una multa diana equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que se
descontard del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.7. POR NO INGRESAR LA BOLETA DE GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 Dio HABIL DESDE DECRETADA LA RECEPCION PROVISORIA SIN
OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién de la Obra el
dia hdbil siguiente de decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
confrato, la gue se descontard del Estado de Pago Final.

Bl monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

A0

‘\\i\ £ 4

TRy,
3 ‘o

&

\2\“‘

s,
q”?t‘r_nw

1 MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - DIRECCION DE SECPLAC - 722209841 / 50 - WWW LITUECHE.CL




MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE SECPLAC

8.5. PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagara al Conftratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados
de pago estipulado en la Programacién Financiera entregada por el contratista
segun (formato N° 8), de acverdo al avance de la obra, cabe mencionar que el
Ultimo estado de pago no podra ser inferior al 40 % del total del valor de las obras
contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado ala oficina de parte dirigido
a la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacién de la ITO Municipal.

El no cumplimento con la programacion financiera dard paso a la aplicacién una
multa diaria equivalente al 3 U.F., el cual serd descontado al cursar el dltimo Estado
de Pago, la cual no se aplicard en caso de razén fortuita o fuerza mayeor.

El monto total de multas por el presente concepto (8.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd
a la liquidacion del confrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales que efectia el
Mandante y en ningun caso se estimard como una recepcién parcial o total de la
obligacion cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de dos Estados de Page, los
cuales serdn tramitados de |la siguiente manera:

8.5.1 Primer Estado de Pago: Para la cancelacion de! primer estado de pago el contrafista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguienteas

antecedentes:
@ Péliza de seguro extendido como minimo 40 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.
@ rroyecto de especialidades. (de Proceder).
@ Certificado de anotacién en el registro emitido por el S,
@ Patente Municipal vigente.
@ Cerlificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
® Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por Ia obra,
@® Caratula de Estado de Pago. formato tipo.
@ fFormato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
® ractura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar

Nombre del Proyecto y Cédige gue lo identifica (visado por el ITO).
@ setde fotografias soporte papel v digital, de las partfidas ejecutadas y cobradas.
@ Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.2 Estado de Pago Intermedios: Para la cancelacidon de los estados de pago intermedios,
el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de fos
siguientes antecedentes:

@ Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
@ Certificado emitido por la inspeccién del Trabdjo que no tiene reclamos por la obra.
@ Cardtula de Estado de Pago, formato fipo.
. @® rormato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
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@® ractura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

@ set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
@ rotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacion del dltimo estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

@ Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

@ Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sil.

@ Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por I cbra.
® Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

@® Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

@ Factura a nombre de la lustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. {visado por el ITO).

@ set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
@® rotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

@ Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia cormrespondiente  (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Eecucidn de la Obra),

RETENCIONES.

Se consideran retenciones (en el caso de proceder y debidamente justificado) segin
criterio de la unidad técnica y por razones fundadas atribuible a terceros, tales como
empalme eléctrico autorizado por la compaiia, T1, T2 certificados de algin
organismo del estado que autorice la puesta en marcha de algun servicio y/o obras,
ensayo o certificacion de algin material equipamiento y o artefacto solicitade porla
ITO, entre ofros.

Las retenciones serdn devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por ia
Direccion de Obras Municipales que corresponda al provecto, a través del
Certificado de Recepcidn provisona sin observaciones.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREQO.

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccidn ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actluar g nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional. El contratista o la ITO podrdan solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la cbra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS.
Se entregard a ta Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15

fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucidn, Se exigird respaldo fisico {papel)
y digital {Pendrive}.
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COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de medidas
de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo). de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capftulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de
la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se debera llevar un libro
foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra bgjo
custodia y responsabilidad dei contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO.

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes cousas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c} Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defecios u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Confratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de algunc de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garanfios {vigencia,
extensién de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Ofros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.
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h) Se realizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo  8.2.1 de
las B.A.E.

TERMINO DE LAS OBRAS.

Una vez que la Unidad Técnica a través de la MO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garontia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucién de la garantia por
Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarroilo de los trabgjos, aprobadas oportunamente,

RECEPCION DE LAS OBRAS.

La Empresa Coniratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PARCIALES.

El Contratista Podré solicitar en forma expresa y/o obligada a lo 1.T.0. la recepcién
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comuon:

La alteracion graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacidon y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la ulilizacion de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la L.T.0 y quedar
registradas en el Libro de Obra.

PROVISORIA.

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria Sin Observaciones.

La Recepcién Provisoria Parcial también podrd ser parte de la Recepcion Provisoria
Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones ajenas al Contratista no se
haya podido cumplir con la ejecucién total de la Obra y en ese aclo se indicara en
el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comisidn de Recepcidn
Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista deberd hacer entrega
de toda la informacién de respaido al ITO y la Comisién de Recepcidn de la Obra.

DEFINITIVA.

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 18 meses y previa solicitud por escrito del coniratista. Si dentro del periodo
del mes 18, no sclicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd hacer
efectivo el cobro de la respectiva Garantia.
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LIQUIDACION DE CONTRATO.

El contrato sera liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

ART. 13°
Recepcién Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de ias Bases

Administrativas Generales.

RENENACUNA ECHEVERRIA
“\ ALCALDE
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Litueche, Agosto del 2024.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LFUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificaciéon Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPOSICION PLAZA DE JUEGOS URBANO, COMUNA DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Reposicion Plaza de Juegos Urbano, Comuna de Litueche.
UBICACION : Sector Urbano
CIUDAD : Litveche
COMUNA : Litveche
REGION : Del Libertador General Bernardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche
REPOSICION

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Reposicion de; palmetas de caucho,
algunos juegos infantiles y tablas coloreadas (cierre perimetral), el cual se encuentra ubicado
en el Sector Urbano de la Comuna.

Es importante mencionar que ai momento de la visita a Tereno que tengan que realizar los
oferentes, deberan tomar conocimiento pleno a la condicién topogrdfica, enfre otros
aspectos.

Este Proyecto es un Contrato g Suma Alzada.

Cabe destacar que un Conftrato @ Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como "Llave en Mano", donde el Confratista se compromete a entregar una
construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la enifrega
de una canfidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Coniratista, que debe por tanto realizar un estudioc completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantfidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la corecta
terminacion y funcionamiento de la instalacién, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

1
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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Imagen Georeferencial Terreno de Proyect “Reposicién Plaza de Juegos Urbano, Comuna
de Litueche”.

Imagen Georeferencial Terreno de Proyecto “Reposiién Plaza de Juegos Urbano,
de Litveche”.
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> . .
za de Juegos Urbano, Comuna

B
Imagen Georeferencial Terreno de Proyecto “Reposicién Pla
de Litveche”,

Image Georeferenciol Terr e Proyecto “eposiclén Plaza de Juos Urbano, Comuna
de Litveche”,

(www litueche.cl)
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Imagen Georeferenclaerreo de Proyec "Reposicén Plaza de Juegos Urbano, Comuna
de Litueche".

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, deben ejecutarse respetando la legislacion y
regiamentacioén vigente, en especial:

* ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ordenanza Generat de Urbanismo y Construcciones.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho al Saber.
* Ley 20.123 de Subcontratacion.
* Lley 16.744 Sobre accidentes del Trabagjo y Enfermedades Profesionates.
Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios
comespondientes: Cooperafiva de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud, o ia
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que comrespondan a escala local.
Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relafivas o permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacidn obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

-
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V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los matericles que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La L1.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no comresponda a lo especificado. La
I.1.0. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segun circulares v oficios enviados por Inslituciones Financleras de Proyectos).

En caso que se especifique una marca de fébrica para un determinado material se enfiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
dlternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de Ia LT.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcidn de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidod en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia det material en
bodega, ta empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que o componen.

Todo cambio o aumento de partidas debe estar comectamente juslificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal v la Unidad de Coordinacién Municipal del
Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrative, para realizar las nuevas
obras.

VIil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

SerG de cargo y responsabilidad det Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobwre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardacter de
antecedentes informativos, a los cuales el Coniratista debe incorporar todas las corecciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacién.

Toda alteraciéon a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de ia
L.T.0. y, en todo caso, tendrén como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista,

Los pagos a los servicios comrespondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de Ia
obra se incluyen en el item comrespondiente de estas Especificaciones Técnicas.

Bl Confrafista deberd entregar todas las instalaciones funcionando corectamente Y
recibidas por los servicios correspondientes.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  {www litueche.cl)
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Secretaria de Ceordinacion y Planificacion Comunal

Nombre del Propietario.

Nombre del Arguitecto.

Nombre del Calculista.

Nombre del Supervisor.

Nombre det Constructor a cargo de la Obro, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Nombre del Revisor Independiente, si lo hubiere.

Nombre del Revisor de Proyecto de Cdiculo Estructural, cuande corresponda su
contratacion.

*+ Nombre de Ilos Profesionaies Proyectistas de instalaciones Domiciliarias,
urbanizaciones o de especialidades, segin comesponda, al iniciarse las obras
respectivas.

Ademdas El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente:

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra

Si durante el franscurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario o alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma vy la firma que
realiza la anotacién, con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificacion
de la aislacion térmica de los tabiques por parte del Arquitecto de la Obra, esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucion.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucién de la
esfructura vy las distintas partidas de la obra, segin lo establece la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos:

Art. 5.7.5 - Profundidad de los Cimienfos de la Obra,

Art. 5.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacion.

Art. 5.7.13 - Formacién de suelos artificiales para prevenir problemas de humedad.

Art. 5.7.14 -~ Fundaciones en terrenos formados por rellenos ardificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, y por
tanto sujetas a multa, las siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

s lainexistencia de Libro de Obras, las aduiteraciones de éste, la omisién de ias firmas
correspondientes en las instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacién.

X1.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que corresponda, serd obligacién del Contratista o empresa Constructorq, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacién SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacién del Permiso pertinente se deberd ingresar a la
Direccion de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El
arquitecto gestionard fa aprobacién de toda la documentacion que conforma el Proyecto.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  (www litueche.cl}
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CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Confratista debera
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los cerfificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serén de cuenta del contratisia.

La Unidad Técnica Municipal esté facultada para solicitar al Contratista la certificaciéon de

materiales, especialmente los respectivos controles de cono y ensaye a compresién de los
hormigones utilizados en cbra. Segun Circular n°684 12 mayo de 2014,

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que serdn
ensayadas a los 7 dins, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo al
confratista. Tendran un plazo de entrega 30 dias comidos como maximo, una vez iniciada la
Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especidlidades el Contratista  deberd considerar la
documentacion minima que se detalia a continuacién:

Estudio de Mecdnica de Suelos

a) Estudio Mecdnica de Suelos

Serd responsabilidad del Contratista, con la visacién del Profesional competente, Ia
elaboracion de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la I.1.0. el dia que se
efectien las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo o los siguientes items:

a.1) Exploracién de Svelos

Se desarmrollard scbre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya canlidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bdsicamente de lo concepcién y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.
La cantidad de calicatas lo determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 cdlicatas, de una profundidad minima de 2.5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependerdan del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracién, los que seran:

1.- Determinar las condiciones de fundacién sobre el terreno particular en estudio.
2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.
3.- Indicar reflenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecdnica de Suelos

Sobre la base de la exploracién realizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la LT.O designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre ofros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.]) Definicién de perfiles estratigraficos; granulometria; plasticidad; nivel fredtfico;
clasificacién de suelo y permeabiiidad; coeficiente de cohesién: angulo de friccion infergp{" i
A
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a.3)  Peso propio. sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de la accién del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a.5)  Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.é) Disefio de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Disefio de fundaciones.

a.8) Determinacion de la solicitacién sismica y de los ceniros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructuro deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigdn armado y/o acero, cuando comresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y nimero de cada lémina.
b.2) Plantas de estructuras, con definicion de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definirdn cotas y niveles,
ademds de los didmetros, longitud, posicién y empalme de todas las enfieraduras. Escala
1:50.

b.4) Piantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicardn los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detallarén ciaramente. Escalas 1:50, 1:20y 1:10, seguln corresponda.

Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias fen el caso que comresponda), escaleras {en el caso que
corresponda) y olros. Deberdn detaliarse sus bases. Escalas 1:20 y 1:10.

b.6) Cortes. Deberan presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar,

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  (wwwlitueche.cl)
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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1.4.-

La dltura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicion topografica o
fisica del tefreno lo amerita.

Gaslos Adicionales

1.4.1.- Letrerc de Obra

2.1.1.-

21.2.-

En el lugar mas visible se consultara letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los
refuerzos necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acverdo a
formato tipo. el cual serd definido por la Unidad Técnica. (Medidas: Vertical 1,50m x
Harizontal 2,50m).

El letrero estard sometido al V°B° de la Inspeccién Técnica Municipal.

MEDICO RURAL

I
I MEJORAMIENTO ESTACION
| PASO DEL SOLDADO

TRABAJOS PREVIOS

Obrags Previas

DPespeje, Limpieza v Preparacién de zona a intervenir

Esta partida, se deberd aplicar en todo el desarrollo de la obra segin lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye despeje, potenciales desbastes y/o nivelaciones de la zona
a intervenir y limpieza de terreno necesarios para obtener los niveles requeridos para el
emplazamiento de las obras {colocacion de caucho continue, colocacion de juegos, entre
otros), acorde con los niveles de terreno adyacente,

En esta partida se consultan los trabajos necesarios para dejar el piso en condiciones dptimas
para la redlizacion de tas préximas partidas {colocacion de caucho continuo}. En todos los
casos serd@ responsabilidad del Contratista, la verificacién de los niveles del piso.

Esta partida deberd obtener el respectivo Visto Bueno del Inspector Técnico y/o Unidagd
Técnica Municipal.

Se debe despejar la zona a intervenir de basuras, escombros, malezas y ofros excedentes
que existan.

Trazados y Niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos y de acuerdo a las indicaciones del Fabricante, las
condiciones del piso, deberdan ser las apropiadas para poder recibir el caucho continuo, el

Cardenal Caro No. 796, Fone 072-209850  (www.litueche.cl)
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Esta partida se deberd ejecutar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidod Técnica
Municipal.

3.2.3.- Doble Aplicacién de pintura Esmalle Sintéti de terminacién para madera cepillada
impregnada 1" x 4"

Empresa Contrafista deberd provisionar y aplicar {doble “aplicacién") pintura esmalte
sintético de terminaciéon para madera cepillada impregnada 1" x 4", cuyos colores a
emplear deberdn ser de acuerdo a lo propuesto en la respectiva planimetria (azul, amarillo,
rojo y verde oscuro).

En el caso de tonalidades, deberd resolver el 1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

Esta parfida se deberd ejecutar con el V° B® de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.2.4.- limpieza de Estuctura Metdlica existente (ciemre perimetral y baranda escalera)

Empresa Contratista deberd aplicar limpieza de Estructura Metdlica existente (ciere
pefimetral y baranda escalera). lijando y retirando todas las capas de las pinturas {esmaite
sintetico de terminacion y anticorrosivo).

Esta partida se debera ejecutar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.2.5.- Doble Aplicacién de pintura anticorrosiva de Estructura Metdlica existente (clemre perimetral y
baranda escalera)

Empresa Contratista deberd provisionar y aplicar at menos dos capas de pintura anficorrosiva
para asi poder cubrir toda la Estructura Metdlica existente (cierre perimetral y baranda
escalera).

Esta partida se debera realizar antes de recibir ias maderas coloreadas.
Color del anticorrosivo, lo deberé determinar el 1T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

Esta partida se deberd ejecutar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.2.6.- Doble Aplicacién de esmailte sintético en estructura metdlica color referencial tipo Ceresita o
equivalente (Céd. 8792W Moneorail Sitver)

Empresa Contratista deberd provisionar y aplicar ai menos dos capas de esmalte sintético
para asi poder cubrir toda lo Estructura Metdlica existente (cieme perimetral y baranda
escalera).

Esta partida se deberd redlizar antes de recibir las maderas coloreadas.

Esta partida se deberé ejecutar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

3.3.- REPOSICION JUEGOS INFANTILES

3.3.1.- Balancin metdlico simple modelo (B-201) tipo Fghneu o equivalente

Empresa Contratista deberd provisionar e instalar Balancin metdlico simple modeio {B-201)

tipo Fahneu o equivalente, cuya instalacién se deberd realizar de acuerdo a las indicaciones

del fabricante. Este juego ademads deberd cumplir las caracteristicas de antivanddilico. /,_f'”‘
AY
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FUNDACIONES INSTRUCCIONES GENERALES DE ARMADO

.- Trazado de terreno.

2.- Excavaciones.

3.- Emplantillado o preparacion de sub-base,

4.- Toma de niveles,

5.- Desembalaje del producto.

é.- Atmado del juego (Segun pasos en imagen siguiente).
7.- Nivelacién y dlineacién.

8.- Preparacién de Hormigdn para fundaciones.

9.- Relieno de fundaciones.

10.- Fijacion (estacado-Amarras).

i1.- Terminaciones de armado, colocacidn de accesorios.
12.- Revisidén general, apriete de pernos.

13.- Limpieza general.

14.- Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

AREA D SERURDAD VISTA SUPERIOR (PLANTA)

Imagen Referencial 1

DIMENSIONES
FUNDACIONES CANTIBAD [ () 18} i

_LARGO | ANCHO | ALTO
Pilares 2 400 400 450

Imagen Referenciai 2

Fundacién de hormigon.
T HB Clase 4

Imagen Referencial 3

. = e
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Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Asiento de Goma:

Goma modelado por inyeccién segin norma EPDM,

Interior con refuerzo de aluminio, que permite una mejor resistencia del asiento Yy que
soporte mayor peso sin deformarse.,

Ranuras para drenaje de agua, que evita que su exposicion a esta condicion deteriore
el asiento,

Tratamientos de proteccién:

Aceros:

Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente. Bafio de zinc fundido, segdn norma ASTM

A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 {um)
micrones de espesor,

segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

lercer tratamiento: Desengrase Quimico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague

con agua. -Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Quimico. Fozin 2 anigje a pintura. Enjuague
con agua.

Jerminacién superficiat:

Finturg Polvo Poliéster Electro-estdtica: Pintura de terminacién Polvo Poliéster Flectro-
estatica, con un espesor de 100 um., {+ 20, con proteccion Anfi UV.

FUNDACIONES INSTRUCCIONES GENERALES DE ARMADO
1.- Trazado de terreno.
2.- Excavaciones,
3.- Emplantillade o preparacién de subbase.
4.- Toma de niveles.
5.- Desembalaje del producto.
.- Armado del juego (Segun pasos en imagen siguiente)
7.- Nivelacion y dlineacion.
8.- Preparacion de Hormigén para fundaciones.
9.- Relleno de fundaciones.
10.- Fijacion (estacado-Amarras).
11.- Terminaciones de armado, colocacién de accesorios.
12.- Revisién general, apriete de pernos.
13.- Limpieza general.
14.- Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.
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Bastidor a Patas Columpio Ceolumpios a U en Bastidor
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Esta partida se deberd ejecutar con el V° B° de la Inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal.

Girador o Carrusel inclusivo modelo {CP-14) tipo Fahneu o equivalente

Empresa Contratista deberd provisionar e instalar Girador o Carrusel inclusivo modelo (CP-14)
fipo Fahneu o equivalente, cuya instalacién se deberd realizar de acuerdo a las indicaciones
del fabricante. Este juego ademds deberd cumplir las caracteristicas de antivandélico.

FUNDACIONES INSTRUCCIONES GENERALES DE ARMADO

1.- Trazado del terreno, identifique la ubicacién exacta del producto.
2.- Marcar posicidn de fundaciones, segin imagen.

3.- Excavaciones {Segin medidas indicadas en imagen).

4.- Emplantillado y nivelacion de baldosas o similar.

5.- Desembalgje.

6.- Instalacion de postes y plataformas.

7.- Instalacion de componenies.

8.- Nivelacién y alineacion,

%.- Fijacién (estacado-amarras).

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  {www.litueche.cl)
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificaciéon Comunal

4.- ASEQ Y ENTREGA

4.1.- Refiro de Faenas v Limpieza de Terreno

Se procedera al retiro faenas y limpieza de temeno, este item es de gran importancia, ya que
el Confratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales,

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a fransitar para ef retiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mds
perfecta efecucion de los frabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XV.IL- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente Que a igualdad de precics y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los imporiados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Tecnicas son “tipo” o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el gue esta debe ser igual o superior, siempre enfocado ala mejor ejecucion de la obra.

XV.lI.- Fotogratfias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcién de ia obra, ia entrega por parte
del Coniratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucién de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XV.iV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Coniratistas proponentes enfregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de Ig
Licitacion y/o monto méximeo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberéin dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, fiera v ofros materiales, ya sean
solidos o liquidos, que puedan escurirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que
ello no ocura por causa alguna".

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberé efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con fonas o plasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, gue impida sus
dispersion al aire,

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de fierra en la obra.,

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 (www litueche.cl) ?f Q};
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DIRECION DE SECPLAC

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

A NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

B.- CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Sl NO

C.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
RUT:

D.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA.: CIUDAD:
TELEFONO: FAX:
CORREQO ELECTRONICO

E.- BOLETA DE GARANTIA N*

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECION DE SECPLAC

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.L en

representacién de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge,
hijo(a), adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de

las autoridades y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de

Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

FiIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT
OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO

% GASTOS GENERALES

% UTILIDADES
TOTAL NETO

19% IVA

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA

Son _(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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[LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Seceetarin Municipal

Certificado de Acuerdo
Honorable Concejo Municipal
2021-2024

LAURA CAROLINA URIBE SILVA, secretaria Municipal de la Hustre
Municipalidad de Litueche, que suscribe, certifica que:

El Honorable Concejo Municipal de Litueche, en Sesion Ordinaria No 91
celebrada con fecha 03 de enero de 2024, presidida por el sr. Concejal Don Rosende Galleguillos
Valdenegro, con la asistencia de los Honorables Concejales (las), Dona Hilda Ydriez Lisboa, Dora
Fresia Herndndez Herndndez, Dofia Sara Daza Gallarde, Doria Claudia Donaso Donoso y Don Gabriel
Echeverria Rubio, por unanimidad, de los sefiores Concejales presentes se acordé aprobar lo
siguiente:

“ La modalidad de Licitacion Publica proyectos 2024 segiin detalle:

Construccién Letras Volumétricas Plaza de Armas, Comuna de Litueche.

Reposicién Plaza de Juegos Urbano, Comuna de Litueche.

Reposicién Locales Comerciales plaza de armas, Comuna de Litueche.

Mejoramiento barios escuele C.R.S.H., Comuna de Litueche.
Reposicidn Pasto Sintético Cancha de Futbolite, Comuna de Litueche.
Resaltos radio urbano

Pintura fachada en todos los colegios municipales

Cierre perimetral Escuela Bdsica Cardenal Rail Silva Henriquez

Estanque para red de agua potable Escuela de Pulin

Canalizacion eguas lluvias Escuela de Pulin

Lo anterior, quedé consagrado en el Acuerdo No 01/2024

Municipal
Ministra de Fe

Certificado de Acuerdo - Sesion Ordinaria No 91 del 03 de enero de 2024




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE foas &E

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CERTIFI O DE DISPONIBILIDAD PRESUPUEST N°437

El Director de Administracién y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de
Litueche, quien suscribe, certifica que en Item inserto en el Presupuesto Municipal
2024 ftem 31.02.004 Obras Civiles Mej. Plaza de Juegos cuenta con disponibilidad
presupuestaria para la LicitaCION Publica Proyecto Mejoramiento Plaza de Juegos
por un monto de $ 29.100.000 Con Iva.-

Se Extiende el presente certifi
al articulo 3° del Reglape

PDMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE A

Litueche, Julio de 2024.
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