LMUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Secplac
DECRETO N°:08
18.02.2019 ' g"\ St N
Hoja 01 DECRETO ALCALDICIO No W iy U £ ) U
LITUECHE, 18 de FEBRERO de 2019,
Con esta fecha se ha decretado io siguiente:
CONSIDERANDO:

e La necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Litueche urbano a través de ia
Construccion de espacios deportivos y recreativos, orientado al uso comunitario.

w Que, la Villa Nuevo Amanecer no cuenta con equipamiento deportivo de uso comunitario.

»  Que, es necesario contar con fuente de financiamiento del Gobierno FRIL, para la eiecucion de los
proyectos admisibles denominados: “Construccién Multicancha Villa Nuevo Amanecer,
Comuna de Litueche”. :

" Ef Proyecto presentado por la Itustre Municipalidad denominado “Construccidn Muiticancha Villa
Nuevo Amanecer, Comuna de Litueche”.

+ Ei Convenio de Transferencia de fecha 11 de Octubre de 2018 entre el Gobierno Regional de
O'Higgins y la llustre Municipalidad de Litueche sobe recursos del Fondo Regional de Iniciativa
tocal.

& El Acuerdo Core N°5.459, en Sesidn Ordinaria N°600 celebrada con fecha 26 de Septiembre de
2018, que aprueba en Unanimidad del Consejo Regional los recursos provenientes del Fando
iniciativa Local FRIL.

o Que, el mismo Acuerdo, denomina “Mejoramiento de Multicancha Villa Nuevo Amanescer”,
debié haber dicho “Ceonstruccién Multicancha Villa Nuevo Amanecer, Comuna de Litueche”,

e Acta de Acuerdo de Sesidn Ordinaria NO6% del dia 17 de Octubre de 2018, Acuerdo N2149/2018, del
Honorable Consejo Municipal, que aprueba Convenio de! Fondo Regional de Iniciativa Local.

° La Resolucion Exenta N°878 que Aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre Gobierno
Regional de O'Higgins FRIL y la Municipalidad de Litueche, con fecha 13 de Noviembre de 2018,

@ El Decreto N°1404 de fecha 16 de Noviembre de 2018 que Aprueba en todas sus partes el Convenio
de Subvencién de Transferencia entre Gobierno Regional de la Region de del Libertador General de
O'Higgins v la Tustre Municipalidead de Litueche para el financiamiento de los proyectos
correspondiente al aflo 2018. :

. Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N® 71 del dia 21 de Noviembre de 2018, Acuerdo
N°161/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Modalidad de Licitacion Piblica.

Ef Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°407 de fecha 27 de Noviembre de 2018,
Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas gue norman ias actividades
requeridas y gue se adiuntan al presente Decreto.

® £l Decreto N°16(4 de fecha 31 de Diciembre de 2018 que Modifica la Comisidn Evaluadora.

. El proceso registrado bajo el ID: 1743-74-LP18.

El Informe Técnico de fecha 31 de Diciembre de 2018 emitido por la Comision Evaluadora y
propone la Licitacion Desierta.

¢ Decreto Alcaldicio N°1605 (31.12.2018) que declara Desierta la licitacidn antes
mencionada.

@ El Decreto N° 39 fecha 09.01.2018 que procede al II Llamado de Licitacién Publica.

N El Feriado Legal de 1a Secretaria Municipal Titular.

» El Decreto N°134 de fecha 31 de Enero de 2019 que Modifica la Comisién Evaluadora.

«  El proyecto registrade bajo el ID:; 1743-11-LP19,

= - La oferta presentada en el Portal Mercado Publica.

»  El Acta de Apertura de fecha 31 de Enero de 2019 emitida por la Comisidn Evaluadara,

# Ei Informe Técnico que propone la Inadmisibilidad por parte de la Comision Evaluadora a la oferta
presentada.

® El Decreto N° 143 de fecha 01 de Febrero de 2019, gue declara inadmisible la oferta presentada en
fa licitacion 1743-11-LP19,

. Los das procesos anteriores de ficitacién publica en ia cual se sefalan desiertas ambas licitaciones.

. Que el proceso licitatoric cumple con to sefialado en la ley 19.886 para realizar un llamado a través
de licitacidn privada, con el objetivo de poder asegurar la participacion de diferentes oferentes.

e Acta de Acuerdo de Sesidon Ordinaria N° 79 del dia 06 de Febrere de 2019, Acuerdo N?19/2019, dej
Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Modalidad de Licitacién Privada para el proyecto
denominado “Construccién Multicancha Villa Nuevo Amanecer, Comuna de Litueche”,

YISTOS:

El Decreto Alcaldicio N® 1,550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en |la

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacion de Servicios ¥y su
respectivo Reglamento, especificamente en el Articulo 10, numeral 1 del regiamento y las atribuciones que me
confiere la Ley N© 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades ¥ sus posteriores modificaciones. El
decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de Mavo de 2018 aue delaa la firmms haie 1o Ehrrr] s Ve



I.ME}‘NICIPALIDAD DE LITUECHE
N Secplac

DECRETO N°:03
18.02.2019
Hoja 02 i B

DECRETO:

1. Lldmese a Licitacion Privada a través del Portal Www.mercadopublico,c) Para la contratacién de
servicios para el Provecto “Construccién Multicancha Vilia Nuevo Amanecer, Comuna de
Litueche®”,

2. Apruébese on todas SUs partes las Bases Administrativas Generales,

Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de Ia Licitacion Privada, para |a
ejecucidn del provecto “Construccién Multicancha Villa Nuevo Amanecer, Comuna de Litueche”,

3. Némbrese comp integrantes de la Comisién Evaluadora de ia citada licitacion, a los funcionarios que
se indican: :

o Director de Obras Municipales
o Director de SECPLAC
Apoyo Profesional DOM
o Secretaria Municipai (Ministra de Fe) :
4. Incorpbrese copia del presente Decreto Alcaldicio en 15 Carpeta de la Licitacion Privada antes sefialada,

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE ¥ ARCHIVESE.

"Por orden del Alcslde”

' "Cléudia mdanca Moris
Adminigtradora Municipal
RAEfLus/'Rpwi%g%pc /
Distribucién:

- Administracidn Municipal
Archivo Partes

- Archivo DOM

- Adguisiciones

- Archivo SECPLAC




ART. ¥°

Litueche

Huétre Municipalidad de thueche
secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Ccnstmccéém Multicancha Nuevo Amanecer, Comuna

-~y Construccione

de Litueche”

RASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases: Admmss?rohvcs Especiales 'combﬁememcn las  Bases
Administrativas G@ﬁerales Ids queconjuntamente con las Especnfscacsones Tecnicas,

Planocs, Detalies, Aclamcmn@s ¥ demas onfecedenfes de lc:z obra a ejecular serdn
parfe del Contrato. ' .

ecucién del proyecfo deberc dor Cumpllmlen?o oo, Nmmahva tegal v
sglamentaria estaplecida sobre la materny: Ley vy Orcjenonzca Ge eral de Urbanismo
; emds Ordenanzas Munic poies ¥ S@nsmﬂas Bl Reglamento
[ele ones Domncmonos de Alcomon!lodo y Agua Potable, sncluso

Genem! sobre ln

‘Quedaran excluides quienes, al momento de lo presentacién de la oferta, de la

formulacion de lo propuesia o de la suscripcién de la convencion, segin se frate de
lickaciones piblicas, privadas o confratacién directa-hayan sido c:anden_cxdas por
practicas Anfisindicales o infraccion a los dereéhes- und merﬁ’cﬂm dal hqbajacior
dentro de los anteriores dos afios. '

Respecto de aauelias maoterias no reguladas por los documenios ¥y cuLerpos
normativos citados se aplicard supletoriomente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.



ART, 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecio

2.2. Mandante

2.3. Mandatario

24, Valor Maximo de la obra
2.5. Unidad Técnica

ART, 3° DE LOS PROPONENTES .

“Construccion Mullicancha  Nuevo Amonecer,
Comuna de Litueche"”

Hlustre Municipalidod de Litueche,
s Husire Municipalidad de Lilueche,
: $94.037.000.- IVA Incluido.

Hustre Municipalidad de Litueche.

3.1. Al momento de suscrrbtr Conirafo Los proponentes deber@ﬂ enconfrafse con
inscripcion v;gerﬁe en el &gwerﬁe reg:sfro - -

‘Sak

4.2, Sistema de impu'esfos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

£t contrate estard Q&‘@C:‘O ol 1 9% IVA. .7

Reg%sim de Proveedor Habtl B! Adjudicaiario
deberd esmr inscito en reg:s?ro de Proveedores
al memento de suscn‘calr el contrato, segin Art.
66 del Reglaments 250, de it Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion Ge Servraos

Se enfregoran wa por%m ;mefcagj ___Dub ic:e c:l cz
Partir del dia 1% de febreroc de 2019 s

Bl dic 26 de Febrero de 2019 o las 15:00hrs.En
Dependencias de la SECPLAC.

Cardenal Caro 796, Litueche. :

En caso de Sociedodes ¢ Representunie deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, sl la Empresa corresponde
a ung persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Glfimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditor mediante
Poder Simplegue lo aulorice para su representacién.

No se aceptard lo enfrega deningln tipo de documente,
posterior ¢ la fecha vy horario antes indicado. La visita a
terreno tiene como objelivo el que los conhralistas fomeén
conocimiente personal de la ubicacién y condiciones
geogrdficas de la obro, para su gestién ¥ coorquc’;mr};

*2:



4.5. Consultas:

4.4, Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantio:

4.8. Cierre de Propuestass

4.10.

1

posterior, por lo cual no es el medio valido para aclarar
dudas de cardcter administrativo, técnico v/o
econémico del provecto. Para eiio se deberd cefiir o los
consultas y aclaraciones realizables por madio del poral
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
gnico medio valido para ello.

Deberdn realizarse vio portal www.mercadopublice.cl
Desde las 17:00 Hrs. del dia 26 de Febrero de 201%. hasta
fas 12:00 hrs, del dic 28 de Febrero de 2019,

Se entregaordn via portal www.mercadopupiico. ¢l hasta
las 18:00 horas del dic § de marzo de 2019

El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de ia
Propuesta “A LA VISTA™ (iisica o electronico),

- seentregard en Oficina de Partesde la . Municipalidad
.de Litveche. Ubicado en Calte Cordenal Caro 794,

de Propuestas:

Adjudicacion

C_Qnsui‘%os d

4.12. Aclaracion de Adjudicacion:

4.13.

ART. 8°

5.1
5.2,
53
5.4,
5.5.

5.4,
5.7.
5.8,

Plazo Mdaximo:

desde las 14:01 homs

tHyeche., hasta el dia 13 de Morzo de 2019, hasta los
3"3‘30 haras :

’ Se procedera cerro{ ofer’ros en pof%cﬂ
o WOWW, mercadcoubllco cl, &l dICi 13 de Marzo de 2019%.,

hcasfo las 14: 00 h@ms

S@ pronodero qbnr ofeﬁas &n porm s
www mercadopublico.cl el dia i3 da Marzo de 2019.,

Se enfregaran Vig Portaww mercadooubhca cl
Hasta las 18:00 h{s de! dem 20 de: Mctrm da 2019

Serd de 150 dias conldos respeclivamente, contados |
Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales.

Fspecificaciones Técnicas,

Planos entregados para o propuesta (informacion digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida v precios unitarios
{Formatos entregados enformato digital).

Formaio Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.



ART &°

&1

GARANTIAS
SERIEDAD E LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar un insiiumento bancario de garantic “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el ardiculo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hoclendo, que aprueba el Reglomento de la Ley N® 19.884, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministroy Prestacion de Servicios).Lo cual
deberG incluir una giosa gue detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta,
Proyecto "Construccion Mullicancha Nuevo Amanecer, Comuna de Litueche

Por un monto igudl o superior de $3900.000-

Dicho instrumentc deberd ser fomade o nombre de o llustre Municipaiidad de
Lilueche, con una vigendia igual o superior aé0 dias corridos contados desde la
fecha de Aperiura delaPropuesia. Este documenio sérd devuelto a los oferentes
una vez confratada ia obm '{3 rechczada la totalidad de i'@"s oferfos

Lo caucion o gorum‘ia debera jer pagadera a la wsfa fom@da POF UNG 0 varnos
intfegrantes del adwdmotene y tener ei carcc:fer dé lrrevocc:bie

aso que por na?uraleza propia de! :nsirumenfo banc:ono esfe no presemie

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No se considera.

Bl proponente que se adjudique lo propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancaric“A LA VISTA" {segin lo establecido en el oricuio 68 del Decrete Supremo N°
250 de 2004, del Ministeric de Hacienda, que aprusba el Reglomento de la Ley N
19.886, de Bases sobre Confraotos Administrativos de Suministro v Prestacién de
Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fel v Opariunc Cumplimiento
del Contrato, Proyecio Construccién Multicancha Nuevo Amanecer, Comuna de
Litueche™.

Por un monto equivalente al 10% del valor del Confrato.

Lo gue deberd ser tomada a nombre de g Hustre Municipalidad de LitvecheRUT N°
49.091.100-0, exprescda en pasos ¥y con ung vigencia fgual o superior o 90 ‘dias
corrides posterior ai plazo de vigencia del contrato.




6.4,

4.5,

6.5.1

$9.091.100-0, por

5 en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos U obras
nuevas o exiraordinarios, deberdn rendirse garantios en el porcentaje v plazo
indicado.

La gorantia de Fisl v Oportuno Cumplimienio del Condrato, serd requisito para o
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentre del plazo de 5 dias hdbiles
contados desde o fecna de notificacion de lo adjudicacion {atraves del Portal
Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de &l y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posteriondad ¢ la recepcion
provisoria sin observaciones de 1o obra, por parfe de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno ¢ varios
integrantes del adjudicatario v tener el cardcter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una ver glecuiada la Qbf@ y como requisito previo ala c:one:elcc on fotal de ésta el
contrafista deberd presemar un instrumento bancario” cfe Garantiao"A LA VISTA
(segln lo establecido en &l Decreto Supremo N° 250 de ‘2004, del Ministeric de
Hacienda, que apfueba el Reglamemo dé Ta Ley N°19.886, de Bases sobre Coniraios
Administrativos de Sumiinistro v Prestgcién de Semmos) Cuya giosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Bueng Ejecumon de o, C)bfcz Proyec:?o“Consiruccnon Multicancha
Nuevo Amanecer, Comuna de thuache ' -

jal delgerd se b modo a nombfe cie k:t !Iustre Mumcnpai:dcx e lituecheRUT N°
monio equwalem‘e al 5% del valor del conifrato expresada en
ncia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del

P f;}mseno I que serG devueita, q-;_,_vez efectuada confofme

REesos, Con una v

nohf:cado por parte de la Unidad écnica) medlcmi‘e f:c;irfm ceﬁih{:ﬁdo y/c;n '_ ;
Flectonico. B Confratista deberd subsanar fas sbservaciones dentro dél plazo de15
dias corridos, fecha que comienza a partir al'dia siguiente de la notificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hard efectivode manera inmediata el cobro del
instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Chras,

La coucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o vanos
integrantes del adiudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormentes
mencionadas segun comao sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente gardntia
al desistr el mismo oferente de la olerta presentada, ol incumplir por parte del
coniratista conel plazo  establecide para o firma dsel contrato ¥y porlot__ 7




6.5.2

6.5.3

ART. N° 7

7.1

preseniacion de la garantia defiel y Oportune Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como tfambién al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportune Cumplimiento del Confrafo: Se efectuard el cobro de 1o presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- det corespondiente Decreto 250 que

“Aprueba Reglamento de ta Ley n® 19.886 de Bases sobre Contratos Administratives
de Suministro y Prestacion de Servicios”,

Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garanfia ol incumplir por parte del confratfista con ef plazo establecido para
subsanar las chservaciones planteadas por o Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratisia por medio de
medianie carta cenificada yv/o Correo Electrdnico.

PRESENTACION Y AD.EUQ!.CACEON DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serca ievaﬁmdc a traves del porial www mercadopubhco cl.

Los oferentes mgresoraﬁ 504 pos?u acion v todos ios ar“iiecedemes requeridos solo a
través del sefdcladdsportal, portanto serc: de su responsubilldod cumplir fas fechas v
piazos alfl estipulados. Bs importante. que el propoheme constate.que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con ‘éxito.” Para ello, deben verficar el despliegue
mdtico del “Comprobcmfe de Envio de @fer’fo que se eﬂhega en dicho sistema,
o debe serimgresoe por @i proponente p@rm sU resguordo

EI plc}zo pcm efe r--consulms serd el que se senai-e en s;_ai p@_fﬁaé y las respectivas

7.2

FORO INVERSC:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto: 250' 'qu@ Ap "tfeba Regtamenm de !a i,ey
N° 19.884 de Bases sobre Contratos Admlmstraiwos de Suminisiro v Prestacion de

© Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar ol oferente la aclaracién del

contenido adminisirativo, técnico vy econdmico de la propuesty, teniendo siempre
presente lo obligacion de cumplir con el principio de iguaidad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesaro para lograr de manera éplima el
objetivo de esta licitacion.

El iempo poara entregar respuesta ol foro inverso no sobrepasard ias 48 horas, una vez
realizada dicha cccidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd unag
ponderacién de descuento segun lo establecido en Crilerio de Evaluacion de la
presente B A E,

La publicacion de los resultados serd también a fravés del porial,



7.3

7.4

Las propuestas se presentardin a fravés del Portal www . mercadopublico.cl en 1os
archivos adiuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO Ne1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 s DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA FCONOMICA

Todos los documentos confenidos en  estos  archivos deberan presentarse
escaneados yperfectamente legibles, las medidas serdn en unidades méticas v los

valores en moneda nacional{Respetando Archivos v Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINESTRATIVOS“, se incluird:

a) Formato N° 1, [dentificacion del Proponente.

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legaimente de su Escritura de Constitucidn y Certificade de Vigencia
en el regisiro de Comercm y sus modificaciones, outoﬂzodas ante Notario y con
no mas de 30 dlc:zs {:i@ an%uguedad desde sU emist on

)] Unidn Tempaml de Proveedores en: el caso si dos 0 mus ‘proveedores se unen

para el efecto de gtsaczrhcupor en un- proceso de campra, deberan establecer, en
| documento que formaiiza la unién; a lo menos, !e soltdandnd entra las partes
@specio de %cdas los obl:gacnones tque se generen C la Entidad vy el

entes presentardn para ser comsiderades enla evaluacidn resp ctiva,
siempre v cuando lo anterior no ssgnafsque ocultar mformoc dn-relevante para la
ejecucion del respective Contrato que Ofecfa o a}gunc; de ios m?egroh%e-s de i@

misma.

d} Fotocopia del instrumento Bancario deSeriedad de ia Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes fecha, timbre vy firma de Funcionario recepcionisia)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerde o lo establecido en ¢l articulo 4.1
de las presentes bases.
Ademds se deberd ingresar Documento Qiiginal a Oficing de Parles de lo
Municipalidad de Lilueche,

e} Hojo de Decioracion jurado Simple segin Formate N° 2 de acepiar v
conocer tas Bases Administrafivas, v demds anfecedentes v condiciones que
regulan la Propuesta.

il Aclaraciones firmadas por el oferente, siias hublere.

g} Iniciacion de actividades ¢ Certificado del 5.1 del proponente (folocopia).




7.5

7.6

h)

i

Formato N° & Declaracién de no Parentesco.

Registro de contratista Municipal.

En el Archivo N2, denominado “PROPUESTA TéCNICA“, s incluird:

Q)

o)

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:

Certificade de Visitaa Terreno emitida por la unidad Técnica.,

Fotocopia Certfificado de fitulo Criginal legalizada  “notariaimente™  del
profesional  responsable de las Obras {ingeniero Civil, Arquitecio, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

ota:El Profesionai Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a io
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de ia obra se evaluard su capocidad
de gestién y soluciones conshructivas que aporten a una mejor calidad de lo
obra de lo contrario. ics lnspeccnon Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Prof&smnal y esta deberd acatar dicha sohmtud

Curriculum 'Profemonal & Cr::srgo

Formato N°4: Dedafc}c on Juroda on’r@ Nolrc:mo de! Prof@sxonal responsable de las
Obras - . B

Comoe experiencia se considerara: construccion de camarines, bofoy publicos,
sedes sociales, escuelas, jardines snfgn%lie’ hospitales: postas, @stac&én medico
rural, centros culturales, gimnasios, Mui?aca Ehos: ‘tec:hc;idcss : fenes t:uc:zr‘re%es
viviendas sociales u obras afines, no setomara en cuentala” experiencia en
mejoramienios y reparaciones de los antériores mencionados, ni construccion de
aceras, pavimentos, casetas sanitarias, plantas de tratamiento de aguas servidas
y obras de saneamiento sanitario. Quedando todo ello a interpretacion de la
comision evaluadora,

Andiisis de Precios Unitarios, de todas las Parfidas adjunias, para todas ias
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de

materales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 5§ que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MQDIFICIA,CECI)N A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADC Y ESPECIICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES Al
CFERENTE.




d) Valor total ge lo oferta y plozo de ejecucion de las obras, segun Formato
Nes.

b} Presupuesto Oficial segon Formato N° 7

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto o error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases,podrd dar lugar o que la
oferta del confratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia Y a
criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). Bl precic total de items
corresponderd ol producto de la cantidad de precios unitarios, 1o suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, v a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con &l Precio o suma alzada ofrecida.

La oferta subida a iraveés del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decirsin VA,

7.7 DELA ADJUDECACEON__'ACEPTACION Y RESCLUCION DE LA PR’OPUESTA

/.71 Lo Unidad Técnica, corwsmum una Comision Evaiucdorc& pres;dnda porel SECPLAC,
Director de Obras Mumcupoies Profesiohal. Apoye Secplacty., SecretariaMunicipal
como Ministra de'Fé y en caso de ngestar ;;aresen’res tormaran parte de la comision
aquelios Funcionarios gue- erorquscgmam‘e c:om‘ nuomn en sus funciones, fodos estos

-Ignados por Decrete, « quienes cumpliran la ’fe:reo de verificar, analizar los

pre&enmdos otorgar pumo =0 “los o de  evaluacion
'Qilmr elt coEcqu y gmi Hir mforme propm

/.72 Lacomision femdro por obj ew‘*o el estudio de 305 ofen‘os segun e pav’ro de evaiuac n
qgue a continuacidn se indica: e o o i :

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oerta Econdmica 50%
100 Pis. Mejor Oferta Econdmica °

Puntaje = ({Precio Minimo Ofertade)/(Precic Ofertalx100)

Expetiencia de los Oferentes(superficie consiruida M)

1200 m2 y masm2 100 Pts. expenencia Certificada 25%
401 m2 a 1200m2 50 Pis. experiencia Certificado
Pm2 a 600m2 10 Pls. experiencia Cerfificada

Comportamiento Contraciual




100 Pts. Buen Comportamiento Contraciua
0 Pis. Mal Comportamiento Ceniractual 59

{Definido segin la informaciénaportada  por el

portaiwww.mercadopublice.cl, en el apartado idoneidad

del Proveeder)

Cumplimente de los requisitos formales de Presentacién

de la oferta ( aplicacion del foro Inverse )

100 Pis. Total documentos solicitados
50 Pis. Aplicacion del foro para 1 documento 10%
0 Pis. Aplicaciéon del foro para 2 o mds documentos

Funtaje minimo de Adjudicacién B0%

7.7.3  MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmicd: mayor experiencia, corecta formalizacion de documento
v Buen Compormmsenm Contraciudl v sl el empate p@srs iste se agefinird por &l
cumculum  del Profamonoi Residente  {adiuniando cear?mccidos de Recepcidn
Definitiva de Obras, por pcme de las respectivas DOM) -

7.7.4  Elinforme TeCﬂiC@ y i:::x prop@sxcnon de OdJUdICOCIOI’% sero enyi dda al Alcoide quien o
su consideracion, podra upr@bar o rechamf chcha propomcn@n

obada la propossmorﬁ de C}d uducacson por el Aicalde se procedem al dictamen

deberd
plazo el

Cuando la adjudacacuon no se realice denfm del plazo senalcda en Eas Bases de
Licitacion la Entidad deberd informar en el Sistema de Informamon las rqmnes que

justifican el incumplimiento del plaze para udgudlcar _ ':mdﬁcar un ;uevo plazo pmru
la adjudicacién. - L L :
Adjudicada la propuesta vy firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos 1os proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcicn del oferente tavorecido, la que serd devuelia después
de preseniada lo Garantia de Fiel Cumplimiento del Conirate, la que deberd ser
presentada antes del acte administrative “firma del Confrato” de igua manera se
deberd presentar Poliza de Segure o todo riesgo y orden de compro aceptada por
el contrafista. De no materializarse los actos administrativos antes sefalados [Hirmao
de contrato vy aceptacion de la orden de compra) por causas imputables
oferente, la llustre Municipalidad de Ulueche procederd a dejar sin efecto la
adiudicacion de la licitacion, mediante el decreto Alcaoldicio respecitivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Sioel primer calificado desistiese de su oferta se hard efective &l cobro del
instrumento bancario en garantio de Seriedad de la Oferta y se adjudicard ol ™.
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto.en &l caso™




7.7.5

ART, N° 8

8.1

[ [ E- 1 = -

que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de g oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se lamard o Una nueva lichacion an &l
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdabiles a contar de o notificaciéon de
adjudicacion de la propuesta para firmar confrato, el cual deberd entregar ¢
fiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Hel Cumplimiento del Confrato, orden de
compra aceptada, enfre ofros documentos requerido por el Mandante..

Siel contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles sigulente a la fecha de

- adjudicacion de la propuesta por causas imputables ¢ la Unidad Técnica o al

Mandante, queda lacultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por esie concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera, =

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION'DEL CONTRATO

O entregar en lg

Mimicipaliddd o€ iza de Seguro a

fedo resgo vy co

| Contraloria ] Se

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracieristicas:

Expresar tos montos.
Escrito vy elaborado por ia Unidad Técnica. |
Modalidad de Suma Alzada.
En pesos.

No reaiustable.

Las obros objeto del contrato deberdn ser ejecuiadas por un profesional contratista
O unda empresa contratista segun Art, 3° de las presentes Bases Adminisirativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién complela.

Debe hacer referencia ¢ lo menos de valor de la oferta, presupuesio detfaliado por
partida vy fuente de financiamiento, plazo y programa de trabdjo, especificaciones
tecnicas, planos de arquitectura, calcuio de instalaciones | bases agministrativas
especiaies, bases administrativas generales v cualauier ofros antecedenies aue se
considere de importancio por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar Ia firma del
confrato, para lo cual se tendrd un plaze de 5 dios hébiles una vez reglizadd 1a™
notificacion de adjudicacion de la propuesta.



8.2,

8.3.

Nota:

En caso de ko Péliza de SEgUro. con cobertura a todo riesgo, lo cual debe ser
presentada ot momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara
el comprobante de soliciiud de esta ala empresa aseguradora, Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

serd el que se indicue en el Decreio de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar i ejecucion completa y eportuna de o obra con un
instrumento bancario“A LA VISTA” (segun lo establecido en el arficulo 48 del Decreto
supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglomento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Fsto garabtio serd extendida o favor del. Hustre Municipaiidad de
LitvecheRUTN® 69.091.100<0, por un monto equivalente gl 10% del valor del contrato
expresado en pescs ¥ deberd ser entregada alo UﬂidodTé-.cnico en el momento de
I suscripcion del contratd. Al momento de o Recepcion Provisoria, 1o Unidad
Técnico procederg-a devoivér esta gafdntia, contra la ‘entrege por porte del
contrafista de un instumento banearno”A LA, VISTA™ (segin-io estipulado en el

Decreto Supremo N° 250.de 2004, del Ministerio dé Hdclenda, que aprueba el

Reglomento de la Ley 'N°. 19.886, de Bases sobre 'Contratos Administrativos de

Had Tecnica (DOM), para revisar de anfema 5
organizacion para el inicio 'y desarrollo de las obras: por lo cual en dicha
deberd contar con la presencia del profesiondl responsoble de las obras. ¢

Queda estrictamente prohibido que e Contrettisfa & judicade initie los fiabaibs
antes de la formalizacion del contrato y de l& entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso conirario de esta indicacion, sl
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndese efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferia.

St un funcionaric autoriza ia ejecucion de trabajos en forma extempordaneaq, serd
administrativamente responsabie de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Bl Mandatario previa  autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o de! total de &l en CUYO
caso el contratista fendrd derecho ¢ su pago de acuerdo o los precios unitarios
contratados v a un aumento de plazo proporcional ol aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga olro menor. e
Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentor ef plazo para la elecucion
de la obra coniratada o peticion fundada del contratista v aprobada por la 1TO,

v
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8.4.

8.4.1,

8.4

8.4.3.

8.4.4.

siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Forfulte o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y al Gobierno Regionai.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrate en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a} Si el contbratisto no presenta la pdliza de seguro exltendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura o todo resgoe, dentro de los
sigulentes 20 dias coridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diariad equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contfar ka pdliza o e
comprobante de pagoe de dicho documenio.

b} St el confratista no presenta la tramitacién necesaria pora la obtencion de las
resoluciones o cerfificadaos de las especialidodes, segun corespenda.

El monto total de j@jﬂ-tbiius por &l presente concepta ﬁqf'pofdrc‘;.. exceder del 15% del
valor fotal del confratol Si elvalor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd o
la liquidacion det contrato y.a hacer efectivaia Garantia de Fiel Cumplimiento del
Cantrato. 7 FAh :

R ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista na entregare las obras en of plazo fijado para s término, se aplicard
una multa, it lente ol 0,15.% del valor del conirato, |

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una mui?r_u_::;i por dia dé inasistencia,equivalente o
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el 170,

Entiendase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Confrato, salvo
casos puntuales debidomente justificados,

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd o la liguidacion del contrato v & hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Bl no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente o 0.5 U.F,
diaria por coda dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que o

" o -
iy, i




trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cuat serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UE por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de fa L1.0. estampadas en el Libro de Obras.

8.5. ESTADO DEPAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mdas de un Estado de
Pago, los cuales seran tramitados de ia siguiente manero:

8.5.1  Primer Estado de Pago: Para la cancelocion del primer estade de pago el
contratista deberd presentar3 copias todas originales, a la Unidad Técnicade log
siguientes anfecedenfe_&:_

* Poliza de segure extendido cormo minimo 40 dias desde ei terminode la obra, con
cobertura a todo riesgo. .
Permiso de Edificacion, Aprobado por o DOM.{en caso, Proceder )
Proyecto Caleule estructural, . S IR R
» Comprobanie de ingreso de la framitacion de los proyecto de éspecididad
eiéctrica, emanados potlosrespective sevicis. (en cdso Proceder )
e Cerfificado de pagoe daz'ims-imposicione=s;de*’f_odos sus'trobajadores.
fificado emitide porla inspeccién del Trabgjo que ho fiene reclamos por i
O, R . g : o : I
Ceoratula de Esta

de Pagoe, formato tipe.
& la llustre Municipalidad de Litueche |
oporte papel y

v;sa{jo por el iTO])

» Ceriificado de pago de las imposiciones de,-%@d@s__?su:s;_ft_r_o}gg]"odére_-s’:;_ by i

»  Cerfificado emifido por la inspeccion del Trabdjo gue no fiene reclamos por a7
obra o Sl b e

« Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

= Factura a nombre de la liusire Municipalidad de Litueche. {visado por el 1TO)

« et de 20 fotografios soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

+  Fotocopia de ka Garantia de Figl Cumplmiento del Contrato.

8.5.1  Estado de Pago Final:Para la cancelacion del dlfimo estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedeantes:

= Expediente final en soporte papet v digital de toda la documentacién elaborada
para el proyecto, considera planimetria final, memoric de cdleulo, entre otros. {de
ser necesario)

«  Ceriificado de inscripcion de instalacion eléctica interior TET. aprobado porlg.
superintendencia de electricidad v combustibles. A

» Recepcion definitiva de la obras { DOM)



ART. N° 9

9.1,

9.2.

9.5.

2.6,

®

& & & &

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cerliticado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.
Cerlificado emitido por la inspeccion del Trabojo que no tiene reclamos por la
cbra.

Caoraituta de Estado de Pago, formaie tipo. _
Factura o nombre de ia llustre Municipalidad de Litueche. {visado por el iTO)

set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopio de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

VISITAS DE MONITOREO

La 1TO deberd informar al confratisia respecto o la labor de Inspeccicn ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las faciidades correspondientes a las
personas autorizadas a.octuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto o o supervisidén de profesiondles de la SUBDERE. Ei contratista
0l 1O podrdn soficitar-a.dicha persona, antes de avterizar su ingreso a la obra, la
credencial que ios acredita eomo tales. £

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS
Se entregard a la Unidad Téenica un""'s-e:_’r".%::ié";fmbgrqﬁc;j‘é, ;qrﬁfpueé.ms por ol menos 20

fotos, equivalentes o todas las etapas de. ejecucion, ‘Se exigird respaldo fisico
pel) y digital {Pendrive). . ¢ F FEo

COORDINACION CON PROPIETARIOS

de este,
mante

Antes de comenzor las obras, Ei confratista. deberd “ eéntrégar O monual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o fécnics” cémpetente
[ prevesionista de rlesgo) |, de acusrdo o la Kormativa vigente,

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articuio 1.2.7 y capifuio 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
fbro foliado con hojos en tiplicado, que deberd estar permaneniemente en obrg
bajo custodia vy responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las ordenes del 1TO, la Unidad Técnica que, deniro de los términos del contrato, se
impartan al contratisia.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabojos



» Las observacionas que pudieran estampar 105 proyectistas con la aprobacién de la
1o,

ART. N° 10 TERMINO DEL CONTRATO

Se podid poner término anticipado a un Conirato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a} Por causas debidamente justificadas,  con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

p) Si el Confratista no diere cumplimiento ol Programa de frabdic o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c} Si por errores en los, frabajos efectuados por el Contratfista, la obra resulta con
defectos que no pudieten ser reparados y por su condicion, signifique rehaceras Y
que estos defectos w-errores implique incorporar modificaciones substancicles il
proyecto. S

: y de los socgi;’b's"""'_;cﬂe i@:_(_i"'mpresa adjudicataria,
fuera declaradd reo por aigin defito que merezta pena oficiva, o fratdndose de
una Sociedad Anonimg, o fuese de alguno de los miembros del Directorio o el

d} Si el Confratistar’'e 'C_bnsufl__io'r’cb.j;_,gEguno

f) Cudltguier tipo
extensionde

incumplimiento con respecto o las "dﬁé___,écrcnﬁas (vigencia,

LY Prayécios dé":'sp@é:'iidli'd@dé-

ves de la 11O o profesional responsabie, haya
verficado v confirmadeo el términe de la obras v elf tcumplimignto-de Ios planosy
especificaciones técnicas establecidas en el epriral lo‘comunicard of Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin obsérvacionas ‘de 1o obra, o
Garantia de Buena Hecucion de o obra, olicitando Ia devolucion de la garantia
por Fet cumplimiento det Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, enfregar o la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con fodas ias modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrolio de los trabajos, aprobadas oportunamente,

ARF. N° 12 RECEPCION DE LAS OBRAS

12,1, Lo Empresa Contratista una verz ferminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente |a Recepcién Definitiva por escrito.

122, PROVISORIA




La Recepcion Provisoria se efectuard conrforme al Capitule N° XVi de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las  obras provisionaimente, éstas
guedaran en garantia por un periodo de 12 meses & contar de la fecha consignada
en el acta de recepcién provisoria,

12,3, MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articuio 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccidn de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion comrespondiente. Fsta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones v cerificados de
instalaciones, que dieron inicio o las obras. {Cuyo fiempo no podra exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumpbmiento del Contrato)

12.4.  DEFINITIVA

Se efectuard en o n}i'é}ﬁ'a fé‘-r_ma gue la provisoria ung yé'z-=:'¢:que se& haya cumplido e
plozo de 12 meses ¥ previassolicitud por escrito del confratista.Si dentro del periodo

del mes 12, no solicita o Recepcion Definitiva de Ulra, et Mandante procederd
hacer efectivo el-obro de i respectiva Garantia,”  © L

Aceplada la Recepcién Definiiva sin observaciones, y id Recepcion Municipal, se
ederd a la devolucidn: de ia Garanlic corespondiente “por la Correcta
cion dela Obra, iY BEo I :

ART, N° 1 HQUIDACIE

Litueche, Febrero de 2019,




Hustre Municipalidad de Liueche
Secretaria de Coordinacion y Plantficacion Comundat

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construcciéon Multicancha Villa Nuevo Amanecer,
Comuna de Litueche”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las  presentes Bases Generales, conjuntamente con kas Bases  Administrativas
tspecicies,  Especificaciones  Tecnicas,  Planocs, - Presupuesto  Oficial,  eveniuales
Aclaraciones v el financiamiento, formardn parte integrante del Contrate para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Espeoales

Estos documentos no sa. C{d}Uﬂth at presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes. : 5

ART, 2° Las Bases Adm:nastrc:thvcms Genemies y Bspeciales de'. urm L!cu‘c:cnon no podrdn ser
modificadas, ungver que es’re hoyo sub:da Cll por?c;ﬂ WWW, mez‘ca@opubiaco cl

ART. 3°

ART. 4°

Mcndan‘re sin prefendei oumemo de plazo o) premo ni mdemmzouon

i DEFINICIONES
ART, &° Para la corecta Interpretacion de las ps’esféﬁfes Bases, se entenderd por:
a) MANDANTE

Serd para todos los efectos ia liustre Municipalidad de Lifueche.

D) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrade por el Mandante [decrete Alcaldicio)  que

asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Contralo.

¢} CONTRATISTA

La persona naturdl o juiddica que, en virdud del Contrato  respectivo, contrae la
obligacion de sjiecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
enics Bases, el Contrato respectivo y o legisiacion vigente que coresponda.

d] BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términes, que regularan y a ios que
deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato v fas relaciones enfre el Mandaiario v el
Contrafista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion v las posteriores aLsu.

FE . N R S A



e} PROYECTC DE OBRA

Conjunto de ontecedentes que permiten definir, en forma corectd, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliege de coracteristicas que  deberdn cumplic las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de alaboracion, exigencios o que quedan

sometidos los materiales y pruebas de control que  deben superar las diferentes
aetapas de fabricacion.

gl PLANQOS GENERALES
Los disenos, que indicando cublcacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de o obra por redlizar v o una escala conveniente para su corecta interpretacion,

hl PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construcceidn de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

H cosio probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser globdl o
detaliado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL i
H estudio detallado delas cubicaciones, precios unitanos v.precio fotal previsto de una
obray que representa una opihion sobre su verdadero vator, =,

k) LCITACION - . Lo
El concurso de proponeanies autorizados-pera cotizar la construccion de una obra de
acverde a las Bases Administrativas  Generdles v Especidgles, specificaciones

cas y  Planos Generdles y/o detdlle y otros dogumentos gue conforman los
cedenies de la propuesta.. T TR -

) PROPUESTA

La cotizacién. ofrecida p

or &l proponente en ung Licitacion la gue debera ajustarse o

Se enlenderG por esle  fipo de Contrato denominado con frecusncia llave
enmano, donde el Constructor se compromele a enfregar una construccaion
completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de
una cantidad fijo, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el
avance de la cbra. La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto
suministrado por el mandante, pero (osriesgos de errores en dicho Proyecto se
entienden asumidos por el Contrafista que debe por tanto redlizar un estudio
compieto y exhaustivo del proyecto que le entrego el mandante y anadic en &l
todo aguello que considera gue talte va que la cifra de su oferfa se considera
"cerrada” una vez firade el Confrato. B contratista se compromete a recibir
exciusivamente la canfidad ofertada, incluyendo en alla todas aguelias cosas que
en su opinicn son necesaras para ia correcia terminacion y funcionamienio de la
instalacion aungue no estuvieran incluidas en el Provecio recibido para & esiudio
de la oferta,

1} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios giobales, parcidles, v el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaie de la diferencia que exista, entre o propuesic
aprobxada v el Presupusasto Oficial.

o} PROGRAMA DE TRABAJO
ts la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarollo de las diversas etapas,

paridas o items de las obras, sea que elios deban ser ejecutados en forma simultdned
O sucesiva.



) NORMATIVA TECNIC A VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, v sus modificaciones, o que se debe ojustarse la
ejecucidn de una obra.,

7} UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacidn de una oferta en
case de Licitaciones, ¢ para la suscripeion de un contrato, en caso de un rato directo,

HI DE LAS PROPUESTAS

ART. &°

tlamade alicitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v g entrega de
los antecedentes que componen lo presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de lg postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en los
fechas indicadas en el ifinerario de o kcitacion,

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

VvV DELA

ART. go

ART. 9°

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefaléen las Bases Administrativas Especicles.

Bl Mandante emifird los acltraciones, incluyendo el texto de los consultas realizadas y
las respuestas corespondientes. Una vez emifidas, los.aclaraciones se entenderdn

formando porte dq.l@s"grese?nfesfﬂﬁgses de licitacion. .

Serd responsabiidad d¢ los oferentes Consultar y retirarlas aclaradiones, en los plazos
que se indique en los Bases Administrativas Especiales. - '

anto, los.ofere

no podran alegar su desconociniento boje Al

ntes, conoce
en cuesfion.

La presente liciiacion sert levantada a ravés el portal wwiwmereatidpublico.cl. .

Los oferentes ingresardn su postulacién y todos los antecedentes requerdos sélo o
ravés del sefictado portal, por tanto serd de su responsabiidad cumplir las fechas y
plozos olff estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxite. Para ello, deben verficar el despliegue
auvtomdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente parg su resguardo.

E plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal,
Solo se aceptaran consulias a través del citado portal en los plazos alli establiecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaracionas se realizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la lictacién.

FORO INVERSO:

Segin el arficulo 40.- del respective Decreto 250, que Aprueba Reglamento de k ley
N° 19.886 de Boses sobre Conhatos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. B mondaonte se reserva el derecho de saliclor af ofarante le cebope el bt



sélo en el evento que sea absclutamente necesaric para lograr de manera dptlime el
abjetivo de esta licitacién.

El iempo para entregar respuesta of foro inverso no sobrepasard las 48 horos, una vez

realizada dicha accién.

Todo oquel Oferente que se e haga la aplicacién del Foro Inverse este fendrd una
ponderacion de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicacion de los resulfados serd fambién o través del portal,

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en 10s
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°J : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°p : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO Ne3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en  estos archives deberdn prasentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas v los valores en monedo
naciona,

VI GARANTIAS

ART. 10° E dnico documento’ qwe 5@ c:onssderc; vaiido para garanflmr fos Obras a glecular,
conforme a kis presen‘res Baises, de ficitacion lo constituye la Garantic Bancaria “A LA
VISTA” (segin lo establecido en éf'Decrelo Suprema N° 250 de'2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglomento de.la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Summls‘tro 14 Prestamon de Servicios), - que se tomardan en 1os

liciones, v por los monfos y plazes que se sendian en Ias Biises Administrativas
cicles. . . ¥ . .

ART, 11° s bancatios en Garantia se Td:hﬁordri“i'a tompre de la ilustre

ec;he RUT N® 49 _09 O{) O La Munlc:ipaid' de erueche sem el

Todos 1o inéirumgé
Municipalidad de
encargad

d $‘6OO 000 pesos: @ nomibre de la llusie Muricipalic d de Litueche, en pesos con
un plazo de vigencia de 60 dias como m=n|mca contados desde 16 fechc de Gperfuro
de la propuesta. ;

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuvas oferias
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oterta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar et instrumento bancario gue Garantiza el Fiel Cumplimiento del conirato.

ART, 13° Stla resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del piazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta v proceder of refiro de los
documentos preseniados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantio “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 48 del Decrete Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda, que
aprueba el Reglamento de lo Ley N° 19.884, de Bases sobre Contatos
Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto eguivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se

EXPIesard en pesos, con una vigencia que cubra &l plazo de gjecucion, excedida en
20 dicss como rminimo,

La vigencia de kg aarantia se entenderd sin oenuicio dal Bleara do rocmome i et eaed To el



ART. 15° Sien el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obrd, deberdn rendirse garantios sobre ellas, en su mismo porcentaie y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
alid del plaze de vigendia de ellg, por el periodo que se autorice.

s el Contratista no renovare la garantia denfro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 14° El Contratfista deberd mantener vigente las garantios del contrato a que se refieren los
articules onteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le itogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Porial Mercado Publics, de no
contener en forma completa lo fotalidad de los documentos técnicos y econdmicos
que en el se solicitan, el oferente guedara fuera de Bases y no se aceptard ningun
recurse o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, saivo
que la Comision estime que se trata de un error de forma v no de fondo v que no se
altere el frato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipalestard presidida por SECPLAC, Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo SECF’LAC y Secrelaria Municipat como Ministra de Fé v en caso de
no estar presentes, formdrdn porte de la comision a::quel!os Funcionarios que
jerarguicamente corﬁanuan en sUS funciones.

o Acto de Apertura esfcm c;rcunscrsfe scnio a g recepcson ¥ verificacion de g
existencia de los antecedentes exigidds de. aeyerdo a'las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases,de o icitacion: De esta formar c:orrespondera ala comision el

is v lal evaiuacaon de Ios umeceden‘i‘es rec bsdos em uh) ;;nro posterior al Acto
er’furcz,.;.. - ' ; ;)

fas Bcsses
tendraia
oriterios ¢

simismo respecto de los reclamos consignados en e% Acta de Apen‘uro o3, Qferen‘ses
podran efectuar observacionses deniro de las.24 horoas scgwen‘ies c:: k:i oper?uro de lc:ss
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuar: efolcy
asi no lo hicieren, se fendrd por desistido d!Ch(} o slgato iy

ART, 18° El Acta de Apertura deberd contener ?odos ios datos necesarios para individugiizar o

ios oferentes, las ofertas, plazes, ete., dejondo constancia de las observacionas de los
oferentes.

B Acta serd firmada por los integrantes de la cornision,

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART, 19° B Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar v evaluar los oferfas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las poutas de
adjudicacion fijadas en ias Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias comidos, se resolverd ia adjudicacion, alendiendo ios
intereses comunales,  junto con una eficiente utifizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventuaimente declarar nuio el proceso si existieren causales para ello,

tos oferentes cuyas oferfas no resulien adjudicadas, ne tendrén derecho o exigir

indemnizacion de  fipo  aiguno vy baio  ningin concepte. §i no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.



Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién optando
por ia pauta definida en ias Bases Administrativas Especiaies. En caso de empate en la
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio. Menor Oferta Econdmica,
mayor experiencia, correcta formalizacion de documento vy Buen Comportamiento
Contractual v si el empate persiste se definird pot el curiculum del Profesional
Residente (adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras. por parte de
las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requernT mayores
antecedentes para mejor resguardo de los infereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuande se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta gue mejor represente ios intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART, 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
o acepta.

X DEL CONTRATO

ART, 22° E plozo del contrate comenzard o regir desde el dia siguiente de o entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar &l plczzo_;

Los plazos se entenderdn en.dias coridos sin deduccion de dias de luvia o festivos o
feriados. Lo lluvia nosse. considerara un factor de afrasoen el avance de la obra en
partidas que se puedan desarollor bajo techo, stuacian que. serd verificada por el
Inspecior Técnicogé Obra, =+ oo P

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contrafista adidicade inicie los frabaios antes
e la formalizacion del configto v de la enfrega oficial del terreng: establecida en el
' de enfrega de teréno, pudiendo en ¢dso contrario de estaindicacion, el poder
adjudicatiel pregeso en cyestion, haciendose efectivo de mianera inmediata el
cobro de la de gatantia de seriedad de lo oferta. ' .
Siun funcionario. guforiza la ejecucion de frabajos en formag externpordnea, serd
admiristr ST Cmn o ..

B Co
anters

‘obligaciones para con lo
subcontratista,

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales v Especﬁ;‘d?é’s'; -"E‘spe:cméuéé{:i‘or{és.:T'éenic:csf’?ééﬁ@.s?:';?
demas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenarse an archivo especial del Proyecto.

ART, 24° Todo contrato deberd estipular claramente las mulias que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento ol plazo de ejecucion de las obras y a cualguiera obligacion
gue emane de él, conforme lo sefalado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturcleza de ia obra ejecutar proceda, se poadrd aumentar particas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho o sy Pago y a una ampliacion del plazo

proporcional af aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
seran de su cargo.

ART. 28¢ La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos ¥ en
el coso de los aumentos, no podrd establecerse normes diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato eriginal.

ART. 29° Las obros extraordinarias se pactardan en base o un presupuesto cuyos valores hon sido
convenidos con el Confratista v el Mandante, los qgue se someteran o la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacian.



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° el Mandatario designard ol o los funcionariofs) gue tendrén la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacidn técnica presentada, quién les) para
desarroliar su igbor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
confrato,

ART, 31° E Contrafista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s} de la Revision
fecnica y Control de Avance, que deberd impartiias siempre por escrito. Estas drdenes
estaran hechas en conformidad con los 1érminos v condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en los
presentes Bases. kn caso de reincidencia, 1os encargados de la revision dardn cusnta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 32° Bl Confratista fiene ia obligacion de reconstituir por su cuenta los planos © documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revisién, quién debe establecer por
escrito, los razones técnicas que avalan dicha decision,

ART. 33° el Contrafista tendrd deiécho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de lao Inspeccidn: apelacion que deberd
efeciuarse por escrito ante. el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de lg-notificacion. o

El Mandante resolvérd Eﬁre'\éé; y é'ﬁ'%ﬁ-qriam;e"'ﬁfé;};: s Opﬁ??éﬁ&_ﬁéﬁ cie! 'ﬁ;@ntroﬁsm dentro del
plazo de fres dias habiles, si ne lo hiclerd; se entenderd por aceptada.

ontrafista no apelare, gonforme 10 sefiglado en‘el afficulg anterior, © s a
lacion luera rechazada’y se desistfierade acator las ordenes impartidas, el
‘podra, previo nofificacion, suspender ia Hramitgcidn de los estados de

ART. 34°

ver IEdUidodo 'e'confro‘roise proéedero a restar de las

gargntias el___;'-evéhfomz
gasto que debiera cargarse a dichas gorantiogs gk

Xi OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° el Confratista, debe dirigir personaimente 1os frabaojos v atenderios de forma aue el
avance real vaya de acuerdo con el avance programada,

ART. 34° El Contrafista, estard obligade a atender o encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u ofros, que tengan por misidn conocer el avance de los

obras y asimismo presentar ios controles v olros antecedentss que digan relacion con
el contrato.

ART, 370 Ef Contratista gqueda especialmente sujeto o las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan ias relaciones con sus empleados.

ART, 38° En el case de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista gue digan relacion con el
contrgie, & fin de que se redlice ios retenciones Qque  corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar porte de dichos pagoes.

ART. 39° serd de exclusiva responsabilidad v costo del Ceniratisia, la obtencion de permises,
DO A ABFEreS AINEETEe v evdrrme  rledet e d o S iy e o] oo o b §omm & e 2



Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART, 40° Bl Contatista deberd ejecutar ios frabajos en esticta sujecion o las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales ¥

de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones v demds antecedentes
correspondientes al proyecio.

Frente a discrepancias en la informacion  contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de 1os documentos:

Aclorgciones,

Términos de Referencia,
Especificacionss 1écnicas,
Planos de detalie.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Adminisirativas Generales,

Lol o R SR R

ART. 41° Una vez tramitada la adiudicacion, se je entregora al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecte que confiene copios de planes, términos de referencia,
especificaciones tecnicas y demas ontecedentes del Proyecto.

ART. 42° B Contratfista deberd iniciar losdrabaios a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
iemeno, que se constifuye eh la fecha de inicio del plazé canfractudl y, proseguir con
el programa de frabajo aprobado; de deuerdo abplaze legal del inicio v témino de
ios disefos. ' : ; e [

ART. 43° L Contratista no pu_ede_% haffgri:por inicioﬁ'm”'p;'rgpic cqhg;’b%d _::a!gpr'fs_'jég en los planos o
e siven de base al contraio, v sifio hiciera deberd corregrr las

autorizadas por io encargada de o revision,.

ART. 44° fiquen en la obrg, deberdén ser de buena

6 ¥ recomendaciones del fg

- se encuentro
“Admin: s

ART. 44° Cuando ocurran circunstancias que sean. de “caso: Torlito o e fuer “magor,

fotaimente aienas al Conlratista y que afectén A& ejecucién de los frabaios: el plazo
se podrd amplicr en relacion con los dias de airaso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante.

Xilt DEL TERMING DEL CONTRATO

ART. 47 Se podrd poner términe anticipado @ un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concuna dlguna de los siguientes cousas:

aj Por causas  debidomente justificadas (imprevisto climdatico, desasire naturales y
situaciones de emergencia ), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b} § el Conhatista no diere cumplimiento  al Programa de frabajo o ne iniciare
oportunamente los Trabdjos contratados.

¢} Si por erores en los frabdjos efectuados por el Contratista, la obra resulfa con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas Y
que estos defecios u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratisiar © Consultor © alaune e lme comime o T Feomim oo o ao g 1o



e} Si el Contratista fuese deciarado en quiebra,

f) Cudlauier tipo de incumplimiento con respecto alas Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros),

g} Incumplimiento con lo sefalade en las EE. TT. Y Proyectos de Fspecialidades.

h) Otras causales especificos que se indique en las Bases Administrativas Especicles.

ART, 48° Puesto término anticipado o un Contrato, por cualguiera de ias causales senaladas, o
excepcion de la defdliada en lelra a) anterior, s& mantendrdn las garantias del
Contrato,

Ef Mandante conocerd sobre deudas impagas del Coniratista que afecten g terceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantics existentes para estos
etectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

las obras inconclusas o cualquier ofro peruicio que resulte para el Fisco con moflive de
esta liquidacion.

XIV¥ DELOS PAGOS

ART. 4%° Los frabajos, se pagarén ___gfiediante Estados de Pago, cuyd monto minime ¥ plazo se
establecard en la Bosas Ad'r"h%n_isfroﬁvas Especiales, T

XV SANCIONES Y MULTAS

ART, 50° H Contratisiar estard suj:-eté“cl"'pogo de riitas;en los sig'yit_,énfeg casos:
En aguelics casos que la oferta egﬂé_‘g'é;ranﬂza;pbr concepto de seriedad y ef
esiste de sy oferta estando &n su plezo de vi

mangoe a ofras Comunas
licado a esos Contratistes.

ART. 51° La recepcidn provisoria es el Acto Administrative mediante el cuakic _éomisiéﬁ '-Re_\{iso_r_q(

designada para tal efecto, se constituye ol fémine deliplazo confractual i < firi de
verificar el cabal cumpiimienio del Contrato, (L6 6B deberd estar ferminadal.
El nombramiento administrativo de Ia comisioh {Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiies de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del confratista, Teniendo esta comisién un ploze maximo adicional de 2 dias
habiles posteriores al nombramiento para llevar o cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato v la  revisién
detfalloda de los certificadoes de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, sequn corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta af efecto una vez franscurmido sels meses recepcionado provisoriamente los
frabojos, '

ART. 53° t Acta de Recepcioén Provisonia serd un antecedente a presertar para la cancelacion
det Estado de Pago v el cambio de la Garantia correspondiente.

ART, 54° Stia Comision de Recepcion Provisora, determing que los frabajos no estén totalmente
terminados [OBSERVACIONES MENORES), respecto o los antecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de los chservaciones que le merece v ie
fjard un plazo mdximo equivalente al 10% del plazo tofd de ejecucion de las obras,
contado en dias comdos Bara sUBSAnSr dichas Abeer e eimmad




Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procedera a la recepcion conforme lo sefdlado en el articulado
anterior, no imputando comao atrase, este plazo otorgado por la Comision Revisore,

Sipor el contfrario, ef Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefalondo las razones v ios observaciones gue mofivan la no
recepcion de ias obras, informando o Mandante guién resolverd en consecuencia y
s€ procederd con aplicacion de mulia por atraso.

XVil LQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

Una vez que ios trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente framitada, se
procedera a liquidar el contrato, dictando o resolucion y redalizando o framitacion
administrativa comrespondiente.

“Por Orden del Alcalde”

Litueche, Febrero de 2019




