ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Depariamento de Educacion

DECRETO ALCALDICIONo, 00 13 6 8
LITUECHE, 09 JUN 2014

CONSIDERANDO :

¢  Lanecesidad de mansener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de la Comuna.-

® Los recufsos provenientes del Fondo de Mantenimiento del Ministerio de Educacion.-

Bl Presupuesto Municipal.

La necesidad de contar con Portones de accesos adecuados en Ia escuela Basica Cardenal Radl Silva Hentiquez.-
La mayot segurtdad que estos Portones de accesos prestard a la Unidad Educativa mencionada anteriormente.-
Las Bases Generales que notma el presente proceso de Licitacién

Las Bases Especiales que notma el presente proceso de Licitacion

Las Especificaciones Técnicas para efectuar la reparacion de bafios, duchas y otros en la Escuela de 1a localidad
de Quelentaro

* ® & & 2

rs

VISTOS : |

Las normas consagradas en la Ley No. 19,886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Presticion
de Servicios y su Reglamento, El Decreto Alcaldicio No. 2621 de fecha 06 de Diciembre del 2012, Lo dispuesto en el art.
4°, Jetra ), art. 66° de la Ley No. No. 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y, las demds facultades que me
confiere la Ley citada dltimamente,

DECRETO :

= Llamese a Licitacién Piblica para o Proyecto * PORTONES ESCUELA BASICACARDENAL RAUL
SILVA HENRIQUEZ -

2.- Apruébese en todas sus partes, las Bases Administrativas Generales, Las Bases Administrativas
Especiales, Las Especificaciones Técnicas, el Itimizado, que se adjuntan y que norman los servicios solicitados y
Jos pormenores relacionados con la presentacidn de ofertas, oferentes y proceso de licitacion.

3.~ Némbrese como integrantes de la Comision Evaluadora de las Ofertas del lamado a licitacién “Portones
Hseuela Cardenal Rail Silva henriquez”, 2 los funcionarios que se indican -

o Ramdn Donoso Diaz , Jefe (s) Daem.-
¢ Rail Morales Flores , Funcionario Ténico Secplac Municipal
o Mareelo Shoaffeldt Soto, Ditector de Obras Municipales.-
Q
4. Incoﬁpéxese copia del presente Decreto Alealdicio en la Carpeta de la Licitacidn Priblica antes sefialada,

ANOTESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Ly h{i N
ED/ mNEBO PIZARRO
cretaria Municipal




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LTUECHE

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROY ECTO

 PORTONES/ ESCUELA CARDENA RAUL SILVA HENRIQUEZ

UBICACION - Camino Alcones $/N, Litueche.

CIUDAD CLitueche
COM}}NA : : Litueche
REGION : Sexta

PROF&SION@AL PROYECTISTA : Paulc Jeria Vidal,
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccion de Administracidn de Educacion Municipal

| OBRA NUEVA
1.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren o la reparacion y elaboracién de uncs
portones ingresos de la escuela Cardenal Radl Siva Henriquez, debido o las necesidades del
establecimiento para mantener el orden y resgiuardo de los alumnos de la institucion, ante lo

cudl se establece dentro del presente proyecto consiruir a base de petfies metdlicos,
memramrenfo de pavimento de hormigdn y muro en toda o obra.

Ef Confrc::ﬁsrc:: que se contrate para redlizar construceidn de los portones, tendrd o
responsabilidad de realizar la correcta ejecucidn de las Obras. Lo que ello contempla el
suministro Q'e materiales, mano de obra e instalacidn de esfos.

Ademndas e@s requisifo fundamental de quién se conirate (Coniralista), deberd a su costo
confemplar maquinario, herramientas, equipamiento (de seguridod, entre ofros) e insumos,
necesarios para realizor la ejecucién normal y correcta, de la "Construccién de la bodega™,

IL.- REFERENCIAS
Las presenfes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

Lo obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos vy con aquelios que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrolio.

Todas las obras que consulte el Provecto, incluso las demoliciones, deben ejecufarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccion,
Ordenanza General de Urbanismo vy Construccion.

* Decretfo Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacion.
* Ley 16,744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

.- CONCORDANCIAS

*

Cualguier é:fuda por deficiencia de algun Plano ¢ Especificacion o por discrepancic entre ellos,
que surja en el franscurso de fo ejecucion de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
Ia !nspecc::on Técnica de la Obra {en adelante 1.T.0.).

V.- GENERAL!DADES

La obra a que se refieren los presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
total del Proyectc que se entrega, incluyendo ftodas las parfidas especificadas o
anfecedentes grdficos de la obra. La empresa Constructora, signataria del Confrafo serd ia
gnica responsable ante ef mandante, vy por lo tanto el dnico inferocutor. Para este efecto
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccion de Administracion de Educacidon Municipal

todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serdn de su
responsabilidad, En cada una de ias partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el
Contrafista de enfregor la dptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en fas caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir
con los estandares exigidos 'y con los recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por fo tanto sélo se aceplard frabajos y matericies ajustados estrictamente o las
normas y revisiones ya sefialodos,

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arfe de i
buena construccion, los Reglamentos de los Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Consiruccion (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, fas presenfes Especificaciones
y con los planos de Arquifectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus

capitulos, fonto en cuanto d calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
¥ de la ejecucion.

Previo a la ginicr‘ccién del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
la obra con todos los anfecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
- comprension. -

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el transcurso de lo obra,

V.- MATERIALES

Los moter:"c}fes de uso fransiforio son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los reguisitos
de gorcmﬁcgz y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materigles que se especifican para las obras definifivas se enfienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas v segun indicaciones de fabrica.

La LT.0. rechozard fodo aquel material que @ su juicio no coresponda a lo especificado. La

1LT.O. podrd solicitar al Confratista fa certificacion de la calidad de los materiales o colocar en
obra.

En caso que se especifiue una marca de tébrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, et Confratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, ka opcidn alternativa debe someterse oporfunamente a consideracion de la LT.0.
paro su apfobacion o rechazo, previa consulta at Sostenedor, quien resolverd al respecto.
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V.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES ¥ /O PARTIDAS

Lo descripeion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estén
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Flanos.

En general, no se permitird cambios en los matericles, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabiidod en obra. Respecto a la susfitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La sifuacién de los
proveedores de no fener la capacidad de distribucidn ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucidn viable en cuanito al sisterna constructivo y
I materialidod gue lo componen.

Todo cambio de parlida debe estar correcltamente jusiificado, una vez visada ig Jushﬁcacion

por la Unidad Técnica, se procede a Decretar diche cambio y esta debe ser a cosfo §0.- a
fravés de un andlisis de precios.

VIL.- PLOMOS ¥ NIVELES

Se tendrd éespecfof‘ cuidado en los plomos. fineas vy niveles de estos elementos, para que
queden perfectomente verficales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de

hormigan son de gran imporfancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas luvics.

VIlL- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en ia
Ley General de Urbanisro y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion,
¢ las Qrdenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabagjo y
Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

IX.~ INSPECCION Y CONTROL

El controf de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “inspeccion
Tecnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio v todas las insfrucciones
;mparhdos, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las ordenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
elias con indicacion de la varacion de plazo, si la hubiere o, dejande plena constancia de
que la madificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejondo
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Consiructora y lo deberd mantener en el récinto de la Obra. £l Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestidn y Control de la calidad segun Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detoliar en su pagina de inicio, lo siguiente;
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Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Qbra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

s 9 @ % & €& & & € @ © @

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratfista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la Construccidn incluyendo en su
oferta todos los trabgjos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y anfe duddas que le
surjan de fol visita o de la revisidon de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas v plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferfa en aspectos
propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre Jas partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro Hpes: _

.- Planos de Arquitectura, detalies Constructivos.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo v foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas v deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion. '

Los F’ianosi de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se enfreguen,
se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas, obras v matericies, puedan estar
indistinfamente expresadas en cualquiera de elfos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido confemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte infegrante del confrato o Suma Alzada.

Las cotfas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre fos planos de detalles, pero los complementa,
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HLUSTRE MUNICIPAL.IDAD DE LITUECHE
Direccién de Administracion de Educacion Municipal

X1.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALE.

Acorde a fo indicado en las Boses Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en lg presente Fspecificacion Técnica, el Contfratista deberd obtener
de organismos e Institucionés reconecidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayves
que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de vna calidad de Obra. Los costos que elio
implique serén de cuenta del Confratista.

GENERALIDADES,

Las presentes especificaciones tecnicas estan referidas a la elaboracién de los portones en la
Escuela Cardenal Raul Siva Henriquez de la comuna de Litueche, el cual es necesario para el
establecimiento educacional, ubicado en Camino Alcones S/N, Litueche.

ASEQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que hubiere
antes de la iniciaciéon de la obra y durgnte su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero
auforizado,

Asimismo, serd obligatorio la mantencidn y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al térming de los frabgjos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno vy la obra limpia y despejada.

1.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION.

1.1.- OBRAS PREVIAS.

L11.- DE.S?RME DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.

Se deberd retirar el porton actual vy estructuras que interfieran con los trabajos que se
efectuaran, el primero serdg en el portén actual, si en caso que los pilares metdlicos 150 x 150
mm se observara que no se encuentran aplomados corectamente se deberdn retirar para
coregir este dafic estructura. £ segundo se ejecutara en el sector sur del cierre perimetral del
establecimiento el cual se deberd acondicionar para la elaboracién de un segundo porton
gue serd batiente hacia direccion la calle. Se deberd retirar como minimo é mt de cierre para

la elaboracion de esta esfructura nueva. '
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Direccidn de Administracion de Educacién Municipal

1.1.2.- RETIRO DE ESCOMBROS Y OTROS.

Luego de rfeﬁrc:r las estructuras metdlicas se deberd proceder a retirar la superficie necesaria
de pavimentacion fhormigdn), para la reposicién posterior del hormigdn. Tambien se deberd
retirar cualquier elemento que interfiera con las partidas o ejecutar.

Ademds la demolicién y retiro de un pequenic muro en el portdn actual, junte con ig base de
hormigdn que acompania el actudl riel.

1.1.3.- IRAIADOS Y NIVELES.

Acorde a o seficlado en los Planos, el Coniratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los %rabcrj@s de frazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de o obra y
c:probodosg por la 1.T.O.

1.1.4.- REP;ANTEO. -

Una vez nfyelada el ferreno, se replanteara la obra respetando las dimensiones del proyecto
indicadas en fos planos, segun los puntos de referencia de la obra.

Serdn df‘rigrﬁdos por un profesional idéneo de la obra y aprobados por ia 1L.T.0.

2.- OBRAS MENORES,

2.1.- EXCAVACION,

Las excavaciones para ambos porfones deberdn ser:

- En pilares de perfil metdiico 150x150: la excavacion deberd ser de 35cm profundidad
por un acho de 20 cm, en el portén de batiente serd profundidad de 30 cm y un ancho
20cm.

- En pilares de perfil metdlico 75 x75mm: la excavacién deberd ser de 35cm de
profundidad, por un ancho 13cm.

- Enla base: se deberd excavar 10cm de profundidad, por un ancho de 40cm.

- Base para muro: profundidad 30cm, ancho 100cm y un largo de émt.

2.2.- FUNDACION HORMIGON
Emplantitado: el vaciado de hormigén tendrd una altura aproximada de 5 o 7 cm, deberd
tener c‘:c}rcgcferfsﬁc:os compactas y duras

Se ;‘nsmiarém los pilares en los puntos indicados en el plano, junto a los bolones desplazadores
en la base de lo excavacion, para seguir con el vaciado de mezcia. Se podrdn utilizar bolones
hasta 20% de mezcia. De vital importancia que estos no se queden fopando entre si,
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Parg la canfeccion de las fundaciones se utilizara un hormigdn H-25, el cual reflenara la
excavacion a contra terreno, sin la necesidad de utilizar mcldo;e En portén corredizo se
deberd coﬁocar un angulo metdlico de 40x40x3mm el cual serd el rigl,

2.3.- HORM%IGON BASE.

Este ifern es el hormigonado de la fundacion para la elaboracién del muro, se ufiizara un
hormigon H-25, el cual rellenara la excavacion a contra terreno, sin la necesidad de utilizar

moldajes. En porfon corredizo se deberd colocar un dngulo metdiico de 40x40x3mm el cual
serg el riel.

2.4.- MURO DE HORMIGON,

Despues de refirar el muro anterior se elaborara un nuevo muro con las dimensiones indicadas
en plano, £n su base ira tambien guia de un dngulo metdlico 40x40x3mm.

3.- ESTRUCTURAS METALICAS

3. 1.—PORTQN QN CORREDIZO

Esta esfruc:fura tendra aproximadamente un peso de 260kg v se despiazara en un riel de 12 mt
con ayuda de un motor adec:uado al peso de la esfructura

3.1.1.- PERFILES METALICOS.

Se contempla para la elaboracion de este porton los siguientes tipos de elementos metdlicos:

- Perfit tubular cuadrado de 150 x 150 x 2.0 mm (pilares).

- Perfil tubular cuadrado de 75 x 75 x 2.0 mm{pilar apoyd)

- Perfii tubular rectangular 100 x 50 x 2.0 mm (bases horizontal superior y inferior)

- Perfil fubular rectanguiar 50 x 30 x 2.0 mm (refuerzo horizontal)

- Perfil tubular rectangular 20 x 30 x 2.0 mm (refuerzos verticales)

- Angulo estructurat 40 x 40 x 3mm (guia base piso)

- Angulo esfructurat 25 x 25 x 3mm (guia horizontal superior)

- Angulo estructural 30 x 30 x 3mm (refuerzo guia de rodamiento)

- Barro plana de 50mm e= 3.0mm (union y refuerzo ente pilares detalle corfe A-A™, plano)
Toda umor serd soldada ol arco con efectrodos de 6010 y reforzadas con 7018.

3.1.2.- RUED_AS DE ACERO.

Se contempla para la guios se utilizardn ruedas de acero Hipo rueda Premium, las cuales son
ruedas al piso para portones con rodamiento de precisién normalizade inserfo en rueda de
acero. Estas deberdn ser de: _
- @ 50mm rodamiento 6230/2Rs, para la guia horizontal superior, en un perfil 50x30x2mm
parg elaboracidn de su canasta.
- @ 75mm, rodamiento 6230/2Rs, para la guia base piso, para la canasta se recomrendo
barras planas de é3mm e=3mm.
Estas se uniran afraves de soldadura af arco con electrodos de 010 v reforzadas con 7018.
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3.1.3.- RODAMIENTO,

El rodomiento a ufilizar es un apoyo que se acompaia con ung guia angulo estructural
30x30x3mm. Este rodamiento deberd ser un fipo Rodamiento de bola de cuatro puntfos de
contacto PExt.= 72mm; @int= 30mm. Se deberd adaptar en fiero macizo una brazo gue ira
unido of pilar de 150x150x2mm.

3.1.4.- MOTOR Y CREMALLERA.,

En lugar se encuentra habilitada una conexidn eléctrica para la instalacién de un motor parg
portones corredizos, por el peso que se estima el portén se solicita que el motor tenga una
fuerza de arrastre de unos 600 kg por lo minimo se recomienda tipo veloli. las cremalleras
deberdn ser de acero resistentes a la fuerza que se ejercerd. -

3.2.- PORTON DE BATIENTE.

Este serd ejecutado en el sector sur del cierre perimetral del establecimiento, tenadrd un ancho
de seis metros, de doble batiente, el cual deberd abrir hacia la calle, '

3.2.1.- PERFILES METALICOS.

Se contempla para la elaboracion de este portén los siguientes tipos de elementos metdlicos:
- Perfil fubular cuadrado de 150 x 150 x 2.0 mm [pilares).
- Perfil tubular rectangular 100 x 50 x 2.0 mm (bases horizontal superior y inferior)
- Perfil tubular rectangular 50 x 30 x 2.0 mm {refuerzo horizontal y vertical)
- Perfil tubular rectangular 20 x 30 x 2.0 mm [refuerzos verficales)
- Perfil tubular redondo 72" e=1mm {tubo anclaje para portones)
- Barg plana de 30mm e=3mm (refuerzos diagonales)
- Barra plana de 38mm e=3mm (seguro)
- Barra pland de 40mm e=3mm [seguro)
- Barra redonda 10mm { anclaje a base suelo)
Toda unidn serd soldada of arco con electrodos de 6010 y reforzadas con 7018.

Dato: se deja un cuadro de cdiculo en presente documentd, con el peso de cada elemento
metdlico por mefro linedl.

Perfil tubular cuadrade de 150 x 0 mm

Perfit tubular cuadrado de 75 x 75 x 2.0 mm B
Perfii tubular rectangular 100 x 50 x 2.0 mm 4,50Kg
Perfil tubular rectangular 50 x 30 x 2.0 mm 2,31Kg
Perfil tubular rectangular 20 x 30 x 2.0 mm 1,36 Kg
Perfil tubular redondo %" e=1mm 0,29Kg
Barra plana de 30mm e=3mm 0707 Kg -
Barra plana de 38mm e=3mmi _ _ 0,895 Kg
Barra plana de 40mm e=3mm . 1,035 Kg -
Barra plana de 50mm e= 3.0mm : 1180 Kg
Barra redonda 10mm _ 0617 Kg
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Angulo estructural 40 x 40 x 3mm — 1,840Kg
Anguilo estructural 30 x 30 x 3mm _ 1,360Kg
Angulo estructural 25 x 25 x 3mm 1,120 Kg -

3.2.2.- POMELES.

Estos serc‘ini los elementos que le darén movilidad a lo estructura. Estos de deberdn ser de 1'con
golillas incluidas. irdn soldadas con 7018.

3.3.- QUINCALLERIA y ELEMENTOS DE SEGUIRIDAD.

3.3.1.- CERRADURAS.
En el portdn de batiente se propone und cerradura de sobreponer, modelo 2090-30. Se
confeccEQnard una base de barra plana 100mm e=10mm en un largo de 20cm aprox.

3.3.2.- PROTECCIONES.

En ambos portones se colocaran profecciones metdlicas dentadas, se recomienda tipo pino o
similar.

4.- PINTURAS.
4.1.- ANTIOXIDO.

Se c:pﬁc:or;’o una capa de antidxico en todos los perfiles metalicos dos manas.

4.2.- ESMALTES SINTETICOS.

Se apﬁccﬁ:m’ una capa de esmailfe sintético color hegro en fodos los perfites metdiicos. Se
recomienda dos manos.

5.- ASEQ Y ENTREGA

5.1.- RETIRO Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Se procéderd al retiro vy limpieza de terreno, este fem es de gran importancia, ya que el
Contratista deberd mantener ei lugar de trabgjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asf fambien cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos o fransitar para el
retiro de escombros.
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HAUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccion de Administracion de Educacion Municipal .

Xil.- NOTAS IMPORTANTES

Xll.i,- Discrepancias en el Proyecto
En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecio, o de imprecmonas en los
antecedentes de la Liciacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejory mas perfecta
ejecucacrg de los rabajos conforme a la regla técnica constructiva.

Xli.il.- Uso de Productos Nacionales

Los senores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se dard
preferencm a kos pr@duc’sos nacionales sobre los importadoes.

Se deja c:lcnro que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “fipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser |guoi o} supmor siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

)(ll.:lii.w Folografias de la Obrg
Se exigi.rcfzj como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la enfrega por parte

del Contratista de un set de 12 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XIEIV.- Présuguesfo Detalladeo

Serd obl@igqcién ‘de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento enitregado por o Unidad, presupuesto detaliado, unidades de medida gue se
entrega, incluyendo ademdas, aquelios items que el Contratista estima deben ser incluidos en
o} Ucﬁamon Se hace presente que todos los ftems deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto méxime asignado ol Contrato.

XILV.- Precaucion en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberc’:n dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, tierra U ofros materiales, ya sean sélidos o fiquidos, que

puedan escurriise o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”.;
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
_ Direccion de Administracion de Educacion Municipal

En las zonds urbanas, el transporte de materiales que produzcan poivo, tales como escombros,
cemento, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales
con lonas o pidsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus dispersion al
aire. ' :

Por otra Qa:rie, con el objeto de evitar en lo posible la formacion de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en gue produzeon movimientos de tierra en G obra.

Se debe ’rfeener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefialade.

MUNICIPRIIDAD DE LITUECHE

\ Propiletario
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ART. 20

llustre Municipalidod de Lilueche
Secretaria de Coordinacian y Planificacién Comunal
Departamento de Educacion Municipal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PORTONES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ"

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan  las  Bases
Administrafivas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones
Técnicas. Planos, Aclaraciones vy demds antecedentes de la obra a ejecutar .
seran parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Nomativa Legal vy
regiamentaria establecido sobre 1o materia: Lley v Ordenanza General de
Urbanismo vy Construccion y demds Ordenanzas Municipales, Ley 20.123 de
Subcontratacion y Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la
Inspeccion del Trabajo.

Respecto de aguellas materias no regulodas por 1os documentos v cuerpos

normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Condratos
de Obras Pdblicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004,

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto : Portones Escuela Cardenat Raui Silva Henrigquesz
22,  Mandante Mustre Municipalidad de Litueche. '
2.3, Mandatario :llustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Mdximo de la obra 15 2.518.880.- VA Incluido,

2.5 Unidad Técnica :llustre Municipalidad de Litveche.

ART. 3°

3.

DE LOS PROPONENTES |

Los proponentes deberGn encontrarse con inscripcion vigente en cualquiera de
los siguientes registros:

# Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la especialidad
de Cualauier Municipalidad del Pais.
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ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sisterna de Contrato
de

4.2, Sistema de Impuestos

43 Enfrega de Antecedentes:

44 Visita g Terreno Obligatoria:

Mtgmic'ipol de litveche.-

4.5, Consultas

46 Aciaraciones

47. Entrega de las Propuestas:
www,mercadopubiico.cl

48 Apertura de Propuestas:
W.mercddooublico.ci

49. Adjudicacion
4,10 Enfrega de tereno

4@.1 i, Plazo Mdaximo

A suma alzada sin reajuste ni intereses, con EBstados
Pago Final de acuerdo o la Recepcion Provisoria.

£l contrato esmr_c‘u afecto al 19% IVA,

Se entregaran via portal www.merccdopublico._c:i a
Partir de as 12:00 horas del dia 02 de Junio de 2014,

Bl dic 12 de Junio de 2014 o las 1500 hrs. en
Dependencias del Departfamento de Educacion

Obispo  Fdo. Larain $/n Litveche. En caso de
sociedades el Representante deberd presentar Poder
Notarial o si lo Empresa corresponde a una persona
natural deberd acrediter mediante su cédula de
identidad, si este Glfimo no asistiera el representante
de este, deberd acreditar mediante Poder Notarial.

Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl

desde las 17:00 Hrs, del dia 12 de Junio y hasta las
18:00 hrs. del dia 13 de Mayo de 2014. '

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl o
Partir de 1as15.00 horas del dia 16 de Junio de 2014,

Seqgun establecido vial portat
Hasta las 15:00 horas del dia 18 de Junio de 2014,
Segun establecido vic portal

A pariir desde las 15:05 horas del dia 18 de Junio de
2014.

23 de Junio de 2014,

24 de Junio de 2014

Serdy de 30 dios coridos respectivamente, contados

desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de Terreno. Se establece que este plazo
presentado por el oferente, no podra ser menor a un 75% de lo programado.-

ART. 5" DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.

52. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicos.

5.4. Pianos referenciales entregados.

55. Documentos Anexos segun formatos entregados.

5.6. Documentos Oferta Econdmica segin formatos entregados.
57. Corisultas y Aclaraciones. :
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ART. 4

é.

é.

1

2.

GARANTIAS

SERIEDAD DE LA PROPUESTA
No se considera.

ANTICIPO

No s& considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente qgue se adjudique la propuesta deberd enfregar una Boleta
Bancaria parg garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrate por un monto
eguivalente al 3% del valor del Contrato, tomada a nombre de la Hustre
Municipalidad de Llilueche RUT N° 4%.091.100-0, expresada en UF y con una
vigencia superior a 15 dias corridos pesterior al plazo de vigencia del contrato,

S en el trariscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras U obras huevas
o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plkazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para o
suscripcion de éste v deberd ser presentada dentro del plozo de 3 dias hdbiles
contados desde la fecha de notificacion de la adiudicacion, siendo devueita o
contratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterionidad a la recepcidn provisoria sin observaciones de ia
obra, por parte de la Comisidn Recepliora. '

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. 7°.

70

Una ver ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de
ésta el coniratista deberd presentar una  Boleta de Garantia por Buena
Ejecucion de la Obra a nombre llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por &l 3% del valor del contrato expresada en UF., con una vigencia
de 3 meses contados desde lo fecha del Acta de Recepcion Provisoria sin
Observaciones, la que serd devuelta, una vezr efectuada conforme la
Recepcién Definitiva. '

EFECTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Se entenderd gue los oferentes por el sélo hecho de presentar sus ofertas,
declaran, conocer y aceptar en todas sus partes el contenido de las bases y
demds documentos integrantes del proceso de licitacidon si existiesen,
obligéndose o no fomar venicja indebida de cualquier posible deficiencia del
mismo y @ colaborar con el municipio, o fin de gue lo adjudicacion de la
propuesta se efectie con la mayor fransparencia vy equidad posibie. Cualquier
omisién ¢ divergencia en el lamado a licitacién o en el proceso mismo, asi como
de las Bases o su documentacion anexa o de alguna exigencia necesana para
la correcta y oporfuna elecucion del conhrato, no releva a 1os oferentes de su
responsabilidad pora con el municipio, siendo obligacidn de los oferentes
hacerlas valer oportunamente en el periodo de consultas y respuesias.
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ART. 8°.

8.1

ART. 9° -

9.1

9.2-

93

ART. 10°

0.1+

CONTENIDO DE LA OFERTA

Los oferentes deberan sefalar en su oferta, en forma clara y precisa €l valor tetal
de lo ofertado v los plozos comprometidos, lo que se indicard a fravés del
formularic  correspondiente. Los valores Via Mercadopuiblico  siempre  se
considerardn sin impuestos {(valor neto). La oferta comprenderd todos los bienes
y servicios U obras necesarias para el cumplimiente adecuado del contrato,
incluyendo los trdmites, gestiones, contrataciones, matericies que deban
adquirirse v Ia mono de obra especializada para ejecutar ias obras relacionadas
con las especificaciones técnicas de la propuesta. '

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Ef proponente presentard su propuesta (anexos y econdmica), sélo a fraves del
portal Mercade Publico {no habré entrega documentada de sobres con
propuestas  en  dependencias municipales) en  archivos  digitalizados  ©
escaneades, de acuerdo a lo indicade en el Portal Mercado Piblico. La omisién
o no presentacién de alguno de los antecedentes solicitados en la propuesta,
daré lugar a que la oferta del proponente respeciive quede fuera de la licitacion.

En esta instancia, se dejard constancia en el Acla de Apertura, de cualatier
hecho que parezca anormal ¢ indefinido en las propuestas, no atendiendo su
oferta econdmica.

Documentos Anexos

Formato N° 1: |dentificacion del Proponente. Para personas naturales, deberd
adjuntar cédula de identidad; mientras que para Personas Juridicas, deberd
adjuntarse ROL y Escrituras de constitucion, mds modificaciones si existiesen.

Aclaraciones v respuesta o las consulios formuladas por los oferentes, firmadas
en cada pagina si las hubiere (si no se hacen consultas, no adjuntar certificodo a
la propuesta).

Propuesta Econémica

Formato N° 2: Valor total de la oferta. B precio total corresponderd a la sumo de
todos los servicios descritos en el Formato N° 2, debiendo ceincidir exactomente
entre ellos, En este Formuiario, se debe consignar plazo de entrega de obras.

Formaio N° 3: Hemizado.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

Bl Mandatario constituird ung Comisidn Bvaluadora, integrada por funcionarios
municipales designados a través de Decreto Alealdicio. La Comisién Evaluadora
analizard cada propuesta de acuerdo a los piazos entregados en el Portal
Mercado Publico; v se reserva el derecho de proponer al Mandatarnio el rechazo

de algunos o todas los ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia.
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Asimismo el derecho de proponer ia adiudicacion o cualguiera de los
proponentas, aunaue no sea la oferta mas econdmica. La Comisidn Evaluadora
tendrd por objeto ia revision de las ofertas segin la pauta de evaluacion gue o
continuacion se indica:

. Oferta Econémica

i

ART. 11°

1.1 -

| Plozosde ecucion

00 som |
oo 5% |

Los factores se evaluordn separadamente procediéndose o ponderar primero &
valary posteriormente los plazos de Eecucion de Ias obras.

Puntaje = ({Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en oferta econdmica al oferente que presente el menor
valor, |

Puntaje = {{Plaozo Minimeo Ofertado) / {Plazo Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en plazos estimados de enfrega de obras, a aquelia
oferta gue contemple menos plazo. Se establece que el oferente no podrd
presentar un plazo menor of 75% del plazo estipulado en esta obra.- (30 dias)

£l Informe Técnico vy la proposicién de adjudicacién serdn enviados al Alcalde
quien a su consideraciéon, podrd aprebar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada ka proposicion de adjudicacion por el Mandatarnio, se procederd ala
Dictacion de Decrefe Alcaldicio de Adjudicacion, el cual se nofificard al
oferente favorecido por escrito. Entre la fecha de Apertura de la propuesta vy la
comunicacion de la adjudicacion deberd mediar un lapso de iempo no superior
& 2 dics franscumido el cual el proveedor podrd desistir de su oferta. Si el primer
calificado desiste de su oferta sin dar aviso correspondiente en los plazos
estipulados ¢ no cumple con o estipulado en su propuesta en cuanto a plazos
de validez de precios detaliados, se adjudicard ol cdlificado en el 2° lugar, de
acuerdo al proceso de cdiificacion. Los oferentes deberdn efectuar su Olerta
Econdmica a iravés del portal Mercado Publico, de acuerde o los plazos
estipulados en él mismo, adiuntando el Foermulario de Identificacién del Oferente vy
su Oferta econdmica. Por la naturaleza de los servicios, no seré necesario presentar
las ofertas en soporte papel, para o cudl, $6lo se deberd adjuntar en forma digital
ol portal correspondiente, los archivos gue se anexan en ia presente licitacion.

De todos maneras, la comision encargada de andlizar las propuestas, tendré
derecho a solicitar cuaiguier antecedente aclaralorio al oferente.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactade por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,

dejondo fres copios en el archivo de la misma Unidad v una copia al Condratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en ia
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El contrato deberd cumplir con ias siguientes caracteristicas:

37



11.2-

1.3

130

11.4.-

ART. 12°

12,0 -

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por fa Unidad Técnica

Modalidad de Suma Alzada

En pesas

No reqjustable

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa,

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado
por partida, plaze, especificaciones técnicas, planos referenciales v - ofros
antecedentes que se considere de importancia por la Unidad Técnicao.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferia
seleccionada. Sera expresado en pesos, moneda nacional € impuesto incluido.

El contratfista deberd garantizar ta ejecucion completa v oportuna de la obra
con una boleta bancaria.  Esta boleta serd extendida a favor del lustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 49.091.100-0, por al menos un monto
equivalente ol 3% del valor del contrato expresada en UF y deberd ser
enfregada a la Unidad Técnica en el momento de la suscripcion del contrato.
Al momento de ia Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver
esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de una boleta por
Buena Eecucidn de la obra por un monto equivalente a al 3% del contrato,
hasta el momento de la Recepcion Definitiva.

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras. Esta
fecha serd de la suscripcion del contrato, de la aprobacion administrativa de
éste, o de la fecha de Entrega de Terreno.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato
en la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contrafista no entregare las obras en el plazo fjado para su término, se
aplicard una multa diaia equivalente ol 1 % del valor del contrato, que se
descontard del Ulimo Estado de Pago.

ic multa fotal no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si et volor

sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del co:wfrc:’ro ¥
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ESTADOS DEPAGO

Se considera 1 Estado de Pago, después de obtenida la Recepcion Provisoric.

QBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VISITAS DE MONITOREQ

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida
por el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes
a {as personas autorizadas o actuar g nombre del Mandante en estas
supervisiones,
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12.2.-

12.3-

12.4-

12.5.-

ART. 13°

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por ol menos 12 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigirt respaldo fisico {popel) v
digital {cd). ' ' '

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario de
s beneficiarios del proyecto o los vecinos aue se encuentren en el dgrea de
influencia de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones
necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier actividad propia
de la obra que los afecie. :

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigenie.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo

1.3.2, nimero ¢ de la OGUC, {Ordenanza Generai Urbanismao y Construccion), se
debera lHevar un libro foliado con hojas en tiplicado, gue deberd estar
permanentemente en obra bajo custodia vy responsabilidad del contratiste, en el
cual sé dejard constancia de: .

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato,
se impartan ol contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de Ia forma en que se gjecuten los
trabajos.

Las cbservaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de
e 10,

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmade el término de la obras v el fiel cumplimiento de los planos
y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard ol
Mandante mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de o
obrai, lo Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitande 1o
devolucion de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad

Técnica, un set de folografias demostrando el proceso de las intervenciones
sencladas en presupuesio vy especificaciones.
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ART.14°  RECEPCION DE LAS OBRAS

141 PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme a la Visacién de a 1.1.O.

113 DEFINITIVA -

Se @f‘ecfuoru en la misma forma que ia provisoria und vez que se haya cumphdo
al plazo de 3 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada lo Recepcidn Definitiva, se procederd a la devolucién de la Boiéic: de
Gorantia correspondiente por ka Correcta Ejgcucion de la Obra.
ART. 15°  LIGUIDACION DE CONTRATO

El con?rcﬁo serd quwdado ot La Unidad Tecnlc:crz una vez tramitada totalmente _
I’ Recepcmn Definitiva de ia Cbra.

RAMON HERNAN DONOSO DiAZ
JEFE DAEM

Liiueché, Junlo de 2014,
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llusire Municipaiidad de Litueche
Secreiora de Coordinacién v Pianificacian Comunal
Deportomento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PORTONES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ"

l Dl&?QSéICIONES GENERALES

ART, 1°

ART. 2¢

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generdles, conjuntamente con las’ Bases Administrativas
Especioles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones v el financiamiente, formardn parte integrante del Contrato parc la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiguen en los
Bases Admnms’rro?wus Especiales,

_AS|.m|smo, se entendera formondo parte de las presentes Bases toda o

reglamentacion vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutdrse como la
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, Plonos Reguladores, Plano
Intercomunal, cuando corresponda.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
ofaerentes.

Las Bases chmsnestraﬁvas Generales y Especiales de una  licitacion no podrdn ser
mod ﬁc:qdds una vez gue esta haya sido abierta.

Enlas propues%os se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones gue permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y
sus instalaciones de acuerde o lo més exacta interpretaciéon del proyecfo de
disefio que al efecto se licito.

En el @s’rudlo de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para
su provecho de ningdn error de las bases, especificaciones y de ofros
antecedentes. Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se
resuelva mediante aclaracion en la etapa licitacién o con posterioridad en alguna
etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o Consultor debera
acepiar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni
indemnizacion.

It DEFINICIONES

ART. 5° |

Para o correcta interpretacion de los presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE _
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.
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D) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE : _ >
Profesionales debidamentie nombrado por el Mandante que asumen el derécho v
la obligacion de cautelor v fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato. '

¢) CONTRATISTA Cn
ta persond natural o juridica qgue, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad eon los  procedimientos
establecidos en las Bases, el Contrato respectivo ¥ ko legislacion vigente que
comasponda, :

d) BASES ADMINISTRATIVAS :
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y terminos, que regulardn v a los
~Que deberd gjustarse el desarrolio de un Contrato v las relaciones entre e

Mandatario v el Contrafista, incluyendo las etapas previas a su celebracion v ias
posterores a su liguidacion,

i} PROYECTO DE OBRA

Conjunio de antecedentes que pemiten definir, en forma corecta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar. : "

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS -
H pliego de caracteristicas que deberdan cumpiir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencios o  que
quedan someticios los materiales y pruebas de control que deben superar Ias
diferentes etapaos de fabricacion. '

g) PLANOS GENERALES |
Los disefios, que indicando cubicacion, formas v medidas, permiten un juicio

completo de la obra por redlizar v & una escala conveniente parg su corecta
interpretacion. :

h} PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construccién de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser
global o detallado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detaliado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de
una cbra y que representa una opinién sobre su verdadero valor.

k) LICTACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra
de acuerdo a ks Bases Administrativas Generales vy Especiales. Fspecificaciones

Técnicas y Planos Generales y/o detalle y ofros documentos gue conforman los
dntecedentes de la propussta. '

i} PROPUESTA
La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion Ia que deberd gjustarse
a los antecedentes establecidos para ella.
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m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden
inamovibles, a menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamentes revisar o
cubicacién de ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especicles. '

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
H que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total

del Presupuesto oficicl en el porcentaje de la diferencia que exista, entre Ig

propuesta aprebada vy el Presupuesio Oficiat,

0) PROGRAMA DE TRABAJO S _
Es o ordenacion cronologica dentro del Contrato, del desarollo de las diversas

etopas, partidas o ffems de las obras, sea que elios deban ser ejecutados en forma
simultdnea o sucesiva.

P} OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS j
En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen dl Proyecto
pora llevar a mejor iérmino a obra contratada.

0) NORMATIVA TECNIC A VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse
lr ejecucion de una obra, : '

lii DE LAS PROPUESTAS

ART, 4° 5

Blllomado o licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega
de los antecedentes que componen I presente licitacion. '

v fAClAERACiQNE}S Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ARL.75

Los proponentes podran solicitar por escrito aclaraciones ¢ los antecedentes de ia
Licitacion, hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

H Mandante emitird las aclaraciones por escrito, incluyende el texto de las
consultas redlizadas v las respuestes corespondientes. Una vez emitidas, las
aclaraciones se entenderdn formando parte de las presentes Bases de licitacion,

Serd responsabiiidad de los oferentes consuliar y retfirar las aclaraciones, en los
plazos que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DELA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. §°

En los Boses Administrativas Especiales &l Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados, '

No obstante lo anterior, es de total responsabiidad de los oferentes, conoaér en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuesticn.

Los antecedentes considerados en la presente Licitacién Publica se enfregardn via

portal www.mercadopublico.cl segun lo sefdiodo en las Bases Administrativas
Especiales.
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VI GARANTIAS

ART, 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
: conforme @ las presentes Bases de licitacién lo constituye Ia Boletqg de Garantia
Bancaria, que se tomardn en las condiciones, v por los montos y plazos que se

sehalan en las Bases Administrativers Especicles.

ART. 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la lustre Municipaiidad de
Litveche RUT N° 69.091.100-0. Lo Municipalidad de Litueche serd el ehcargado de
U recepcion para su custodia y posterior devolucion '

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 12"; _Lc:is upeﬂufu_ de Propuesta se efecluard  en fecha establecido en Ias Bases
? Administrativas Especiales. '

La Comision Municipal estard conformada por el Jefe de Departamento de
Fducacién don Raman Donoso Diaz, profesional de apoyo Secplac don Rad
Morales Flores, el director de Obras don Marcelo Schanffeldt y como Ministra de Fé
lar srta. Secretaria Municipal Dofia Maria Soledad Oimedo Pizarro.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacién de g
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades v
contenidos establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forme corresponderd
a.la comision el andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un
proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algon
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precisidn
por ias Bases v que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; ia
Comisidn tendrd la faculiad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
fas ofertas los criterios que permitan difimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Sin peruicio de lo sefidlado precedentemente, en el proceso de Apertura los
proponentes  podrdn formular observaciones y/o reclamos  las que deberan
quedar estampadas via porial www . mercadopublico.cl.

ART. 13° El Acta de Apertura deberd contener todos ios datos necesanios para individudlizar
alos oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejande constancia de las observaciones o
reclamos de los inferesados. :
B Acta serd firada por los integrantes de ia comision, Y serd publicada via portal
www.mercadopublico.cl,

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART, 14°, El Mandataric designard una Comision encargada de revisar vy evaluar las ofertas
3 presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme o las pautos de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

Los oferentes cuyas ofertas no resulien adjudicadas, no tendrdn derecho  exigir
indemnizacion de  tipo ciguno v baje  ningun concepto. Si ne se presentaren
oponentes, se declarard desierta I propuesta, '

ARLIS® . Lo pavtas ce adiudicacion serdn fiadas teniendo presente |as carac‘rérigsﬁccs
- propias del proyects, los antecedentes técnicos que se dispone y los objetivos que
S& persiga . .
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ART. 16°

No obstante io anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerr mayores
antecedentes parg mejor resguardo de 10s intereses fiscales vy de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la icitacién,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de los ofertas presentadas. :

Resuelto la adjudicacion, el Mandante suscribird el confrato y dictard o resolucion
que lo acepta. '

IX DEL CONTRATO

ART. 17°

ART. 18°
ART. 19°
ART. 20°
" ART.21°
ART. 22°,

ART. 23°

ART. 24°

El plazo del contrato comenzard o regir desde el dia siguiente de Ia -fechc;f

sefialada en este, a menos aue ias Bases Administrativa Especiales especifiquen
ofra modalidad de contabilizar ef piczo

Los plazos se entenderdan en dias coiridos sin deduccion de dias de fluvia o festivos
o feriados.

El Coniratista que inicie frabajos antes det plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza o ejecuciéon de

trabdjos en forma extemporéneq, serd administrativamente responsable de 505
hechos. '

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarollar, ne obstante o
anterior, el Confratisia montendra la responsabilidad de I totalidad def contrato
incluidas aguelias partidas subcontratadas, come asimismo, el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores 1 olros que haya omitido el
subcontratista,

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Tecnicas, Planos
y demas antecedentes que han servido de base para el contralo, deberdn ser
firmadas por el Contratista Y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo confrato deberd estipular claramente as multas que se dplicuré:_n ol
contratista, si no se diere cumplimiento al plazo de sjecucion de las obras y a

cualquiera obligacion que emane de él, conforme 1o seficlado en las Bases de o
Propuesta.” '

Cuando por la naturaleza del disefio o ejecutar proceda, se podra aumentar
partidas, en cuyo caso, e Contratisia tendrd derecho O SU pPago v d una
ampliacion del plozo proporcional o aumento, debiendo presentar las garantios

- corespondientes, gue serdn de su cargo. :

Lo ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y
en el caso de los aumentos, no podrG establecerse normas diferentes o las ya
confenidas en las Bases del confrato original,

- Las obras extraordinarios se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han

sido convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdan a la
decision del Manddnte, conjuntamente con la solicitud de modificacion

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 25°

El Mandatario designard ol o los funcionario(s) que tendran la responsabiidad de
controlar el avance y revisar la documentacion tecnica presentada, quién {es)
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ART. 26°

ART. 27°

ART. 28°

para desarollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del
respectivo contrato. :

El C_onfraﬂsta deberd someterse a las drdenes del o de los encargado {s} de la
Revision Técnica y Control de Avance, gue deberd impartiias siempre por escrito.
Estas Srdenes estardn hechas en conformidad con 1os términos y condiciones del
contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segin lo estipulado en ias
presentes Bases, En caso de reincidencia, os encargados de la revision dardn
cuenta of Mandante a fin de estudiar & término anticipado del Contrato.

£l Contrafista tendrd derecho o apeiar de cualguier orden o resolucién que en el
curso de los trabajos, adopte el Encargado de la Revisién, apelacidn gue deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plaze de cinco hdbiles
contados desde [a fecha de ki nofificacién.

Bl Mandante resciverd breve y sumaramente ia apelaciéon del Contrafista o

Consultor dentro del plazo de tres dias hébiles, si no lo hiciera, se entenderd por
aceptada. o

Si el Contratista no apelare conforme lo seficiado en el articulo anterior, o s I

apelacion fuera rechazada v se desistiera de aeatar ias Ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacidon de los estados de
pago.

Podrd asimismo, segin ia gravedad del edso y, previa nofificacién hecha con
cinco  dias hdbiles, resoiver el término anficipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. Bn tal caso, se mantendran las garantios, las gue
serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan
por elecutar,

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eveniual
gasto que debiera cargarse a dichas garantics.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 29°

ART. 30°

ART. 31°

El Contratista, debe digir personalimente los trabajos y atenderlos de forma aue e
avance redl vaya de acuerdo con el avance programado.

£l Contratista queda especicimente sujeto o las disposiciones confenidas en el
Codigo del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados. ' '

En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, &l Mandanie conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con ¢
contrato, a fin de que se redlice los retenciones gue corasponda, - pudiendo
hacerse efectivas ias garantias para solventar parte de dichos pPagos.

XH DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 32°

Bl Contratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion o las Bases
Administrativas ~ Generales y  Especiales, Especificaciones  Técnicas, Planos
Generales vy de detalie, anexos, perfiles, pliegos de condiciones v demds
antecedentes correspondientes al proyecto.

Frente o discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de I
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
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ART, 33°

ART. 34°

ART. 35{

ART. 36°

ART, 37°

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones Téonicas.
Planos Referencicles.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Adminisirativas Generales.

EEEERE

El Contratista podrd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente a la fima del
contrato, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir

con el programa de trabdjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio v
término de los disehos.

& Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, v si 1o hiciera deberd corregir las
tarecs maodificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales gue se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidod vy
cumplir ka normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

Bl Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con a
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con ta respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales
sefclen un plaze diferente.

Cuando ocuran circunstancios que sean de caso foriuito o de fuerza mayor,
totalimente ajenas ol Contratista y que afecten o la ejecucién de los trabdjos, el
plaizo se podrd ampliar en relacidon con los dias de atraso, previa solicitud det
Contratfista, formulada por escrito al Mandante.

X!l DEL TERMINOG DEL CONTRATO

ART. 36°

ART. 39°

Se podrd poner términe anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de as siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas,  con acuerdo de las partes y sin cargo
para amboes.

b} Si el Contafista no diere = cumpiimientc de frabdjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

¢} Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con

defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehaceras

y que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substancicles
al proyecto.

d) Si el Contrafista fuese declarado en quiebra.
e) Olras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto témino anticipado a un Contrato, por cualquiera de ias causales sefialadas,
a excepcion de la detaliada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que ofecten a
terceros v tengan relacion con el contrato.
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H Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantios existentes pora estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrr el costo que implica dar
término a los disenos inconclusos o cudalquier otro perjuicio que resulte para el Fisco
con motivo de esta liquidacion. ' - '

XIV DE LQS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 40° Los frabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo mento minimo y plazo se
estoblecerd en la Bases Administrafivas Especicles,

No se consulta anticipo ni retenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 41° t Contratista estard sujeto ol pago de mulias, en los siguientes casos:

e} En aquelios casos que la oferta esta garantiza por boleta de garantia de seriedad
y el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a haceras efectivas. :

El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas de las muites ¥ sancionas
que se ha aplicado a esos Contratistas

XV REc:fEPcaéN PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 42° La recepcion provisoria es el Acto Administrative, mediante el cudl la Comisidn
Revisora, designada o efecto, se constituye al término del plozo contractual, a fin
de verficar el cabal cumplimiento del Conirato.,

ART. 43° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revisidn

: detallada de los certificados de recepcién de los distintos Servicios o ensayes de

materiales, segun corespondag, procedera redlizar la recepcion  definitiva,

ievantando un Acta al efecto una vez transcurido 3 meses recepcionados
provisoriamente los frabgjos.

ART, 44 El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para o

cancelacion del Ultimo Estade de Pago v el cambio de la Boleta de Garantia
corespondiente,

ART, 45"; Sl Comiéién te Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estdn

totalmente lerminados © no estdn ejecutados o cabalidad, respecto a los
antecedentes fecnicos del Contrato  procederd o preparar un listado de las
observaciones que le merece vy le fiard un plazo mdaximo de 7 dias comdos pare
subsanarias. _ : '

Terminado este plazo, se constituirg nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haoberse logrado, se procederd a 1o recepcion conforme lo sefalado en el
arficulado anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por |a
Comision Revisora., :

Si por el contrario, el Confratista no cumple denfro del plazo acordado, en el
término de ias observaciones y éstas son menores, la Comision fiiard un nuevo vy
ulfimo plazo de 2 dias comidos, para el término definitivo de 10s Trabajos, pero se
aplicard multa por atraso a partic del término del plazo contractual. '
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En &l coso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, o
Comisidn levantard un Acta sefialando las razones v las observaciones que motivan
la no recepcion de los obras, informande ol Mandante quién resolverd en
consecuencia yse procederd como término anficipads det Contrato.

XVili LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART. 46° Un_c_::_ vez que los frabojos  cuenten con su recepcion definitiva totaimente
framitada, se procederd a liquidar el conirato, dictando la resolucién y reclizando
la tramitacion administrativa comrespondiente. ' _ '

w\-

RAMON HERNAN DONOSO DiAz ""ANDEES PEREZ 1 RREA
~ JEFE DAEM ALCALDE |

Litueché, Junio de 2@1 4.
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